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Nabidkovy rozpocet
Méfeni hluku z dopravy v okoli méstského okruhu Kfimicka - Karlovarska - stav pied zahdjenim
vystavby

Zadavatel:
Magistrat mésta Plzné
odbor investic

Popis ¢innosti - ndkladi Paocet Jednotka | Sazba/jed. |Celkem K¢ bez DPH

Stav pied vystavbou PHS

Zaji3téni mist méfeni, piiprava méfeni, instalace a odinstalace piistroji

Meéfeni hluku z dopravy (dle zadani - stanovisko KHS Plzefiského kraje &. j.
KHSPL/13890/21/2018 z 28. 5. 2018. V piipadé, Ze nebude ze strany majiteli - najemniki
nemovitosti, resp. bytovych jednotek umoZnén vstup do ur€enych prostor, pro zajisténi
méfeni v chranéném venkovnim prostoru stavby, vyhrazuje si zhotovitel provést méfeni v
nejbliz§im mozném, akusticky srovnatelném misté méfeni)

Zaji$téni a prizkum dat na provéfovanych profilech - 14 profili (4 x Na Chmelnicich, 3x
Studentska, Karlovarska, V Radgicich, Plzeiiskd, 2 x Chebska, Vojanova, zelezniéni trat’ v
profilu Vojanovy ul.) pro definovani podmintk stavajici akustické situace

Zpracovani naméfenych dat, postprocessing, vyhotoveni protokolu, vyhodnoceni vysledki
méteni

Doprava (prizkum, zaji§téni mista méfeni, méfeni - instalace, deinstalace, kontrola)

Vybaveni protokolu

CEL KE M Kc bez DPH 398 100 Kc
CELKEMKCbez DPH 398 100 K¢
DPH 21 % 83 601 K¢
CELKEMKEsDPH 481 701 Ké

Harmonogram praci:

Termin méFeni a vypracovéni protokolu: ’ do 30. 11. 2020

Platnost cenové nabidky: _ 90 dni

V Plzni dne 24. 3. 2020
Cenovou nahidku kalkuloval: RNDr. LibuSe BartoSovd

Radyriska 29, 326 00 Plzen




KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
PLZENSKEHO KRAJE SE SIDLEM V PLZNI
Skrétova 15, Plzesi, 30100,

V Plzni 5.5.2020 e . I
¢.j. : KHSPL 10676/21/2020 Magistrat mésta Plzné

Sp.zn.: S-KHSPL 10676/2020 Technicky tifad

Vyfizuje : Ing. Koubov4, Odbor investic

C.j. zadatele: MMP/116797/20 Ing. Pavel Grisnik

Jagellonska 8
301 00 Plzeni

-

VEC: vyjadieni ke zméné terminu méfeni hluku z dopravy pied zahajenim stavby
»Meéstsky okruh, K¥imicka (Chebsk4) — Karlovarska v Plzni“

Dne 28. 4. 2020 jste pozadali Krajskou hygienickou stanici Plzefiského kraje se sidlem v Plzni (dale
KHS) o vyjadreni ke zméné terminu méfeni hluku z dopravy pred zah4jenim stavby ,,Mé&stsky okruh,
Kftimick4 (Chebska) — Karlovarska v Plzni“ ( ddle MO) z diivod® vyhldSeni nouzového stavu, s kterym
souvisi vyznamné omezeni dopravy na komunikacich.

K uvedené stavb& vydala KHS zavazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni
dne 28.5.2018 ( ¢j. KHSPL/13890/21/2018, KHSPL/7032/21/2018) v4zané na spln&ni podminek.
Jedna zpodminek se tykala méfeni hluku ve vypoStovych bodech pred realizaci stavby ve
vypoCtovych bodech dle akustické studie (zpracovala Akustika Praha s.r.o., Praha 6 — biezen 2017,
unor 2018).

Meéfeni hluku pied realizaci stavby se tykalo chran&ného venkovniho prostoru staveb ve vypo&tovych
bodech ¢.2 (7.NP), ¢.3, 8.4 (5.NP), ¢.5, 8.12, £.13 (2.NP), &.15, &.19 (4.NP), £.20 (4.NP), &.23 (7.NP)
dle akustické studie pro postiZeni stavajictho stavu hludnosti a moZnosti porovnani hlukovych zmé&n
lokality po dostavbé MO.

Vzhledem k sou¢asnému nestandardnimu stavu silniéni dopravy na komunikacich (intenzita dopravy
a skladba dopravniho proudu neodpovidd b&Znému provozu) by méfeni hluku z dopravy nebylo
objektivni a méfeni hluku by nemohlo slouZit jako podklad pro porovnéani hlukovych zmén pred a po
dostavbé MO.

Méteni hluku zdopravy pied realizaci stavby mdé postihnout standardni situaci provozu na
komunikacich pfed dostavbou MO. Termin méfeni hluku (za¥{ 2020) pro postizeni standardni situace
v jednotlivych vypoétovych bodech (reprezentujicich tseky komunikaci) je tedy nutno zvolit po
ndvratu b&Zného stavu provozu dopravy na komunikacich. Zaroven je nutno méfeni hluku realizovat
tak, aby vypoctové body nebyly dotéeny stavenistni dopravou a méfeni hluku probéhlo v dobg, kdy
bude stavenistni doprava eliminovéna.

Ing. Andrea Zibranska — odborny rada
vedouci odd. hygieny obecné a komunélni
a podpory vefejného zdravi 1
Krajska hygienickd stanice Plzeiiského kraje se sidlem v Plzni

,, otisk Gfedniho razitka*
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