
SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

číslo smlouvy objednatele:  

číslo smlouvy zhotovitele:  
08/2016
I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Město Holice

se sídlem: 
Holubova 1, 534 14 Holice

zastoupené:                                     
Mgr.Ladislav Effenberk, starosta města

Za objednatele je oprávněn jednat            


ve věcech smluvních:
  

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města




733 181 831, starosta@mestoholice.cz

ve věcech technických:
      

Voženílek Petr





605265600, vozenilek@mestoholice.cz





Ing. Jan Chaloupka





603509254, chaloupka@mestoholice.cz

                        
IČ:


00273571
                              
DIČ                                           

CZ00273571

Bankovní spojení:


Komerční banka, a. s.     

číslo účtu:


19-1628561/0100
     
(dále jen objednatel)

a    

ZHOTOVITEL:     
Jiří Vítek, Stavební projekce


                     se sídlem:  


Hněvotínská 50, 779 00 Olomouc



IČ:



47189495


DIČ:



CZ 401120411


Bankovní spojení:


KB Olomouc 

číslo účtu: 



202 8047 811/0100


Registrace:
          

ZU u Okresního úřadu v Olomouci 






dne 05.08.1993 


Zastoupení ve věcech smluvních 


i technických:


Ing. Jiří Vítek







603 282 631, jvhmosty@gmail.com
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. 
Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace a projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro opravu mostu dle veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem 
„Zhotovení PD opravy mostu M15 Holice“ pro Územní rozhodnutí (ÚR) a Stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti a včetně dokumentace k provedení stavby DPS.
2.2. 
Předmět díla zahrnuje následující práce:
· Zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro vydání územní 
rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DPS) včetně inženýrské činnosti a dokumentace k provedení stavby (DPS).

· PD bude řešit opravu mostu M15 v rozsahu PD DÚR+DSP, DPS.

Součástí PD bude demolice části stávajícího mostu.

· Návrh nového mostu bude vycházet z platných předpisů a norem.

· Součástí závazku je zpracování položkového rozpočtu.

· Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce.

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a musí zejména obsahovat:

· geodetické zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby,
· katastrální podklady z KN (kopie katastrální mapy, informace o parcelách)
· inženýrsko-geodetický průzkum,

· koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území,

· statický výpočet mostu, 

· záborový elaborát (situaci záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků parcel dotčených stavbou),

· podrobný vytyčovací výkres, 

· Návrh dočasných dopravní opatření

· soupis prací a kontrolní rozpočet s výkazem výměr a výpočtem kubatur, zpracovaný v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb.

· Inženýrská činnost vedoucí k získání územního a stavebního povolení (projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi chránící veřejné zájmy dle poptaného rozsahu (sloužící k vydání Územního rozhodnutí a stavebního povolení)
Dokumentace bude projednána s dotčenými orgány, vlastníky technické infrastruktury a budou doložena jejich kladná písemná vyjádření a závazná stanoviska k povolení i k realizaci.

 2.3. Dokumentace bude předána v následující podobě:

· Dokumentace bude předána v 3 kompletních paré  ve každém stupni (součástí paré budou veškeré diagnostiky, zaměření, průzkumy, výkazy výměr a rozpočty, které jsou součástí díla). Stupně lze sloučit. Součástí těchto paré bude také CD, na kterém bude PD vypálena.
III.

CENA ZA DÍLO

3.1. Cena díla dle bodu č.2.1 (dále je cena díla) se sjednává dohodou ve výši:

          
Projektová dokumentace dle předmětu díla (cena bez DPH)       


88 500,00 Kč 

   
DPH 21%                                                                                                                16 585,00 Kč
       
Cena s DPH                                                                                                            107 085,00 Kč


Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.


Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená          


cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

3.2. 
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3.3. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele.
3.4. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje 
       
náležitosti podle bodu č. 3.2 této smlouvy, nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá  

skutečně provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 30-ti denní lhůta splatnosti.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1. 
Smluvní strany se dohodly na konečném termínu plnění do 31.5.2017.

Dřívější plnění je možné.

4.2.
Místem plnění je adresa: Město Holice, Holubova 1, PSČ 534 14 Holice, místní část Roveňsko
4.3.
Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a jejím odevzdáním objednateli v místě plnění. Dokumentace se považuje za řádně vypracovanou, zejména pokud, mimo jiné, splňuje všechny požadavky stavebního úřadu.
4.4.
Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

4.5.
Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu.

V.

SMLUVNÍ POKUTY

5.1.
Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:


V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit 

objednateli sankce ve výši 0,5 % z ceny díla, za každý den prodlení.

Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,5 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.

     
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

5.2.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 

škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

6.1. 
Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až po úplném zaplacení celého díla.

6.2.
Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

6.3.
Dojde-li při projednávání se subjekty uvedenými v odst. 2.2 smlouvy k takovému časovému 
zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění.

6.4.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy. 

6.5.
Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání objednatele dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je povinen plnit dle bodu 8.2 této smlouvy.
6.6.
Město Holice předá projektantovi údaje od Českého hydrometeorologického ústavu s údaji průtočného množství.
VII.

ZÁRUČNÍ DOBA

7.1.
Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se na pět let.

7.2.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.

7.3.
Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

7.4.
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.
7.5
V případě reklamace má zhotovitel 15 kalendářních dní na odstranění reklamovaných vad. Pokud tyto vady neodstraní, zaplatí objednateli pokutu dle článku 5.
VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.

8.2.
Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

8.3.
Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
8.4.
Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.

8.5.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
8.6.
Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

8.7.
Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

8.8.
Smlouvu o dílo schválila Rada Města Holice dne 24.10.2016, usnesením č. 395.
Za objednatele





Za zhotovitele

V Holici 9.11.2016




V Olomouci dne 9.11.2016
………………………………



…………………………..

Ing. Ladislav Effenberk, starosta města Holice     
Ing. Jiří Vítek
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