
SMLOUVA O DÍLO 

na stavbu „Rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice PS 54, 
Frýdek-Místek" 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dle§ 31 a 158 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

I. 

Smluvní strany 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

DISTEP a.s. 
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek 

 předsedou představenstva 
65138091 
CZ65138091 

 

 
email:  
ID: 2yfdqnk 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 

(dále jen objednatel) 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 

DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

REMER, a.s. 
Hřbitovní 429, 739 61 Třinec 

 předsedou představenstva 
19015003 
CZ19015003 

 
 

 
email:  
ID: 6yvw5gw 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11058 

(dále jen zhotovitel) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Objednatel:  

 
Zhotovitel:  
Autorský dozor:  
Technický dozor:  

Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se 
např. projekčních změn díla včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu 



I 

přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou 
provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, provedením 
dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění montážních prací nebo jejich 
částí, odstraněním nebo náhradou materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami 
smlouvy, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy 
a nařízení platná pro realizaci díla. 

Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověření řízením stavebních a montážních 
prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. 

Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 
sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni 
za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluvní 
strany. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

Předmět díla 
Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební a montážní práce 
pod názvem „Rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice PS 54, Frýdek­
Místek". 

Místo plnění 
K. ú. Frýdek, p. č. 1830/4, č. p. 3422, ul. Novodvorská, obec Frýdek-Místek.

Rozsah díla 
Provedení prací dle projektově dokumentace pod názvem „Rekonstrukce technologie ohřevu 
otopné vody v PS 54, Frýdek-Místek", vypracované v únoru 2019 a aktualizovaném v dubnu 
2020 firmou  

 a dále dle projektové dokumentace pod názvem 
,,Rekonstrukce technologického zařízení přípravy teplé vody v předávací stanici PS 54, 
Frýdek-Místek", vypracované v dubnu 2020 firmou  

 

Jedná se o realizaci rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice PS 54 na ulici 
Novodvorská, č. p. 3422, ve Frýdku-Místku. Bude demontováno veškeré stávající 
technologické zařízení přípravy topné vody regulované (ÚT) a částečně i teplé vody. Do 
uvolněného prostoru bude instalováno nové technologické zařízení. Jedná o horkovodní 
stanici o výkonu  (ÚT), ve které se bude připravovat topná voda regulovaná (ÚT), 
potrubní rozvody (ÚT), a dále budou provedeny úpravy na technologickém zařízení teplé 
vody. Součásti stavby jsou také stavební úpravy, MaR a elektro. 

Popis prací prováděných zhotovitelem: 

1. Dodá materiál dle dohodnuté technické specifikace. Zajistí uskladnění materiálu.
2. Určí osobu stavbyvedoucího, který bude po dobu prací přítomen na pracovišti,

koordinovat provádění prací, průběžně provádět zápisy do montážního deníku, vést
stavbu dle stanovených předpisů a smluvních podmínek.
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3. Za účasti objednatele se stavbyvedoucí seznámí s pracovištěm, absolvuje vstupní
instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují v prostorech určených firmou
DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP a.s. V souladu s poučením
objednatele poučí své pracovníky.

4. Sestaví harmonogram prací a odsouhlasí jej s objednatelem. Dílo provede tak, aby
odstávky médií byly co nejkratší. V dostatečném časové předstihu bude ve spolupráci
s objednatelem o všech odstávkách písemně informovat dotčené odběratele.

5. Provede práce dle projektové dokumentace a požadavků objednatele.
6. Zkoušky zařízení provede dle projektové dokumentace, sepíše protokoly za účasti

objednatele.
7. Po dokončení prací vyklidí pracoviště a předá odpovědným zástupcům objednatele.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění 
podle této smlouvy vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace a okolností, které zhotovitel nemohl 
předvídat před zahájením stavebních a montážních prací, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků, rozšíření nebo méněprací, ocenit jej podle jednotkových cen použitých 
pro návrh ceny díla. Takto vzájemně odsouhlasený soupis změn bude sloužit jako podklad 
pro změnu smluvních ujednání. Teprve po vzájemném podepsání změn oprávněnými zástupci 
stran má zhotovitel právo na jejich úhradu. 

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv zmenam, doplňkům nebo rozstrem 
předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 
soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě stravy dohodu 
o změně smluvních ujednání, ve kterém dohodnou i případnou úpravu tennínu předání díla.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to,
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

Zhotovitel prohlašuje, že provedl prověrku předané projektové dokumentace a ověřil, že nemá 
zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce apod., které se mohou 
podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností ukázat jako nevhodné. 
Současně prověřil, že výkaz výměr předložený objednatelem není ve zřejmém rozporu 
s předloženou dokumentací. 

Zjistí-li zhotovitel vady realizační projektové dokumentace, které nemohl předvídat ani 
objevit při prověrce projektové dokumentace, je povinen na ně písemně upozornit. Jestliže 
objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle dokumentace, 
neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ záleží v takových vadách projektové 
dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil 
právní předpis, úřední opatření anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví. 
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III. 

Termíny plnění 

Předání a převzetí pracoviště: do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

Zahájení prací: po předání a převzetí pracoviště. 

Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli 
nejpozději do 31. 8. 2020. 

IV. 

Cena díla 

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stavena jako 
maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla 
a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci 
díla, v cenové úrovni platné k datu předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení 
v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání 
díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena 
je sjednána dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Celková cena celkem bez DPH 2 978 224,54 Kč 

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického 
úfadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CP A 41 až 43, platnému od 1. ledna 2008, použije 
objednatel - plátce DPH dle § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režim přenesení daňové 
povinnosti. 

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v projektové 
dokumentaci a ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem vč. jejich ocenění (pokud nebudou jednotkové ceny již obsaženy v rozpočtech, 
projednají se před provedením prací). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

v. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli zálohu ve výši  z celkové ceny 
bez DPH do čtrnácti dnů po podpisu smlouvy, a to na základě zálohové faktury 
vystavené zhotovitelem. 

5.2 Po předání celého díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které proúčtuje 
poskytnutou zálohu. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání 
a převzetí díla podepsaný pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele. 
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5.3 Faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust. 

§ 28 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje,
že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných
pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách - daňových
dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této smlouvy uvádět
pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně
a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.

5.4 Splatnost faktur je čtrnáct dnů ode dne jejich vystavení a převzetí objednatelem. 

5.5 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn 
po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši  z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

5.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, má objednatel právo započíst smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci na pohledávky vzniklé zhotoviteli provedením 
prací dle této smlouvy. 

VI. 

Stavební deník 

6.1 Pro potřeby řízení díla bude veden ze strany zhotovitele ode dne převzetí pracoviště 
stavební deník. 

6.2 Mimo stavbyvedoucího mohou provádět zap1sy do stavební deníku pověření 
pracovníci zhotovitele a objednatele a příslušné orgány státní správy. 

6.3 Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění posledních vad a nedodělků, 
uvedených v protokolu o předání a převzetí. 

6.4 Nevyjádří-li se druhá strana k zápisu v stavebním deníku do tří dnů po provedení 
zápisu, má se za to, že s uvedeným zněním souhlasí. 

6.5 Zápis ve stavebním deníku nemá povahu dodatku k této smlouvě. Požaduje-li to 
povaha zápisu a je-li nutno vyhotovit dodatek k této smlouvě, tento musí být 
vyhotoven zvlášť mimo stavební deník a jako dodatek označen. 

6.6 Stavební deník bude trvale uložen na stavbě a zodpovědný za něj bude stavbyvedoucí 
zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že stavební deník není průběžně vedený 
dle stanovených předpisů, vyhrazuje si možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 

 za každý zjištěný případ. 

VII. 

Pracoviště 
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7.1 Pracovištěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací. Pracoviště nebude 
prosté práv třetích osob. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště před vstupem nepovolaných osob. 
V případě potřeby zajistí jeho oplocení, střežení nebo jiné vhodné zabezpečení a přejímá 
na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu montáže 
až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené montážní činnosti 
třetí osobě. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku 
objednatele a na majetku a zdraví třetích osob. 

7.4 K datu odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej 
tak, jak určuje projektová dokumentace. V případě potřeby ponechání částí zařízení 
pro odstranění vad a nedodělků bude rozsah dohodnut v montážním deníku. Pokud 
zhotovitel pracoviště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví 
do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši , po který bude pracoviště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení 
pracoviště. 

VIII. 

Provádění díla 

8.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do tří pracovních dnů 
od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 
povinen na žádost objednatele provést odkrytí na svůj· náklad. Pokud se objednatel 
nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést 
jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla. Kontrolní dny budou na stavbě probíhat 
v pravidelných intervalech. 

8.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
na pracovišti a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

8.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit na požádání objednatele. 

8.4 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním 
objednatele a provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, ON, projektovou dokumentací 
a technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. 
Veškeré práce a dodávky budou odpovídat standartu současně známým a užívaným 
technologiím a postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobků 
a konstrukcí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé 
náklady zhotovitel. 
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8.5 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. 

8.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými 
a místními předpisy. Případné sankce za nesplnění podmínek stanovených těmito 
předpisy zaviněné zhotovitelem zaplatí zhotovitel. 

8.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného 
odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 

8.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel 
v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o požární ochraně od převzetí 
pracoviště až do předání stavby objednateli. 

8.9 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla 
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit zápisem do montážního deníku 
bez zbytečného odkladu objednateli, popř. mu navrhnout zrněnu díla. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

8.1 O Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do montážního deníku, minimálně tři 
pracovní dny předem, k účasti na přípravě komplexních zkoušek. Jestliže se objednatel 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu na komplexní zkoušky bez jeho 
účasti. Přípravu a provádění komplexních zkoušek zabezpečuje zhotovitel na vlastní 
náklady. 

8.11 Veškeré zrněny materiálu a způsob provádění musí být vzájemně mezi stranami 
odsouhlaseny za spoluúčasti odpovědného projektanta. 

8.12 V průběhu stavby bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení. 

IX. 

Předání díla 

9. I Zhotovitel je povinen písemně zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli
nejpozději tři dny předem, kdy bude dodávka nebo její část připravena k odevzdání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.2 Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou 
smlouvou o dílo ve znění případných zrněn a doplňků, včetně písemně dohodnutých 
prací nad rámec smlouvy. 

9.3 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno 
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nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši  Objednatel si zvolí, který způsob 
uplatní. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se nedodržení termínu splnění díla. 

9.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
- protokol, který bude min. obsahovat: název stavby, datum zahájení a ukončení

převzetí, účastníky odevzdání a převzetí, stručný popis dodávky stavby,
- přílohy protokolu: prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997

Sb. na výrobky zabudované ve stavbě potvrzené autorizovanou osobou s doložením
osvědčení o autorizaci, protokoly o zkouškách zařízení a revize, kusové zkoušky,
osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže, jedno paré kompletní projektové
dokumentace skutečného provedení stavby se všemi zaznamenanými změnami oproti
schválené projektové dokumentaci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých

materiálů, originál stavebního deníku, osvědčení o způsobilosti svářečů, provozní
předpisy, záruční listy, předávací protokoly s dotčenými orgány státní správy,
s majiteli či správci inženýrských sítí a s majiteli a správci dotčených pozemků,
doklady o likvidaci odpadů, elektronický nosič se záznamem natočeným před
zahájením prací a během stavby nebo s fotografiemi pořízenými během stavby,

- bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

9.5 Jestliže zápis o předání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně 
podepsán, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené 
za dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu 
nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, 
platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. 

9.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je 
kompletní a bez právních vad, že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních 
dokladech a že má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními 
státních norem, smlouvou, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, 
případně rozhodnutím soudu. 

9.7 Objednatel má právo převzít i díl, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v dohodnutém termínu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady nebo nedodělky bránící užívání. 

9.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

X. 

Záruční doba - zodpovědnost za vady 

10.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle č. II. smlouvy záruku v rozsahu 
příslušných ustanoveních občanského zákoníku v délce  Toto se netýká vad 
a poškození díla vzniklých jiným než běžným užíváním toho zařízení nebo úmyslným 
poškozením díla. Za běžné užívání vyhrazených technických zařízení je považováno 
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jejich užívání v souladu s podmínkami výrobce, tj. při zajištěné odborné servisní 
činnosti. 

10.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění 
reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní 
do  pracovních dnů od obdržení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit 
smluvní pokutu ve výši  za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do  dnů po obdržení reklamace objednatele, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
náklady na odstranění reklamace uhradí objednateli zhotovitel. 

10.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

10.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 
Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne jejího odstranění. 

10.6 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním 
díla, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

1 O. 7 Zhotovitel nezodpovídá za vaciy díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich požití trval. 

XI. 

Smluvní pokuty 

11.1 Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této smlouvě, je 
povinna na žádost oprávněné strany uhradit smlouvou sjednané pokuty. 

11.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, je povinen, 
v případě vystavení penalizační faktury objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši 

 za každý den prodlení. 

11.3 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu  denně za každou 
drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhůtě stanovené pro jeho 
odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí. 

XII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 
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12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

12.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, 
ve lhůtě  od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto 
návrhem vázána strana, která jej podala. 

12.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. 

12.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do třiceti dnů 
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

12.6 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění 
náhrady vzniklých škod. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu bez souhlasu zhotovitele. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XIII. 

Vlastnická práva, odpovědnost za škody 

13.1 Nositelem nebezpečí škod na zhotoveném díle i zařízení pracoviště je od předání 
pracoviště do předání hotového díla objednateli zhotovitel. Zhotovitel přejímá 
zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví třetích 
osob. 

13.2 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí, je zhotovitel povinen tyto 
poškozené části uvést do původního stavu. 

13.3 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném díle zhotovitel nezodpovídá. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

14.1 DISTEP a.s. tímto informuje, že jako strana povinná k registraci smlouvy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění ( dále jen 
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„ zákon o registru smluv"), zpracovává a shromažďuje ve smyslu ustanovení § 5 
písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) osobní údaje smluvních stran za účelem realizace této smlouvy
a zákona o registru smluv a smluvní strany toto zpracování osobních údajů umožní
a vyjadřují s tímto zpracováním výslovný souhlas. Poskytnuté osobní údaje budou
využity výhradně pro účely realizace této smlouvy a zákona o registru smluv v souladu
s platnou legislativou. Podléhá-li smlouva povinnému zveřejnění v registru smluv
v souladu se zákonem o registru smluv, nabude smlouva účinnosti dnem zveřejnění.

14.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené 
v této smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám 
bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, než 
pro plnění podmínek této smlouvy. 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou 
řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku. 

14.4 V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou, 
smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti 
s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele. 

14.5 Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě. 

14.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují 
podpisy svých odpovědných zástupců. 

V Třinci dne O 2. 06. 2020

předseda představenstva 

Přílohy 
• Nabídkový rozpočet
• Harmonogram

Ve Frýdku-Místku dne ·J 9 -o;,,- L�iO 
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