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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy
na základě Pověření ze dne 15. 01. 2020:
- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic,

tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,
email: martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí,

tel. č.: +420 596 581 145, +420 730 572 310,
email: katerina.kolencikova@muor.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : MIJO-STAV stavby s.r.o.
Sídlo : Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838,
dne 30. 1. 2008
Zastoupené : Miroslavem Jarošem, jednatelem
IČO : 27833551
DIČ : CZ27833551
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
- Miroslav Jaroš, jednatel

tel. č.: +420 773 111 414,
email: jaros@mijostav.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
- Ing. Vít Michel

tel. č.: +420 728 111 120,
email: michel@mijostav.cz

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“
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II. 
Předmět díla  

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), je předmětem díla veřejná 
zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „PD objektu čp. 940 na ul. Energetiků-
Spirála“. 

 
2. Rozsah předmětu díla: 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace 
pro společné povolení a dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtových nákladů pro 
stavbu pod názvem „PD objektu čp. 940 na ul. Energetiků-Spirála“. Objekt se nachází na ul. 
Energetiků v Orlové – Lutyni. Součástí předmětu díla bude komplexní rekonstrukce pavilonů B, C 
a D a demolice pavilonu A. 
 
Projektová dokumentace bude řešit: 

- zateplení obvodového pláště, 
- výměnu veškerých otvorových výplní včetně žaluzií v oknech, 
- hydroizolaci celého objektu, 
- provedení zateplení střešního pláště, včetně řešení klempířských prvků a hromosvodů, 
- zateplení střech, 
- výměna vnitřních parapetů, 
- řešení teras, 
- okapové chodníky 

Interiérové úpravy se budou týkat – vyrovnání podlah, výměny podlahové krytiny vč. schodišť, 
nátěr zárubní a radiátorů, demontáž a instalace nových krytů na radiátory, výměna dveří, 
natažení nových omítek stěn a stropů, výměna krytů rozvodů vody a tepla, rekonstrukce 
elektroinstalace (zastaralá), rekonstrukce sociálního zařízení, zdravotechnika atd. 
 
Součástí předmětu díla u komplexní rekonstrukce pavilonů B, C a D je: 

 zajištění vstupních podkladů (např. stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských 
sítí, projednání s objednatelem, provozovatelem, 

 zpracování energetického posouzení 
 aktualizace PENB  
 zajištění provedení ornitologického posudku hnízdění rorýse obecného a netopýra na 

předmětném objektu. V případě jejich výskytu zajištění výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 

 zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
 výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení 

vydání stavebního povolení v právní moci,   
 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně 

jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
podle zákona, 

 statická vizualizace projektu 
 

Součástí předmětu díla u demolice pavilonu A je: 
 zajištění vstupních podkladů (např. stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských 

sítí, projednání s objednatelem, provozovatelem), 
 zpracování projektové dokumentace bouracích prací, 
 výkon inženýrské činnosti za účelem vydání pravomocného povolení odstranění stavby,   
 zpracování rozpočtu včetně výkazu výměr 

 
Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních: 
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1. projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace bouracích 
prací bude vypracována v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

2. projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace bouracích prací 
bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.   
 

Projektová dokumentace bude zpracovaná na samostatné stavební objekty 
se samostatnými rozpočty a výkazy výměr dle jednotlivých pavilonů (A, B, C, D) a dále 
bude pak každý pavilon zpracován samostatně na obálku budovy a na interiérové úpravy.  

Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval město 
Orlová ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení 
v rámci zpracování výše uvedené projektové dokumentace. Plná moc bude vystavena 
po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.  

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak 
vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.  
 
Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu z prostředků Evropské unie – Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí - 146. výzva OPŽP: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674  
 
Metodický pokyn pro návrh větrání škol a výpočetní pomůcka - PO 5: 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1906 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1900 
 
Zhotovitel je povinen respektovat a zapracovat do projektové dokumentace podmínky 
poskytovatele dotace, a to především: 
 
Energetický posudek musí být zpracován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb., 
o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický posudek bude zpracován se 
závazným vzorem zveřejněným SFŽP. Musí být jednoznačně definována povinnost 
na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být 
obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná 
aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zajištění 
energetického managementu zahrnoval. Vyregulování otopné soustavy, zavedení a provádění 
energetického managementu musí být v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku 
na zavedení energetického managementu“ zveřejněným na www.opzp.cz. Navržené opatření 
musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající z energetického auditu. 
 
Zhotovitel zajistí provedení ornitologického posudku hnízdění rorýse obecného a netopýrů 
na předmětném objektu. V případě jeho výskytu zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Způsoby 
navrženého řešení musí být uvedeny v technické dokumentaci.  
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=932 

Projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace bouracích prací bude 
předána objednateli ve 2 originálních vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude 
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ověřeno v příslušném správním řízení, a v 1 digitálním vyhotovení. Projektová dokumentace 
bude objednateli předána včetně originálu správních rozhodnutí a příslušných povolení 
s vyznačením nabytí právní moci.  

Projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace bouracích prací bude 
vypracována v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová 
dokumentace bouracích prací slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.    
Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky citovaného 
zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Zhotovitel 
je povinen jako součást projektové dokumentace zpracovat a předat objednateli i soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace bouracích prací bude 
objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a současně s listinnou podobou i 1 
vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve 
formátu PDF a DWG. 
Zhotovitel je povinen předat jako součást tohoto stupně projektové dokumentace i elektronickou 
podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Elektronickou podobou 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se rozumí formát xml a formát pdf. 
Současně je zhotovitel povinen předat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v doporučených formátech .unixml, .rts, , .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený 
excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  
Výkaz výměr bude opatřen funkčními vzorci, buňky budou uzamčeny proti případným úpravám 
(mimo buňky pro zadání jednotkové ceny). 
 
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních 
výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně 
zakomponovány do projektové dokumentace. 
 
 
3. Autorský dozor na stavbě bude zhotovitel vykonávat na výzvu objednatele, min. 20 hod. 

po dobu realizace stavby a bude spolupracovat s koordinátorem BOZP.  
4. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v přípravě stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a to v části přípravy staveb. 

5. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou 
a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou 
dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, 
ke kterému je dokumentace určena. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti (ani její dílčí část, zejména výkaz 
výměr) tvořený předmětem díla dle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace 
požadovat doplnění o další projekční práce (např. pokud se objednatel rozhodne zkvalitnit    
stavebně technické řešení stavebních úprav nebo bude nutné provést stavební úpravy nad    
rozsah zadání) a zhotovitel je povinen tyto práce za podmínek obvyklých provést na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě. 
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8. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, které bude vyhlašováno v souladu 
s platnou legislativou, je zhotovitel projektové dokumentace povinen zpracovávat odpovědi 
na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňovaní zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení. 

 
III. 

Termín a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje předat:  

a) zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci 
bouracích prací včetně podané žádosti o vydání stavebního povolení a žádosti o povolení 
k odstranění stavby na stavební úřad na stavební úřad nejpozději do 30. 11. 2020 

b) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně elektronické podoby 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a elektronickou podobu 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bouracích prací nejpozději 
do 31. 12. 2020 

c) stavební povolení s nabytím právní moci včetně souhlasu s odstraněním stavby s nabytím 
právní moci nejpozději do 31. 01. 2021 

2. Nedodržení termínu v čl. III. odst. 1 a), b) a c) považuje objednatel za porušení podstatné 
povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

3. Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma smluvními 
stranami v každém jednotlivém případě. 

4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 
5. Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude 

vyhotoven písemný protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a to po kontrole 
splnění zadání do 5 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. V případě nesplnění 
předmětu díla či dodání neúplného díla bude toto dílo vráceno k dopracování zhotoviteli. Toto 
ustanovení se nevztahuje na vady díla dle čl. IX. Záruka za dílo této smlouvy. 
 

IV. 
Cena 

1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 

 
výkonová fáze 

cena v Kč  
bez DPH 

DPH 21% cena v Kč 
celkem vč. DPH 

 
PAVILONY B, C, D 
Zajištění vstupních podkladů 
(stavebně-technický průzkum, 
prověření inženýrských sítí, 
projednání s objednatelem) 

45 000,- 9 450,- 54 450,- 

PAVILONY B, C, D 
Zpracování energetického posouzení   36 000,- 7 560,- 43 560,- 

PAVILONY B, C, D 
Aktualizace PENB  9 000,- 1 890,- 10 890,- 

PAVILONY B, C, D 
Zajištění provedení ornitologického 
posudku hnízdění rorýse obecného a 
netopýra včetně zajištění výjimky z 
ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 
56 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodnutím 
Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje  

5 500,- 1 155,- 6 655,- 
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PAVILONY B, C, D 
Zpracování projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení 

85 000,- 17 850,- 102 850,- 

PAVILONY B, C, D 
Výkon inženýrské činnosti za účelem 
vydání stavebního povolení včetně 
zabezpečení vydání stavebního 
povolení v právní moci 

10 000,- 2 100,- 12 100,- 

PAVILONY B, C, D 
Zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby, která bude sloužit 
současně jako podklad pro vypracování 
nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku podle zákona 

92 000,- 19 320,- 111 320,- 

Statická vizualizace projektu 
 20 000,- 4 200,- 24 200,- 

DEMOLICE PAVILONU A 
Zajištění vstupních podkladů (stavebně-
technický průzkum, prověření 
inženýrských sítí, projednání 
s objednatelem) 

7 000,- 1 470,- 8 470,- 

DEMOLICE PAVILONU A 
Zpracování projektové dokumentace 
bouracích prací 

18 000,- 3 780,- 21 780,- 

DEMOLICE PAVILONU A 
Výkon inženýrské činnosti za účelem 
vydání pravomocného povolení 
odstranění stavby 

5 000,- 1 050,- 6 050,- 

DEMOLICE PAVILONU A 
Zpracování rozpočtu včetně výkazu 
výměr 

4 500,- 945,- 5 445,- 

 
Cena celkem  
 

337 000,- 70 770,- 407 770,- 

 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré správní a jiné poplatky a další náklady 

pro řádné a úplné zhotovení díla. 
3. Výši nabídkové smluvní ceny lze překročit pouze v případě, že dojde před nebo    

v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla. 

4. Cena za dílo dle bodu 1 čl. IV. je cenou pevnou a maximální a odpovídá rozsahu zadání při 
zhodnocení náročnosti nákladů zhotovitele ke splnění předmětu díla. Zhotovitel je plátcem 
DPH. 

5. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami 
a dohodnuta v každém jednotlivém případě. 

6. Zhotovitel souhlasí, že bude na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor na stavbě, který 
bude hrazen na základě vystavené objednávky.  Cena je stanovena na 420 Kč za hodinu 
bez DPH, 88,22 Kč DPH, 508,20 Kč vč. DPH za hodinu. Tato cena nemá vliv na cenu díla. 
Cena  obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na: 
- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby 
- studium a zajišťování potřebných podkladů 
- cestovné, stravné, ubytování. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré správní poplatky, kolky a jiné obdobné úhrady, které 
vynaloží autorský dozor za objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce bez ohledu na 
počet zástupců autorského dozoru.  
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V. 
Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení  
a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu.  Po oboustranně schváleném a podepsaném předávacím protokolu je 
zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě ceny díla.  

2. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DIČ objednatele se neuvádí, jelikož objednatel 
u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. 

3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení 
se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího 
protokolu.  
Daňový doklad bude adresován: Město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 
735 14 Orlová-Lutyně nebo posta@muor.cz V textu daňového dokladu bude uveden název 
předmětu plnění a číslo smlouvy o dílo.   
Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, stanovené nebo smlouvou dohodnuté náležitosti nebo 
je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě. V takovém 
případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.          

4. V případě, že bude smluvní vztah ukončen před dokončením celého díla z důvodu 
vyskytujících se na straně objednatele, příp. třetích osob, bude úhrada za provedené práce 
fakturována dle prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zrušení smlouvy. 

5. Na daňovém dokladu bude vyznačeno registrační číslo a název projektu.  
 

VI. 
Součinnost 

1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných konzultací na výrobních výborech minimálně 
dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání výrobního výboru písemně  
a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu konání výrobního výboru 
nedohodly smluvní strany na předchozím jednání. 

2. Neúčast zhotovitele na výrobním výboru považuje objednatel za podstatné porušení 
povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
 

VII. 
Smluvní sankce 

1. Pokud zhotovitel nepředá řádně projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu dle čl. III., 
odst. 1 a), b) a c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody 
vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  

2. Neuhradí-li objednatel oprávněný daňový doklad zhotovitele ve sjednaném termínu dle čl. V. 
odst. 3, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

3. V případě, že vady projektové dokumentace, které způsobují nepodstatné porušení smlouvy, 
budou mít za následek zvýšení ceny díla při realizaci o více jak 10% z původně sjednané 
ceny díla, je zhotovitel díla-zpracovatel projektové dokumentace povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10% zvýšených nákladů stavby, respektive ze zvýšené ceny díla.  

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro zpracování odpovědi na dotazy 
k projektové části zadávací dokumentace dle ust. čl. II. – „Předmět díla“ odst. 8., je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

2. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, a to písemně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.  

3. Nesouhlasí-li zhotovitel s důvodem odstoupení, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

 
IX. 

Záruka za dílo 
1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a za vady 

později vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  
2. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu 

reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně 
odstranit v termínu stanoveném objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i započatý den 
prodlení jejího trvání. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody 
vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  
 

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu 
ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 
5 odst. 2 zákona o registru smluv. 
Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto 
související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení 
ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. 

3. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.  

4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 
Toto ustanovení neplatí pro poskytování informací, které některé ze stran ukládá zákon. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 
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6. V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této smlouvy (vydání 
stavebního povolení, nabytí právní moci stavebního povolení) bude smluvní vztah ukončen 
sepsáním dodatku k této smlouvě.  

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

8. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.  

9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
10. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy 

a zhotovitel 1 stejnopis. 
11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem 

smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

12. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, 
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
a dalších obecně závazných právních předpisů.  

13. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlové č. 826/23 
dne 18. 12. 2019 
 

 
 
V Orlové dne: 2. 6. 2020 V Ostravě dne:  1. 6. 2020 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..      …………………………………….. 
Ing. Martina Szotkowská      Miroslav Jaroš 
vedoucí odboru rozvoje a investic         jednatel 
na základě Pověření ze dne 15. 01. 2020 
 
 


