




**SMLOUVA O DÍLO**  
**KRPJ-122791-13/ČJ-2016-1600VZ**




**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku  
IČ: 72052147  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Pověřený pracovník objednatele: 

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

**2. Zhotovitel:**

obchodní firma: 3 Tech., s.r.o.  
se sídlem: Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč  
zastoupená: Pavel Štrégl, jednatel společnosti  
IČ: 26922207  
DIČ: CZ26922207  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
pověřený pracovník zhotovitele: 

Zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45731

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
tuto smlouvu o dílo.

## II. Předmět díla

- 2.1 Název veřejné zakázky – „KŘP KVy – ÚO PČR Třebíč – rekonstrukce sociálního zařízení II.
- 2.2 Předmětem této smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu je realizace stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace na vybudování nového sociálního zázemí zvlášť pro policisty a policistky, a to v 1. až 3. NP v objektu ÚO PČR Třebíč, Bráfova 11. V souvislosti s rekonstrukcí sociálního zařízení budou realizovány i drobné stavební úpravy přiléhajících kancelářských prostor. Součástí rekonstrukce je i výměna oken v sociálním zařízení. Jedná se zejména o stavební práce spočívající k vybourání vnitřních konstrukcí, svislých a vodorovných povrchů a stávajících zařízovacích předmětů, včetně provedení nových rozvodů a osazení vzduchotechniky (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zpracovaného dle vyhlášky č.169/2016 Sb., který je nedílnou součástí této smlouvy. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.
- 2.3 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
- a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
  - b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
  - c) projektovou dokumentací zpracovanou firmou Firast spol. s r.o., U Nových vil 941/24, Praha 10.
- 2.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku na své náklady. Splnit podmínky pro provedení díla stanovené dotčenými orgány státní správy.
- 2.5 Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č.169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.
- 2.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak

podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

- 2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.
- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 2.10 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

### III. Termín a místo plnění

- 3.1 Místem zhotovení díla je: Územní odbor PČR, Bráfova 11, Třebíč
- 3.2 Zahájení stavebních prací: 30. ledna 2017 vč. předání staveniště
- 3.3 Předmět díla bude dokončen: do 90 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
- 3.4 Stavební práce budou probíhat za plného provozu Územního odboru a všech jeho složek.
- 3.5 Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

### IV. Cena za dílo

- 4.1 Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 12. 2016 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>2.376.241,89 Kč</b>
<b>DPH :</b>	<b>499.010,80 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH :</b>	<b>2.875.252,69 Kč</b>

slovy:

dvamilionyosmsedsedmdesátpěttisícdvěstěpadesátdvakorunčeských69/100

- 4.2 Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.4, čl. 2.5 a čl. 2.6,

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a

odsouhlasení ceny objednatelům bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- 4.3 Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
- 4.4 Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1 smlouvy.

## **V. Financování**

- 5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.
- 5.3 Provedené práce budou fakturovány měsíčně po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.
- 5.4 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 5.5 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
  - výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
  - celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
  - soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH,
  - částku zbývajících k úhradě konečné faktury včetně DPH.
- 5.6 Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 5.7 Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

## **VI. Realizace díla - staveniště**

- 6.1 Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelům.
- 6.2 Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
- 6.3 Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 6.4 Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
- 6.5 Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelům.

- 6.6 Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.
- 6.7 Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele.
- 6.8 Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle platných právních předpisů.
- 6.9 Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.
- 6.10 Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby: Zdeněk Roupec, 724 143 156.
- 6.11 Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle §160 zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů má za povinnost být přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.

## **VII. Převzetí předmětu díla**

- 7.1 Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely převímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy.  
Dále je zhotovitel povinen předložit:
  - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.  
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle platných právních předpisů.
- 7.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
- 7.3 Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící užívání díla.
- 7.4 Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo převímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
- 7.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
- 7.6 K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověřeni pracovníci objednatele a

zhotovitele dle této smlouvy.

7.7 Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

### **VIII. Ostatní podmínky smlouvy**

- 8.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.2 Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.
- 8.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.5 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

### **IX. Záruky**

- 9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
- 9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

### **X. Sankce a reklamace**

- 10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

10.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.9.

10.5. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

10.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

10.7. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

## **XI. Závěrečné ustanovení**

11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování.

11.2. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, a že nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

11.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

11.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

11.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

11.7. Přílohy:

1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele
2. Tabulka použitých výrobků a materiálů
3. Položkový soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č.169/2016 Sb.

V Jihlavě dne 25.1.2019

Za objednatele



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku



Za zhotovitele








Pavel Štrégl  
jednatel společnosti 3 Tech.,s.r.o.



Příloha č. 1 k č. j. KRPJ-122791/ČJ-2016-1600VZ - KRYCÍ LIST

KŘP KVy – ÚO PČR Třebíč – rekonstrukce sociálního zařízení II.

A. Údaje o uchazeči:

Obchodní firma:	3 Tech.,s.r.o.		
Sídlo (místo podnikání):	Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč		
IČ:	26922207	DIČ:	CZ26922207
Bankovní spojení:		Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:			
Telefon:		E-mail:	


B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení ÚO PČR Třebíč	2376241,89	499010,80	2875252,69
<b>Cena Celkem</b>	<b>2376241,89</b>	<b>499010,80</b>	<b>2875252,69</b>

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o dílo.



datum



razítko

podpis osoby

oprávněně jednat jménem nebo za uchazeče

## Tabulka použitých výrobků a materiálů

Akce: KRP KVy - ÚO PČR Třebíč - rekonstrukce sociálního zařízení II.

Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (Dodávce)	požadavky na aktualizaci nebo doplnění specifikace
Architektonické a stavební řešení			
SDK příčka tl. 75 mm (pol. 84)	W111, W112	Knauf	typové označení neodpovídá označení výrobce
SDK příčka instalační tl. 270 mm (pol. 92)	W110	Knauf	typové označení neodpovídá označení výrobce
SDK přesazená stěna tl. 87,5 mm (pol. 93)	W525	Knauf	typové označení neodpovídá označení výrobce
SDK pochled deska (pol. 97)	D112	Knauf	typové označení neodpovídá označení výrobce
Ocelové zárubně (pol. 113)	LZ	ISE	
Vnitřní dveře (pol. 122, 123, 124, 125, 126, 127)	Elegant Praktik model 10 HPL laminát	Sapač	
Okno plastové (pol. 130)	Profil VEKA OPTIM LINE 3D třída A, rám 81mm, křídlo 81mm	RI OKRA	chybí typové označení profilu
Podlahovina Novofloor (pol. 143)	Fatra LINO, NFS Kolor 3100-8	Fatra	
Protiskluzová podlahová vinylová krytina (pol. 154)	Waikway VM20 Plus	Atiro	
Zdravotně technické instalace			
Sedátko klozetové (pol. 58)	LYRA PLUS 893384	JKO	chybí typové označení zdravotního předmětu

Klozet keramický (pol.59)	LYRA PLUS 823380	JIKA	Chybí typové označení zařizovacího předmětu
Pisoár (pol. 63)	SANFLA SLP 19RS	SANELA	Chybí typové označení zařizovacího předmětu
Umyvadlo (pol.66)	LYRA PLUS 814381	JIKA	Chybí typové označení zařizovacího předmětu
Bidet (pol.69)	LYRA PLUS 850381	JIKA	Chybí typové označení zařizovacího předmětu
Sprchová vanička (pol.71, 72)	ILA WIR, WIO	SUN SWISS	
Sprchová zástěna ( pol.74)	EKO - line, ECOR, ECP2	SUN SWISS	
Instalační předstěna - bidet ( pol.104)	A105/1120	Alca plast	
Instalační předstěna - klozet ( pol. 105)	AM101/1120 Sáchromodul	Alca plast	
Vzduchotechnika			
Rekuperační jednotka (pol.11)	Integra 175	Vent. Avb	
Protidešťová žaluzie (pol.15)	TRK 200	elektrodesign	
Rekuperační jednotka (pol.11)	Integra 175	Vent. Avb	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 160824-I  
Stavba: ÚO PČR Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení II

KSO:  
Místo: Třebíč, Bráfova 1245

Zadavatel:  
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraj

Uchazeč:  
3 Tech., s.r.o., Třebíč

Projektant:  
FIRAST s.r.o.

Poznámka:  
Nedílnou součástí vykazu vymer je projektová dokumentace zpracována projekční kanceláří FIRAST s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2016

IČ:  
DIČ: 72052147

IČ:  
DIČ: 26922207  
CZ26922207

IČ:  
DIČ:

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

2 376 241,89

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 376 241,89	499 010,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 875 252,69

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160824-I

**Stavba:** ÚO PČR Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení II

Místo: Třebíč, Bráfova 1245

Datum: 18.08.2016

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie kraj

Projektant: FIRAST s.r.o.

Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 376 241,89</b>	<b>2 875 252,69</b>	
SO01	Administrativní budova ÚO	2 304 741,89	2 788 737,69	STA
D.1.1	Architektonické a stavebně technické řešení	1 271 391,55	1 538 383,78	Soupis
D.1.4	Technika prostředí staveb	1 033 350,34	1 250 353,91	Soupis
D.1.4.1	Zdravotnětechnické instalace	618 180,76	747 998,72	Soupis
D.1.4.2	Vzduchotechnika	191 479,15	231 689,77	Soupis
D.1.4.3	Elektroinstalace	223 690,43	270 665,42	Soupis
OVN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	71 500,00	86 515,00	STA