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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 
na realizaci stavby 

„Rekonstrukce ulice Na Rychtě“ 
18TUOIN17 

 

 
1. Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel č. 1“) 
 
Kontaktní osoba objednatele č. 1 ve věcech technických: 
Bc. Karel Pánek, technický dozor investora 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
se sídlem Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574 
zastoupená Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem 
                                                           
IČO: 25205625 
DIČ: CZ25205625 
 
(dále samostatně jako „objednatel č. 2“) 
 
Kontaktní osoba objednatele č. 2 ve věcech technických: 
Bc. Tomáš Mádr, vedoucí provozu kanalizace, tel. XXXX, e-mail: XXXX 
Ing. Michal Kašpar, vedoucí provozu rozvodu vody, tel. XXXX, 
e-mail: XXXXX 
Ing. Miroslav Svoboda, technický dozor investora, tel. XXXX 
 
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:panekka@plzen.eu
mailto:michal.kaspar@vodarna.cz
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a  
 

 

ROBSTAV k.s.  
se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  
zastoupená: zastoupená komplementářem spol. Rekoskov s.r.o., IČ: 04638921, se sídlem Muchova 
240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Radek Kozák 
 
IČO: 27430774  
DIČ: CZ 27430774  
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014 
  
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále také jako „zhotovitel“) 
  
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:  
Ing. Radek Kozák  
tel. XXXX, e-mail: XXXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

        
 

2. Předmět smlouvy 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 
předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou 
cenu. 

 

 
 

3. Předmět díla 
 

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky 
zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách 
této veřejné zakázky označené: 
 

Rekonstrukce ulice Na Rychtě  
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol. Ing. Daniela Škubalová – 

Projekční kancelář, se sídlem U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, IČO 13890450, pod názvem 
Rekonstrukce ulice Na Rychtě z 1/2019 vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
včetně výkazu výměr pro stavbu Rekonstrukce ulice Na Rychtě. Dokumentace DPS; 

b) podmínkami stavebního povolení sp. zn.: SZ MMP/126602/18/VEL, č. j. MMP/269582/18, 
ze dne 29.10.2018, které nabylo právní moci dne 6.12.2018;  

c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 
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d) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž 
součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále 
jen „soupis“); 

e) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění 
požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města 
Plzně - Plzeňský standard komunikací, který je dostupný na adrese XXXX  a 

f) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou-li uděleny; 

g) časovým harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (6 vyhotovení) v listinné 

i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. 
Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nezbytných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky 
stavby. 
 

 
3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen kolaudační souhlas), přičemž obstarání 
záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
a jednání o této žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů 

a výzev příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této 
smlouvy; 

g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 
podstatné k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 
 

4. Místo a doba plnění 
 

4.1. Místo plnění dle této smlouvy je Plzeň – Hradiště, ulice Na Rychtě. 
 

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. předání a převzetí staveniště:   v termínu stanoveném v písemné   
výzvě objednatele k předání 
a převzetí staveniště 
 

4.2.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 
 

4.2.3. lhůta pro dokončení stavebních prací:  nejpozději do 6 měsíců ode dne  
předání a převzetí staveniště 
 

4.2.4. lhůta pro odstranění zařízení  

http://www.svsmp.cz/
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staveniště, vyklizení staveniště po předání  
a vydání kolaudačního souhlasu:  nejpozději do 7 měsíců od zahájení  

stavebních prací     
                                                                                                                 

                                                                                                    

4.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele 
k předání a převzetí staveniště (dále jen „Výzva“). Výzva bude objednatelem odeslána zhotoviteli 
nejméně 7 kalendářních dnů před objednatelem stanoveným termínem pro předání a převzetí 
staveniště. Objednatel předpokládá, že Výzvu odešle zhotoviteli nejdříve po účinnosti smlouvy 
a nejpozději do 21.02.2020.  
 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými 
ve smysl ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční 
objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín 
ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.  
 

4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 
časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). 
Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram, označovaný také jako „platební 
kalendář“. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním 
povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

4.6. Harmonogram bude minimálně obsahovat milníky uvedené v čl. IV. odst. 4.2. smlouvy a rovněž 
termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a termín vyklizení staveniště.  
 

4.7. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku 
stavby.  
 

4.8. V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky. 
 

4.9. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 
a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou 
technologii stavby. 
 

4.10. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 
Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 
v návaznosti na časový harmonogram – členění po částech. Budou vyčísleny měsíční 
předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po 
kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 

 
 

5. Cena díla 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení ve výši: 

 
Celková cena bez DPH 13.963.016,78 Kč. 
 
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

    
5.2. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.  

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 

 zařízení staveniště a jeho provoz;  

 na vytýčení sítí;  

 na zhotovení staveništních přípojek;  
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 na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby;  

 na odvoz a likvidaci odpadů;  

 na poplatky za skládky;  

 na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště; 

 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla;  

 informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven; 

 zkoušky vodotěsnosti kanalizace, inspekce obnovené kanalizace vč. kanalizačních 
přípojek, tlakové zkoušky vodovodu 

 
a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy a jejích 
příloh.  
 
Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. 12. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel neposkytuje zhotoviteli 

na úhradu ceny žádnou zálohu. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu 
této smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. 
 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
 

6. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena 

na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny 
skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží 
k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.3. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.4. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
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vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.5. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k 
úhradě do 7 dnů po provedení díla.  

 
6.6. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla každému z objednatelů samostatně a to dle rozdělení 

jednotlivých stavebních objektů mezi oba objednatele. V případě společných stavebních 
objektů je zhotovitel povinen fakturovat cenu díla mezi jednotlivé objednatele v poměru 82 % 
ceny objednateli č. 1 a 18 % ceny objednateli č. 2. 
 

6.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat rozčlenění uvedené části ceny díla fakturované dle podmínek této smlouvy v tomto 
rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat 
označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje 
o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak 
i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. 

 
Další náležitosti faktury pro objednatele č. 1: 
 
Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat číslo zakázky objednatele 
18TUOIN17, musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 
Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 

Další náležitosti faktury pro objednatele č. 2: 
 
Daňový doklad a všechny účetní doklady musí být vystaveny na VODÁRNA PLZEŇ a.s. se sídlem 
Malostranská 2, 326 00 Plzeň, a doručena tamtéž. 

 
6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
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6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 
proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.11. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 
 

6.12. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.13. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
 

7. Podmínky provedení díla 
 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 
lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době. 
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení 
a dokumentace pro provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. Na žádost zhotovitele 
předá objednatel zhotoviteli plnou moc pro zajištění kolaudace. 
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbě, na které dílo provádí a na 
stavbě, jejíž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se 
stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli včetně zajištění 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla a včetně vyklizení staveniště.  
 

7.4. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.5. Dílo musí být provedeno dle podmínek zadávací dokumentace a shora citovaného stavebního 
povolení a na něj navazujících rozhodnutí. Veškeré podmínky pro provedení stavby uvedené ve 
stavebním povolení budou zhotovitelem při realizaci v plné míře respektovány. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je 
zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené 
kvalitativní podmínky. 
 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 



statutární město Plzeň  ROBSTAV k.s. 
Odbor investic MMP 
2020/003202 

Stránka 8 z 19 
 

 
7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit 
splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato 
zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.  
 

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu do 
stávajících objektů.  
 

7.15. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 
předpisem. 
 

7.16. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi 
kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých 
stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním. 
 

7.17. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru 
neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.18. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 
vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování.  
 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením - pracovní stůl, uzamykatelná skříň, sociální zařízení a telefon. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora 
BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
 

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
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o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 

7.23. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je 
zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích. 

 
8. Staveniště 

 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  

 

 Objednatel předá zhotoviteli po uzavření smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace pro 
provedení stavby, která tvoři součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, vč. dokladové 
části; 

 

 Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen 
ZOV) bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení 
staveniště.  

 
8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

 
8.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit 
již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 
 

8.5. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do něj 
nahlížet a zapisovat. 
 

8.6. Umístění zařízení staveniště a deponie nesmí omezit průchod vchodem u pozemků (bude dáno 
situačním výkresem ZOV). V rámci zařízení staveniště si zhotovitel zajistí chemické WC, šatnu, 
popř. kancelář. 
 

8.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do 
původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady 
na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  
 

8.8. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady. 
 

8.9. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 
 

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby 
uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem. 
 

8.11. V prostoru zasaženém předmětem Díla (stavbou) Zhotovitel zajistí vyčištění stávajících 
kanalizačních řadů a uličních vpustí od případného znečištění stavební sutí. 
 

8.12. Zhotovitel během provádění Díla zajistí v obnovované části a všech přímo navazujících částí 
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plnou funkci kanalizačního systému. 
 

8.13. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned 
informovat pracovníky provozovatele. 
 

8.14. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, 
které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města 
Plzně. 

 
 
 

9. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 

9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 
této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, 
či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 
10. Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor dopravní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji 
přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární 
orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, oprávněna jej zastupovat. 
 

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně 
doložení kvalifikace.  
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 
závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod.  

 
11. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 

podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 
realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 
profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na plnění 
oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednatele 
požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. Objednatel není 
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povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj výhodný.  
 
 

12. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 

12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 
stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti škodám 

způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.  

 
 

13. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro stavbu. 
 

13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a 
technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 
ji uhradit objednateli v plné výši. 
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13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je 

povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). 
 

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně 
doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo mu uložit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

13.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou  kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, 
zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezováno 
předem zápisem ve stavebním deníku. 
 

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 
 
 

14. Předání a převzetí díla 
 

14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně patnáct dnů předem termín předání díla dle čl. 
4.2.4 této smlouvy.  
 

14.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti smluvních stran.  
 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu 
a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude dokumentováno 
přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – 
zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny 
díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (v šesti 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD ve formátu DWG a PDF); 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze 
(v šesti vyhotoveních); 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (v šesti 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (v šesti vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (v šesti vyhotoveních) 
f) originály kompletních stavebních deníků a jednu prostou kopii stavebních deníků;  
g) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních); 
h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v šesti vyhotovení); 
i) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou 

stran. 
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Doklady a, b, c), d), e), f) a h) budou předloženy objednateli nejpozději 10 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze 
dílo objednatelem převzít. 
 

14.8. Podmínkou pro převzetí vodovodu a kanalizace je, že zhotovitel předloží nejpozději ke dni 
přejímacího řízení tyto doklady ve trojím vyhotovení: 

 
a) vypracovaný písemný protokol o předání a převzetí vodovodu a kanalizace; 
b) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, všechny části PD budou označeny 

"Dokumentace skutečného provedení" a opatřeny razítkem a podpisem odp. pracovníka 
zhotovitele; 

c) geodetické zaměření v papírové a digitální podobě, zpracovaného číselně v JTSK 
s kontrolním tiskem a razítkem odpovědného geodeta;  

d) protokol o akceptaci zakázky digitální technické mapy Plzeňského kraje; 
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů (pokud jsou vyžadovány) a všech 

zkouškách předepsaných projektem, právními předpisy, technickými normami a touto 
smlouvou, tedy zkušební protokoly o všech zkouškách prováděných zhotovitelem nebo jeho 
dodavateli; 

f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v dalším průběhu prací; 
g) prohlášení o shodě výrobků na dodaný materiál; 
h) kopie listů ze stavebního deníku zhotovitele; 
i) písemný doklad o likvidaci původního potrubí a odpadů; 
j) DVD záznamy vč. protokolů inspekce kanalizace průmyslovou kamerou;  
k) zkoušky vodotěsnosti kanalizace; 
l) certifikovaná kontrola dosažených předepsaných hodnot na odebraném vzorku instalovaného 

rukávce; 
m) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými (certifikáty o shodě); 
n) revize hydrantů na tlak a vydatnost; 
o) rozbor dokládající nezávadnost vody v kráceném rozsahu rozboru vody; 
p) zaměření šoupat, hydrantů a přípojek na tři pevné body (pro možnost vynesení detailů). 
 

14.9. V případě předčasného užívání bude uzavřena samostatná dohoda o podmínkách 
předčasného užívání mezi zhotovitelem a objednatelem, která upraví vzájemná práva a 
povinnosti při předčasném užívání při zachování práv a povinností zhotovitele a objednatele 
dle této smlouvy. 

 
14.10. Do doby předání a převzetí díla o něj zhotovitel pečuje jako řádný hospodář, hlídá jej a 

spravuje.  
 
 

15. Bankovní záruka za záruční opravy 
 

15.1. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 
objednateli originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 5% celkové ceny díla bez DPH dle 
čl. 5.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy) s platností min. do 
stanoveného termínu dokončení díla.  

 
15.2. Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem. 

 

15.3. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a 
včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. 
Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, 
aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky.  

 

15.4. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní 
předmět díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, neplní termíny provádění díla 
podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu 



statutární město Plzeň  ROBSTAV k.s. 
Odbor investic MMP 
2020/003202 

Stránka 14 z 19 
 

plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, 
započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do pěti kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. 

 

15.5. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu 
v souladu se smlouvou. 

 

15.6. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká objednateli 
nárok na odstoupení od smlouvy. 

 
 

16. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla. 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 
 

16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne 
však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního 
souhlasu/právní moci kolaudačního povolení, a trvá po dobu 60 měsíců. 
 

16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 
stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 

16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 
dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli 
na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů 
nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. 
 

16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 
projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn 
oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  
 

16.6. Zjistí-li objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní 
licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též 
osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za 
vady díla dle odst. 16.7. smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.   
 

16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 
práva z vad díla: 

a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
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16.9. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání 

díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy 
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení 
odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato 
vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, 
které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 
 

16.10. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. 
Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací 
zhotovitele na jejich odstranění. 
 

16.11. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je sporné, 
zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad bude 
řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 
 

16.12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat a 
sepsat o tom předávací protokol. 
 

16.13. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; 
v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady 
s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne 
akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku 
dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 
 

16.14. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 
vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 
 

16.15. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 
lhůty ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 
 

16.16. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, nechat 
je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle 
tohoto článku je objednatel oprávněn využít Zádržné nebo Bankovní záruku za záruční opravy.  
 

16.17. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a přesahující 
výši Zádržného a/nebo Bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. 
 

16.18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 

16.19. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré 
jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit 
v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských 
práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
 

16.20. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě 
či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, 
oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého 
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poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady 
přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost 
poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti objednatele vznesené vůči 
poddodavateli. 

 
16.21. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku (popř. záruky v poměrné výši pro 

každého z objednatelů) za záruční opravy, a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny bez DPH 
dle čl. III. odst. 5.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla. Bankovní záruka musí být 
platná po celou dobu záruky za dílo dle této smlouvy.  

 
16.22. Bankovní záruka za záruční opravy bude platná ke dni vydání kolaudačního souhlasu, když 

k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit originál bankovní záruky za záruční 
opravy ve výši 3% z konečné celkové ceny díla bez DPH (tj. ceny díla zahrnující i případné 
provedené vícepráce a méněpráce). Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, 
s možností převodu na osobu určenou objednatelem.  

 
16.23. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci - 

uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - vlastníka.  
 

16.24. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 
správce díla. 
 

16.25. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou městem Plzeň. 
 
 

17. Sankce 
 

17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. 4.2. této smlouvy je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 
 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 
16.8. a čl. 16.13. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12.2. 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 
15.19. a čl. 15.20 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení 
této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 
 

17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.15. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 

17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 6.6. této smlouvy, má objednatel právo 



statutární město Plzeň  ROBSTAV k.s. 
Odbor investic MMP 
2020/003202 

Stránka 17 z 19 
 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 

17.9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  
 

17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury 
a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 

 
 

18. Odstoupení od smlouvy 
 

18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 
zejména:  

 
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 

v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti časovému 

harmonogramu; 
c) v případě podstatného porušení této smlouvy; 
d) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
e) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2. této smlouvy, jakoukoliv bankovní 

záruku dle čl. 15.1. dle této smlouvy.  
 

18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 
 

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, podmínky, 
pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné zakázky. 
 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 
soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se 
k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede 
finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě 
splatnosti. 
 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací. 

 
 

19. Závěrečná ustanovení 
 

19.1. Účastníci se dohodli ve smyslu ustanovení § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že 
závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

19.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 
Soupisem a touto smlouvou. 
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19.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést. 
 

19.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  
 

19.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

19.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 

19.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou statutárním městem Plzeň. 
 

19.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 
mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 
 

19.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník. 
 

19.10. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 
ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) 
let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

19.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

19.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 
 

 kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace Na 
Rychtě“, včetně příloh; 

 kompletní nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky; 

 časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí; 
 

19.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
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19.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

19.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

19.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán 
důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. Pro účely objednatele č. 1 a objednatele č. 2 se vystaví dva (2) 
stejnopisy smlouvy v listinné podobě. 
 

19.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne 02.06.2020    V Plzni dne 02.06.2020 
Za objednatele č. 1:    Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 

Ing. Pavel Grisník     ROBSTAV k.s., zastoupená komplementářem         
vedoucí OI MMP    spol. Rekoskov s.r.o., kterou při výkonu funkce  

zastupuje pan Ing. Radek Kozák 
  
 

Za objednatele č. 2: 02.06.2020 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Ing. Jiří Kozohorský, MBA 
generální ředitel spol. VODÁRNA PLZEŇ a. s. 

 


