

Nabídkový rozpočet

		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	130		
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	70		
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	50		
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkových poměrech ve stavbu dotčeném území	24		
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	24		
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	24		
7.	Rekognoskace stavenišť, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	40		
8.	Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	24		
9.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	40		
10.	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	5		
11.	Korozní průzkum	40		
B. Práce projektové				
1	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	240		
2	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	320		
3	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	240		
4	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	240		
5	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	120		
6	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	240		
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	160		
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD stavební povolení (DSP)	160		
9	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	160		
10	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	120		
11	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	80		
12	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ	120		
13	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení	120		
14	Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ	240		
15	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	160		
16	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení	32		
17	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení	16		
18	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a PKD MHMP	240		
19	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	240		
20	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele	120		
C. Inženýrská činnost a práce související				
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro objekty podléhající ÚR	29		
2.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	29		
3.	Autorský dozor	80		
4.	Poplatky za vyjádření správců	1		

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

2 385 600,00 Kč
477 120,00 Kč
2 862 720,00 Kč