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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku 

číslo smlouvy objednatele: DOD20191342 

číslo smlouvy zhotovitele: 2020 – RSV - 1 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo:   Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

Registrace:  Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B. 1104 

Zastoupen:  xxx, vedoucím odboru dopravní cesta 

K jednání oprávněn: xxx 

IČ:   61974757 

DIČ:   CZ61974757, plátce DPH 

Telefon/fax:  xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

Kontaktní osoba objednatele:  

    xxx 

     

 

 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel:  DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 

Sídlo:   Dolní 3137/100, 796 01, Prostějov 

Registrace:  Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3936 

Zastoupení:  Ing. Roman Šlézar, MBA, předseda představenstva 

   Ing. Marek Smolka, MBA, místopředseda představenstva 
IČ:   469 62 778 

DIČ:   CZ46962778 

Telefon/fax:  xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

Kontaktní osoba zhotovitele:  

    xxx 

 

(dále jen zhotovitel) 

 
 

II. 

Předmět plnění 
 

2.1. Předmětem plnění z této smlouvy je provádění renovací kolejových konstrukcí na 

tramvajových tratích provozovaných objednatelem a dále v areálech vozoven 

objednatele (dále také jen dílo) podle jednotlivých dílčích objednávek objednatele. 

V rámci poptávkového řízení ev. č. NR-22-20-PŘ-Ko „Renovace kolejových 

konstrukcí 2020-2022“ byly uzavřeny rámcové smlouvy o dílo s více zhotoviteli. 

Celková hodnota plnění ze všech smluv uzavřených v rámci poptávkového řízení 

tel:+420582318111


Smlouva o dílo – „Renovace kolejových konstrukcí 2020 - 2022“ Strana 2 (celkem 6)  

„Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022“ nepřekročí částku 2 mil. Kč bez DPH. 

2.2. Renovace kolejových konstrukcí spočívá zejména v navařování bočního a výškového 

ojetí kolejnic hlavních částí kolejové konstrukce, odstranění vlnkovatosti kolejnic a 

dalších prací dohodnutých při prohlídce místa plnění. 

2.3. Práce budou prováděny v dohodnutých tramvajových výlukách prioritně ve dnech 

pracovního klidu. Termíny výluk a nutný počet výlukových dní zajistí objednatel min. 

60 kalendářních dní před zahájením prací. 

2.4. Při přejímce provedených prací zhotovitel doloží měření geometrických parametrů 

renovované konstrukce.  

2.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli k provedení  díla uvedeném v bodě 

2.1. tohoto článku, a to v množství a termínech vyplývajících z jednotlivých dílčích 

objednávek, za podmínek níže specifikovaných. 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. 

 

III. 

Způsob výběru nejvhodnější nabídky 

 

3.1. Hodnotícím kritériem v rámci jednotlivých dílčích poptávek bude nabídková cena za 
celý předmět plnění uvedený v dané poptávce. Dílčí zakázka (objednávka) tak bude 
uzavřena s tím zhotovitelem, který v rámci nabídky k dílčí poptávce podá 
nejvýhodnější nabídku. Vybraný zhotovitel je povinen potvrdit dílčí objednávku 
(podepsanou zástupcem objednatele) nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
(pokud nebude dohodnuto jinak). Pokud vybraný zhotovitel dílčí objednávku 
v termínu tří pracovních dní od jejího doručení nepotvrdí (neuzavře), nebo ji odmítne 
potvrdit (uzavřít), či neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, může objednatel 
vyzvat k uzavření dílčí objednávky zhotovitele, jehož nabídka se umístila druhá v 
pořadí. O úmyslu dílčí objednávku nepotvrdit je vybraný zhotovitel povinen 
bezodkladně objednatele informovat. Jednotlivé dílčí objednávky budou zasílány 
formou e-mailu na kontakt zhotovitele uvedený v čl.I   této smlouvy. 

3.2. Nabídky na jednotlivá plnění jsou podávaná formou e-mailu dle dispozic uvedených v 
jednotlivých dílčích poptávkách na e-mail : xxx 
 

IV. 

Podmínky plnění 
 

4.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli k provedení díla ve lhůtách a rozsahu uvedeném 

v příslušné objednávce resp. podle dohodnutých konkrétních postupů. 

4.2. Jiné provedení díla než na základě objednávky je bez souhlasu objednatele 

nepřípustné. 

4.3. Místem plnění pro převzetí a předání předmětu smlouvy jsou 

- tramvajové tratě Dopravního podniku Ostrava a.s.,  

- areály vozoven Dopravního podniku Ostrava a.s.  

4.4. Jednotlivé dílčí objednávky budou mít písemnou formu a budou obsahovat minimálně 

následující údaje:  

- přesnou specifikaci zakázky 

- termín plnění  

- místo plnění (renovace konstrukce) 

- celkovou cenu 

4.5. Zrušení dílčí objednávky lze provést kteroukoliv smluvní stranou po vzájemné 

dohodě. Sankce za zrušení objednávky dohodou se touto smlouvou nestanoví, 

objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli úhradu nákladů vzniklých při 
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zrušení objednávky (např. náklady na plánovanou výluku MHD). Zhotovitel je 

povinen na všech dokladech a korespondenci uvádět číslo jednotlivé dílčí objednávky. 

4.6. Předání a převzetí díla bude probíhat vždy před ukončením plánované výluky v drážní 

dopravě. Mimo uvedený termín může k předání/převzetí provedeného díla dojít pouze 

po předchozí dohodě  smluvních stran. O konkrétním termínu převzetí provedeného 

díla je zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu objednatele minimálně 1 

pracovní den předem. Při předání a převzetí hotového díla bude sepsán předávací 

protokol obsahující údaje dle bodu 4.4. smlouvy, včetně uvedení případných vad a 

nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínů odstranění. Tento 

protokol je nedílnou součástí faktury dle bodu 5.1. smlouvy. 

4.7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP, které 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

 

5.1. Podkladem pro fakturaci ceny je objednatelem potvrzená dílčí objednávka (viz bod 

4.4.) a protokol o předání a převzetí hotového díla ( viz bod 4.6.). Dílčí objednávka 

tvoří nedílnou součást faktury. 

5.2. Každé samostatně uskutečněné provedení díla podle jednotlivých potvrzených dílčích 

objednávek je samostatným zdanitelným plněním.  Den předání provedeného díla je 

datem uskutečnění zdanitelného plnění.  Do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného 

plnění je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury činí 

30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  Smluvní strany se dohodly na úhradě 

formou bezhotovostního bankovního převodu. Úhradou se rozumí připsání peněžních 

prostředků na bankovní účet uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem. 

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně ostatních náležitostí 

stanovených touto smlouvou (číslo dílčí objednávky). Pokud faktura nebude 

obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Společně s vrácenou fakturou je objednatel povinen písemně vyznačit 

důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 

začne plynout až doručením opravené faktury zpět objednateli. 

5.4. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným  

elektronickým podpisem a zasílány na adresu xxx. Pokud zhotovitel nemá možnost 

takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu:  Dopravní 

podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny 

třetí pracovní den po jejich odeslání. Faktura obsahovat skeny dokladů dle bodu 5.1. 

smlouvy  

5.5. V případě, že bude mít vyfakturované provedení díla vady, které znemožní jeho 

užívání, může objednatel pozdržet placení faktury až do řádného plnění. Sjednaná 

splatnost v tomto případě začne plynout ode dne odstranění nedostatků předmětného 

provedení díla.  

5.6. V případě prodlení objednatele s placením sjednané ceny za provedení díla je 

zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení až do výše 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 

splatnosti. 

5.7. V případě, že faktura nebude v době splatnosti uhrazena, upozorní zhotovitel 

oprávněného zástupce objednatele na tuto skutečnost. 
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VI. 

Záruční podmínky 

 

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má provedené dílo v době 

jeho předání objednateli. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2619 odst. 1 občanského 

zákoníku dává záruku za jakost provedeného díla. Záruční doba se sjednává v délce 24 

měsíců od data převzetí díla objednatelem.   

6.2. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad provedeného díla zhotoviteli 

jiný požadavek, je zhotovitel povinen vytýkané vady nejpozději do 14 dnů 

(nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady jinak) poté, co mu budou 

oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak zhotovitel v plném 

rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za provedení 

díla či od této smlouvy nebo dílčí objednávky odstoupit. Další nároky objednatele 

plynoucí mu z titulu vad z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

6.3. Objednatel je povinen vady provedeného díla písemně oznámit zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky a to 

dopisem zaslaným poštou na doručenku. 

6.4. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné 

objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud 

zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat 

zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků 

uplatněných objednatelem. 

6.5. V případné, že objednatel v průběhu záruční doby zjistí vadu díla ohrožující nebo 

znemožňující provozování drážní dopravy, bude tato vada odstraněna objednatelem. 

Náklady za tyto práce jdou na vrub zhotovitele a budou vyúčtovány zhotoviteli. 

Jestliže již k přerušení drážní dopravy vlivem vady došlo platí bod 7.3. smlouvy. 

 

VII. 

Sankční ujednání 

 

7.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) 

oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto 

případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové částky díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

7.2. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluk drážní dopravy 

(myšleno datum a hodina ukončení výluky drážní dopravy uvedené v zápise z 

výlukové komise DPO), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun) za každý i započatý kalendářní den 

prodlení výluky drážní dopravy.  

7.3. V případě přerušení provozu drážní dopravy z důvodu vzniku nebo odstranění záruční 

vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

(slovy padesáttisíc korun) za každý i započatý kalendářní den, kdy není možno 

provozovat drážní dopravu, a to až do doby odstranění závady. 

7.4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění záručních vad, 

které nevedou k přerušení drážní dopravy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun) za každý i započatý den 

prodlení. 
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7.5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků nebránících bezpečnému užívání díla, 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun) za každou vadu či 

nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

7.6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a 

samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost 

smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze 

závazkového vztahu. 

7.7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen 

více náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. 

 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 

uzavírá se na období do 31. 12. 2022, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného 

v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy v součtu za všechny smlouvy uzavřené v rámci 

předmětného poptávkového řízení, podle toho, která skutečnost nastane dříve. O 

vyčerpání finančního limitu bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat 

zhotovitele. 

8.2. Změny a dodatky této smlouvy smí být provedeny pouze písemně a to formou 

číslovaných dodatků. Všeobecné obchodní podmínky stran jsou vyloučeny. 

8.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní 

poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona 

č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními 

stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem české právo. 

8.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení. 

8.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez 

nátlaku či jinak nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. Na důkaz vůle být 

touto smlouvou vázáni připojují své podpisy. 

8.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je 

povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených 

v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik 

Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel 

podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru 

smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže 

vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze 

strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných 
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dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 

zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8.7. Smluvní strany berou na vědomí, že dílčí objednávky učiněné na základě této 

Smlouvy mohou podléhat povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V takovém 

případě zajistí zveřejnění těchto dílčích objednávek, včetně této Smlouvy, jejích příloh 

a případných dodatků, objednatel.  

 

 

8.8. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 2 – Vymezení obchodního tajemství dodavatele 

 

 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

V Prostějově dne   V Ostravě dne  

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………… 

      Ing. Roman Šlézar, MBA            xxx 

       předseda představenstva vedoucí odboru dopravní cesta 

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 

 

 

 

……………………………………. 

      Ing. Marek Smolka, MBA      
   místopředseda představenstva    
  DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.  


