
Smlouva o dílo č. 2016/13/01/0489 
 

Rekonstrukce bytového domu 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě 

 
 

Objednatel: 
 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

 

Příjemce (zasílací adresa): 
 

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba 

zastoupen starostou MOb Poruba Ing. Petrem Mihálikem 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1649335379/0800 

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Stachura, místostarosta 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel.: 606 044 878, 

e-mail:hhrbkova@moporuba.cz 
 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: 
 

DRŽIK s.r.o. 

se sídlem: Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37413 

zastoupená: Markétou Jahnovou, jednatelkou a Janem Chrenem, jednatelem 

IČ: 286 57 454 

DIČ: CZ28657454 

bankovní spojení: FIO banka 

číslo účtu: 2400139369/2010 

telefon: 731 977 474, email: drzik@drzik.cz 

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Markéta Jahnová, Jan Chreno 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXX XXXXX XXXX, tel.: XXX XXX XXX 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 
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Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a oprávnění zhotovitele 

k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

 

Čl. 2 

Předmět plnění 

 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

„Rekonstrukce bytového domu 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě“ v souladu se svou 

vlastní cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, v tomto rozsahu: 

Tato dílo zahrnuje zejména: 

 zateplení podlahy půdy, včetně rekonstrukce krovu, střechy, a komínů, 

 výměna střešních (ateliérových) oken, 

 výměna klempířských prvků (žlaby, svody, gajgry, oplechování říms), 

 rekonstrukce fasády – odstranění nesoudržných vrstev, nátěr fasády, rekonstrukce zdobných 

prvků,  

 rekonstrukce bočního vstupu do domu (sjezdu) včetně výměny dveří, 

 výměna výkladců včetně klempířských prvků a vstupů do prostor podnikání. 

 

Rekonstrukce bytového domu 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě bude provedena dle 

projektové dokumentace, vypracované společností ATELIÉR 5, spol. s r.o., se sídlem 

28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, která je zpracována do tří částí – a), b) 

a c). 

 

2.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za 

ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

 

2.3 Objednatel nemá podle ustanovení § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo 

odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které 

je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit 

nejpozději do sedmi kalendářních dnů od předání díla. 

 

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 

a ve sjednané době plnění. 

 

2.6 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 



2016/13/01/0489 

3 

2.7 Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 

smlouvy. 

 

Čl. 3 

Čas a místo plnění 

 

3.1 Termíny prací: 

3.1.1 Zahájení prací: 15. 8. 2016. 

3.1.2 Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla: 30. 11. 2016. 

 

3.2 Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost 

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, 

prodlužuje se termín sjednaný v čl. 3.1.2 o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, 

které jsou uvedeny v čl. 5 smlouvy. 

 

3.3 Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla. 

 

3.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny předem 

ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel 

vyzve objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Nepozve-li jej 

včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu 

a hradí náklady s tím spojené. 

 

3.5 Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím 

souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím 

spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel 

k jejímu provedení řádně vyzval. 

 

3.6 Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zjevně 

nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 

3.7 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle 

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 

 

3.8 Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má objednatel vlastnické právo k dílu (předmětu 

plnění) a nese nebezpečí škody na něm. 

 

3.9 Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele: 

 Splnění závazků zhotovitele dle čl. 2.1 této smlouvy. 

 Předání všech potřebných dokladů (předány při konečném předání díla), jako jsou zejména: 

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů; 

o certifikáty, atesty; 

o doklady o ekologické likvidaci odpadů; 

o stavební deník. 

 Zpracování dokumentace skutečného provedení – ve dvojím vyhotovení v tištěné a digitální 

podobě. 
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 Další související práce v rozsahu zadávací dokumentace stavby. 

 

3.10 Místem provádění díla je bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, který je ve 

spoluvlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřenou správou městskému obvodu Poruba a 

RPG Byty, s.r.o. 

Bytový dům 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě je součástí Městské památkové zóny 

Ostrava-Poruba a je rovněž kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR. 

 

Čl. 4 

Cena plnění, platební podmínky 

 

4.1 Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran a to ve výši 2,302.166,46,- Kč bez 

DPH (slovy: dva miliony tři sta dva tisíce jedno sto šedesát šest korun českých čtyřicet šest 

haléřů). Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je 

nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

 

4.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla 

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. 2.1 této smlouvy. 

 

4.3 Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování 

a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a které 

v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich 

vědět měl nebo mohl.  

 

4.4 Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a režim přenesené daňové povinnosti bude 

uplatňován. Na daňovém dokladu bude uveden kód CZ-CPA. 

 

4.5 Cena může být změněna pouze v případě: 

 Že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, 

po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době 

zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě 

o dílo. 

 Že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce 

objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový 

dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné 

v době zpracování tohoto rozpočtu. 

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě. 

 

4.6 Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty tzv. dílčí plnění, 

když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno k poslednímu 

dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění 

zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP) pro dílčí fakturaci. 
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4.7 Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo 

bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou 

prokazatelně doručí objednateli nejpozději do pěti dnů po protokolárním předání a převzetí díla. 

Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP. 

 

4.8 Lhůta splatnosti faktury je do třiceti dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. 

 

4.9 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

Čl. 5 

Součinnost objednatele 

 

5.1 O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíší smluvní strany 

zápis, který bude podepsán oběma účastníky.  

 

5.2 Objednatel předá zhotoviteli dvě vyhotovení zadávací dokumentace do pěti pracovních dnů 

od podpisu této smlouvy. 

 

5.3 Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně 

dokončeného díla objednatelem. 

 

5.4 Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie) za 

úplatu, zhotovitel je povinen zajistit si podružná měřidla. Připojení na tato média si zajistí 

zhotovitel sám na své náklady. 

 

5.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

 

5.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

 

Čl. 6 

Povinnosti zhotovitele 

 

6.1 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení 

v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární 

opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude 

vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu. 

 

6.2 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun 

na místo provádění díla. 

 

6.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

6.4 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, 

který vznikne při jeho činnosti. 
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6.5 K převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. 2.1 této smlouvy vyzve zhotovitel 

objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem 

ukončení prací. 

 

6.6 Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí 

kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí 

podpisem předávacího protokolu. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se 

výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky. 

 

6.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník. 

 

6.9 Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy 

č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku. 

 

Čl. 7 

Odpovědnost za vady, záruka 

 

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, 

např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

 

7.3 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce šedesát měsíců. Uvedená 

záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby ze strany objednatele. 

 

7.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 

a nedodělků objednatelem. 

 

7.5 Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době 

způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi 

stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé. 

 

7.6 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do deseti 

dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení – dopisem, e-mailem, uvede konkrétně, jaké vady 

zjistil, kde a jak se projevují. 

 

7.7 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě sedmi pracovních 

dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad 

ihned, nejpozději do dvaceti čtyř hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní 

náklady ve lhůtě do dvou pracovních dnů. 
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7.8 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou 

a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své 

odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou 

výrobcem. 

 

7.9 Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při 

výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel. 

 

7.10 Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato 

smlouva nestanoví jinak. 

 

Čl. 8 

Smluvní pokuty 

 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokončeného díla dle čl. 3.1.2 této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den 

prodlení.  

 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

 

8.3 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která by 

vznikla v důsledku nedodržení termínu sjednaného v čl. 3.1.2 této smlouvy nebo porušením 

svých povinností. 

 

8.4 Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 

korun českých) denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do 

jejího odstranění. 

 

8.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den 

prodlení s vyklizením staveniště. 

 

8.6 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

8.7 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 

Čl. 9 

Ostatní ujednání 

 

9.1 Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

9.2 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení 

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní. 
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9.3 V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení 

občanského zákoníku. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve 

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním 

zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. 

 

9.5 Tato smlouva obsahuje osm stran včetně přílohy a je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 

jedno obdrží zhotovitel a tři si ponechává objednatel. 

 

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však 

dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

9.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, souhlasí 

s jejím obsahem a že smlouva byla podepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné 

vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

9.8 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna 

na internetových stránkách statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba 

(poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou. 

 

9.9 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením 

č. 1454/RMOb1418/43 ze dne 21. 7. 2016, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné 

zakázky, zadané dle zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

V Ostravě-Porubě dne   V Ostravě dne  

 

 

 

 

 

 

………………………………… ……………………….………………………………… 

za objednatele za zhotovitele 

Ing. Petr Stachura Markéta Jahnová Jan Chreno 

místostarosta jednatelka společnosti  jednatel společnosti 


