

## Podrobná specifikace předmětu plnění

### **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání společného povolení (IČ) a včetně majetkoprávní přípravy (MPČ). Dále je předmětem autorský dozor při realizaci stavby, na akci „D4 odpočívka Předotice – DUSP/IČ/MPČ/AD“. Součástí projektu jsou i související stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

PD-DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směnicemi, ČSN, TKP, SPK a TP a dle podmínek a požadavků objednatele.

### **Zpracování BIM se nepožaduje.**

#### Požadavky na zpracování:

- 1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací prostudovat veškeré dosud zpracované podklady.
- 2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 14ti dní od nabytí účinnosti smlouvy svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven postup realizace předmětu díla – harmonogram plnění.
- 3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit provedení všech souvisejících průzkumů nutných pro zpracování předmětu díla
- 4) Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování objednatele o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zároveň objednatel poskytne maximální součinnost v rámci své účasti na jednáních svolaných zpracovatelem ve vztahu k předmětu plnění.
- 5) Zkontrolovat, upřesnit a aktualizovat výčet všech pozemků, zpracovat záborový elaborát dle skutečného stavu v KM, KN a dle úprav technického řešení.
- 6) Koordinovat se stavbou D4 v km 82,6 (Mirovice – Třebkov), která s touto stavbou úzce souvisí.



Digitálně  
podepsal

Datum: 2020.06.01  
10:35:58 +02'00'



Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.01  
13:47:21 +02'00'