


Městská část Praha 5  
Úřad městské části Praha 5  
Odbor přípravy a realizace investic  
Náměstí 14 října 1381/4, 150 22 Praha 5  
telefon 25700317 fax  
e-mail [martina.linhartova@praha5.cz](mailto:martina.linhartova@praha5.cz)  
IČO 00063631, DIČ CZ00063631

[www.praha5.cz](http://www.praha5.cz)



MC05X0149RFO


## OBJEDNÁVKA č. 0010/OPRI/20

**Odběratel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5  
**Adresa:** nám. 14. října č. 4  
150 22 Praha 5  
**IČO:** 00063631  
**DIČ:** CZ 00063631  
**Plátce DPH**

**Dodavatel:** ARCHAIA Praha o.p.s.  
**Adresa:** Truhlářská 20  
11000 Praha 1  
**IČO:** 26701227  
**DIČ:** CZ26701227

**ARCHAIA Praha z.ú.**  
Vratislavova 20, 128 00 Praha 2  
tel.: 224 317 913, IČ 26701227  
e-mail: [praha@archaia.cz](mailto:praha@archaia.cz)  
**3**

**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**Tel.:**



**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**Tel.:**  
**Fax:**  
**E-mail:**



### Objednáváme u Vás:

**Záchranný archeologický výzkum v rámci akce „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5“**

Záchranný archeologický výzkum v rámci akce „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5“

Jedná se o dohled v průběhu zemních prací stavby, a případný záchranný archeologický výzkum pozitivního archeologického nálezů.

Soupis prací je specifikován v příložené nabídce od společnosti ARCHAIA Praha z.ú..

**Předpokládaná cena je** **95 080,00**  
**115 046,80**

**Kč bez DPH, tj.**  
**Kč včetně DPH.**

**Platební podmínky:**

Převodem. Fakturace po ukončení terénní části stavby vč. příloženého soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí faktury a musí být odsouhlasen odběratelem (Odborem přípravy a realizace investic). Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

**Termín dodání:**

Nejdéle do dokončení stavby.

**Datum vystavení:**

19.05.2020

**Předkládá:**

JUDr. Tomáš Homola  
místostarosta MČ Praha 5 podpis

**Přijímá:**

Vojtěch Kašpar



Vratislavova 20, 128 00 Praha 2  
tel.: 224 317 913  
e-mail: [praha@archaia.cz](mailto:praha@archaia.cz)  
[www.archaiaipraha.cz](http://www.archaiaipraha.cz)

29-05-2020

Mgr. Renáta Zajíčková

postka

**Vystavil:**

Linhartová Martina Ing.

podpis:

**Kontroloval:**

Vondráček Milan Bc.

podpis:



ARCHAIA Praha z.ú.

zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku ústavů v odd. U vložka č. 722  
Vratislavova 20/22, PSČ 128 00, Praha 2 – Vyšehrad, Czech Republic  
tel.: 224 317 913, 224 314 978; datová schránka: qg4rgrk  
www.archaiapraha.cz, e-mail: praha@archaia.cz  
IČ: 26701227, DIČ: CZ26701227, bank. spojení: [REDACTED]

číslo jednací: 102/2020

vyřizuje:

### Městská část Praha 5

Odbor přípravy a realizace investic

Ing. Martina Linhartová

Nám. 14. října 1381/4

150 00 Praha 5

*V Praze dne 18. května 2020*

**Věc: Praha 5 – Smíchov, Nad Zámečnicí, Pod Bud'ánkou, U Zámečnice čp. 132, 134, 136, 137, 143, 196, 220, 237 a 3333, parc. č. 1992/1, 2062/1, 2062/5, 4517, 4530, 4532/1–2, 4534, 4540, 4541, 4547/1–6, 4547/8, 4821, 4830/1 a 4830/6–8, projekt rekonstrukce I.S. A Bud'ánka II. etapa – archeologický výzkum – aktualizované vyjádření a návrh dalšího postupu**

Naše nabídka ze dne 17. ledna 2020 (čj. 10/2020) je nadále platná. Vzhledem k omezenému rozsahu zemních prací a situování výkopů do ploch již nepochybně částečně zasažených staršími výkopy souvisejícími s okolní zástavbou a úpravou svahu **navrhujeme realizaci záchranného archeologického výzkumu prováděného formou dohledu v průběhu zemních prací stavby.**

Plocha se nachází ve značné vzdálenosti od doposud známých pravěkých či středověkých archeologických nálezů a situací (jihozápadně a především jihovýchodně od předmětné plochy v údolí Motolského potoka). Vzhledem k rozsahu i hloubce zemních prací nelze zcela vyloučit možnou přítomnost ojedinělých archeologických nálezů a situací, souvisejících především se starší zaniklou historickou zástavbou dělnické kolonie či objektů starších, souvisejících s viničním domkem či hospodářským zázemím vinice. Z tohoto důvodu je sledování celé akce nezbytně nutné.

Případná záchrana a dokumentace (především geodetické zaměření) ojedinělých archeologických situací proběhne v technologické pauze stavby po dohodě s vedením stavby. Stavební práce budou v tomto případě zápisem ve stavebním deníku zastaveny v místě nálezů po dobu minimálně jednoho až maximálně tří po sobě jdoucích pracovních dní následujících po dni, kdy k nálezů došlo. Upozorňujeme však na skutečnost, že pokud na předmětné ploše dojde k objevu takového množství archeologických památek, k jejichž záchraně a dokumentaci bude nutné provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož rozsah bude větší nežli rozsah díla podle Přílohy č. 1 k tomuto dopisu, budou stavební i zemní práce zastaveny v místě nálezů a nastalá situace bude řešena uzavřením dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Na základě tohoto Zákona vyplývá i povinnost stavebníka plně hradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu.

Pokud byste chtěli zajistit záchranný archeologický výzkum naší společnosti, žádáme Vás tímto o laskavé zaslání objednávky na záchranný archeologický výzkum, potvrzení obou příloh k této objednávce (cena do 95.080,- Kč + 21 % DPH; v případě negativního archeologického zjištění maximální cena nepřesáhne 27.000,- Kč + 21 % DPH) a sdělení přesného termínu započetí zemních prací stavby, a to alespoň 3 dny předem (možno i telefonicky).

Předpokládané maximální náklady na Vaší akci jsou uvedeny v příloženém rozpočtu (příloha č. 1), šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě pozitivního archeologického zjištění. Celková maximální nepřekročitelná cena bude pochopitelně upravena dle skutečně provedených návštěv na stavbě.

Po ukončení terénní části Vám zašleme celkovou fakturu, po jejímž zaplacení obdržíte Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. V případě Vašich připomínek je možno kontaktovat náš sekretariát. Děkujeme;

S pozdravem



Vojtěch Kašpar  
archeolog spol. ARCHAIA Praha z.ú.



**Příloha:** 1 x Příloha č. 1 - předpokládané náklady na zajištění záchranného arch. výzkumu  
1 x Příloha č. 2 - dohoda o součinnosti a věcech určených k provedení záchranného arch. výzkumu

Příloha č. 1 k objednávce č. 0010/0021/20

Rozpočet na záchranný archeologický výzkum prováděný formou odborného dohledu a následný záchranný archeologický výzkum pozitivního archeologického nálezu malého rozsahu Praha 5 – Smíchov, Nad Zámečnicí, Pod Bud'ánkou, U Zámečnice čp. 132, 134, 136, 137, 143, 196, 220, 237 a 3333, parc. č. 1992/1, 2062/1, 2062/5, 4517, 4530, 4532/1-2, 4534, 4540, 4541, 4547/1-6, 4547/8, 4821, 4830/1 a 4830/6-8, projekt rekonstrukce I.S. A Bud'ánka II. etapa

	Počet návštěv	Počet pracovníků	Hod. sazba	Počet hod	Celkem
návštěva na stavbě spojená s cestou a rekognoskací terénu	12	1 archeolog	540,00 Kč	3	19 440,00 Kč
práce v terénu a dokumentace zjištěných archeologických situací	3	1 vedoucí archeolog	540,00 Kč	8	12 960,00 Kč
	3	1 asistent arch. výzkumu	360,00 Kč	8	8 640,00 Kč
	3	1 specialista arch. výzkumu	260,00 Kč	8	6 240,00 Kč
	3	1 pracovník arch. výzkumu	190,00 Kč	8	4 560,00 Kč
keramická laboratoř	1	1 vedoucí laborant	320,00 Kč	8	2 560,00 Kč
	0	1 specialista arch. výzkumu	260,00 Kč	8	0,00 Kč
	1	1 pracovník arch. výzkumu	190,00 Kč	8	1 520,00 Kč
geodetické zaměření					10 000,00 Kč
vyhodnocení archeologického výzkumu v případě pozitivního archeologického nálezu, rešerše v archo. archivech, vypracování závěrečné nálezové zprávy	-	1 archeolog	540,00 Kč	40	21 600,00 Kč
vyhodnocení archeologického výzkumu v případě negativního archeologického nálezu, vypracování nálezové zprávy	-	1 archeolog	540,00 Kč	8	4 320,00 Kč
evidence pam. péče	-		360,00 Kč	2	720,00 Kč
administrativa	-		360,00 Kč	4	1 440,00 Kč
vypracování hlášení AU AV ČR	-	1 archeolog	540,00 Kč	2	1 080,00 Kč

celkem 95 080,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

+ 21 % DPH

celkem s DPH 115 046,80 Kč

Šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě pozitivního archeologického zjištění. V případě negativního archeologického zjištění maximální cena nepřesáhne 27.000,- Kč + 21 % DPH. Celková cena bude upravena podle skutečně realizovaných návštěv na stavbě.

Příloha č. 2 k objednávce č. 0010/OPR1/20.....

Stavba: Praha 5 – Smíchov, Nad Zámečnicí, Pod Bud'ánkou, U Zámečnice čp. 132, 134, 136, 137, 143, 196, 220, 237 a 3333, parc. č. 1992/1, 2062/1, 2062/5, 4517, 4530, 4532/1–2, 4534, 4540, 4541, 4547/1–6, 4547/8, 4821, 4830/1 a 4830/6–8,  
projekt rekonstrukce I.S. A Bud'ánka II. etapa

**Dohoda o součinnosti a věcech určených k provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění**

1. Objednatel se zavazuje písemně (možno i e-mailem na práha@archaia.cz) oznámit zhotoviteli přesný termín zahájení jednotlivých etap zemních prací v rámci stavby a to alespoň tři pracovní dny předem (každou konkrétní etapu zvláště).

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o inženýrských sítích, které se na předmětné ploše nacházejí.

3. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.

4. Objednatel se zavazuje na svoje náklady provádět veškeré zemní práce na plochách určených k provedení záchranného archeologického výzkumu. Zástupce zhotovitele bude během provádění zemních prací oprávněn upřesňovat rozsah zemních prací, zejména jejich hloubku.

5. Objednatel je povinen zajistit na svoje náklady odborný dohled nad statikou výkopů a objektů přiléhajících k místu provádění archeologického výzkumu.

6. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

7. Objednatel se zavazuje nejpozději do termínu písemného oznámení o zahájení zemních prací stavby sdělit zhotoviteli jméno kontaktní osoby objednatele včetně spojení na tuto osobu. Kontaktní osoba dle tohoto odstavce odpovídá za objednatele za plnění součinnosti dle této přílohy č. 2 k objednávce.

8. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli stavbou nerušené provádění archeologického výzkumu a bezpečný a bezproblémový přístup k plochám výzkumu a to po celou dobu provádění zemních prací stavby.

9. V případě ojedinělého nálezů malého rozsahu bude jeho záchrana a dokumentace provedena v rozsahu dle této objednávky jakožto součást předmětného díla. Stavební práce budou v tomto případě zápisem ve stavebním deníku zastaveny v místě nálezů na dobu nutnou k provedení záchranného archeologického výzkumu a to po dobu minimálně jednoho až maximálně tří po sobě jdoucích pracovních dnů následujících po dni, kdy k nálezů došlo.

10. Během provádění díla bude zhotovitel evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení pracovníků přítomných na archeologickém výzkumu. Takto zhotovitelem vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci.

11. V případě, že na předmětné ploše dojde k objevu takového množství archeologických památek, k jejichž záchraně a dokumentaci bude nutné provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož rozsah bude větší nežli rozsah díla specifikovaný v Příloze č. 1 této objednávky, budou stavební i zemní práce zastaveny v místě nálezů a nastalá situace bude řešena uzavřením dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

za objednatele .....