



MDOBP008Y40N

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450
č. účtu: 94-6218211/0710
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 318 533 396;
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

název spol.: TR – walls, s.r.o.
se sídlem: Generála Mejstříka 1553, Praha 5
doručování: Buš 106, 252 08 Slapy
IČ: 26749469
DIČ: CZ 26749769 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Tomáš Rakovič - jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C vložka 91339
bankovní spojení: MONETA Money Bank
č. účtu: 203938541/0600
kontaktní odpovědné osoby: Mgr. Tomáš Rakovič
tel. č.: 603 417 334; e-mail: rakovic@tr-walls.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Název projektu: **LEZECKÁ STĚNA DOBŘÍŠ**

I.

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „Lezecká stěna Dobříš“
2. Předmět díla je dán prováděcí projektovou dokumentací, výkazem výměr v rozpočtu a soupisem

- vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1. písm. a), b) této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle ust. čl. II odst. 1 písm. a), b).
 4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
 5. Dále zhotovitel zabezpečí zaměření díla v průběhu jeho provádění a fotodokumentaci z průběhu realizace akce. Konečné zaměření skutečného provedení stavby zhotovitel provede v digitalizované a listinné podobě, a to minimálně 15 dnů před kolaudací stavby dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 1.
 6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu českých technických norem. Součástí dodávky je projekt skutečného provedení díla a statické posouzení nové konstrukce lezecké stěny a statické posouzení uchycení na stávající konstrukci haly.
 7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II.

Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
 - a) prováděcí projektová dokumentace stavby „Lezecká stěna Dobříš“, zpracovanou projektantem Ing. Andres Burgos Barga z firmy TR – Wals, s.r.o. se sídlem Generála Mejstříka 1553/5, Zbraslav
 - b) slepý rozpočet včetně výkazu výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

III.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do **15 dnů** po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle harmonogramu průběhu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **30 kalendářní dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 31.07.2020**.
4. Zhotovitel je do **2 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10% z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Lezecká stěna Dobříš“ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
 - Cena bez DPH: 489 100,00 Kč (slovy: čtyřistaosmdesátdevětisícjedensto korun)
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za záборы veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka bude odsouhlasena objednatelem a nebude zvýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se týká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 a proto bude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.¹ Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

¹ Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce **30 dnů** od jejího vystavení, ne však kratší než **30 dnů** od jejího doručení objednateli.
12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží **10 %** z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodětku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě, zhotovitel bude mít předanou část staveniště řádně oplocenou, v ostatních částech haly bude probíhat obvyklý provoz objednatele. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem dle přílohy č. 3. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel dle přílohy č. 3. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.
3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.
5. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod.
6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.
7. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a

dobavek tñ pracovnı dny pñedem formou zapsu ve stavebnım denıku.

9. Kladné nebo zapsorné stanovisko objednatelk k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrc zakryvaných prací a dobavek formou zapsu ve stavebnım denıku.
10. Jestliže se objednatel nedostaví k prověrc zakryvaných prací a dobavek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn pñedmětné práce dobavky zakryt. V pñípadě, kdy na pozdější žádost objednatelk bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkryt, nese náklady odkrytí objednatel.
11. V pñípadě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatelk, je zhotovitel povinen na žádost objednatelk uplatněnou formou zapsu ve stavebnım denıku v pñiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném pñípadě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo pñostřednictvım třetí osoby na náklady zhotovitelk.
12. V pñůběhu provádění díla budou na stavbě kontrolnı dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány nejpozději pñi pñedání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel pñávo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolnı den. O kontrolnım dnu se bude vypracovávat zaps s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.

VI.

Vedení stavebního denıku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavebnı denık sloužící jako doklad o provádění díla. Stavebnı denık zhotovitel vede ode dne pñevzetí staveniště od objednatelk. V pñípadě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu pñedáno a pñevzato, bude jako první zaps do denıku proveden záznam zhotovitelk se stanoviskem objednatelk, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního denıku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Denık se skládá z úvodních listů, denních záznamů a pñíloh.
3. Úvodnı listy obsahují:
 - a) základnı list, v němž je uveden název a sídlo objednatelk a zhotovitelk a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního pñovolení,
 - c) pñehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f) pñehled všech provedených zkoušek.
4. Dennı záznamy se píšı do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné pñůpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Dennı záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popñípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou pñedmětem zapsu. Pñi denních záznamech nesmı být vynechána volná místa.
5. V pñípadě, kdy oprávněná osoba nesouhlası s provedenım záznamu objednatelk, je povinna pñipojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučinı, má se zato, že s obsahem

záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - c) soupis příloh,
 - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění

reklamované vady,

- b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
- c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX., odst. 1, písm. a) nepoužije a objednatel má právo na náhradu škody ve výši 100% částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace.
5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
6. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli



náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.
4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.


Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou stranu.

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
11. Uzavření této smlouvy o dílo schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice Rady města Dobříše č.1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starosta města.
12. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí – Cenová nabídka zhotovitele.
13. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří a je její součástí – Harmonogram prací.

V Dobříši, dne ... 29-05-2020

za objednatele




Ing. Jiří Procházka
starosta města Dobříše




V Dobříši, dne 29.5.2020

za zhotovitele



Mgr. Tomáš Rakovič
jednatel



TR-walls s.r.o.
Generála Mejstříka 1552
156 00 Praha 5
IČ: 26749769
DIČ: CZ26749769

Provozovna: Buš 106, 252 08 Slapy
www.tr-walls.eu

Příloha č. 1



1920

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sportovní hala , Školní 36, Dobříš	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Lezecká stěna Dobříš	SKP :
Projektant :	Ing. Andres Burgos Barga	Počet měrných jednotek (m2) :
Objednatel :	Město Dobříš	Náklady na MJ :
Počet listů :	2	Zakázkové číslo : P20V00000008
Zpracovatel projektu :	Ing. Andres Burgos Barga	Zhotovitel : TR-walls s.r.o.
		CPV KÓD : 37535291-3-Stěny na špihání
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	397 620,00 Kč	Dopravy osobní
Z Montáž celkem	81 600,00 Kč	Dopravy nákladní
R HSV celkem		Vybavení lezecké stěny
N PSV celkem	316 020,00 Kč	
ZRN celkem	397 620,00 Kč	
HZS		
RN II. a III. hlavy		Ostatní náklady
ZRN+VRN+HZS	489 100,00 Kč	VRN a ostatní náklady celkem
Vypracoval	Za zhotovitele:	Za objednatele
Datum : 7.5.2020	Jméno : Mgr Tomáš Rakovič Datum : 7.5.2020 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH		489 100,00 Kč

Poznámka :




Položkový rozpočet

Stavba :	Vítězná lezecká stěna	489 100,00 Kč
Objekt :	Sportovní hala Dobříš, Pražská 36	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Konstrukce lezecké stěny				
1		Dřevěné hranoly KVH 100x100 mm, CNC obrábění, čepy	m3	3,00	26 400,00 Kč	79 200,00 Kč
2		Chemické kotvy	ks.	8,00	170,00 Kč	1 360,00 Kč
3		Ocelová konzole pro upevnění smonavljecího zařízení	ks.	1,00	5 400,00 Kč	5 400,00 Kč
4		Spojovací materiál + ocelové prvky nosné KCE	sada	1,00	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
5		Montáž KCE	ks.	1,00	40 800,00 Kč	40 800,00 Kč
	Celkem	01 Konstrukce lezecké stěny				138 260,00 Kč
Díl:	02	Opláštění lezecké stěny				
6		Překližkové panely s úpravou TR-friction II	m2	91,00	1 990,00 Kč	181 090,00 Kč
7		Řezivo (hobl. latě a KVH úhlované trámký)	m3	1,30	12 900,00 Kč	16 770,00 Kč
8		Spojovací mat +vtáhla + ocelové L profily pro jisticí body	sada	1,00	17 300,00 Kč	17 300,00 Kč
9		Ochrana hran nerez lišta	m	2,00	260,00 Kč	520,00 Kč
10		Postupové jisticí body	ks	48,00	20,00 Kč	960,00 Kč
11		Vratné jisticí body Retěz TOP	ks	8,00	240,00 Kč	1 920,00 Kč
12		Montáž opláštění vč. jisticích bodů	hod	120,00	340,00 Kč	40 800,00 Kč
	Celkem	02 Opláštění lezecké stěny				259 360,00 Kč
Díl:	03	Dopravy a ostatní náklady				
8		Doprava osobní	km	700,00	7,00 Kč	4 900,00 Kč
9		Doprava nákladní	km	120,00	14,00 Kč	1 680,00 Kč
10		Ostatní náklady (cestovné, ubytování,...)	ks	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Celkem	03 Dopravy a ostatní náklady				16 580,00 Kč
Díl:	04	Vybavení lezecké stěny				
11		Chyty - XXS (polyester,křemičitý písek)	ks	20,00	27,00 Kč	540,00 Kč
12		Chyty - XS (polyester,křemičitý písek)	ks	60,00	33,00 Kč	1 980,00 Kč
13		Chyty - S (polyester,křemičitý písek)	ks	50,00	42,00 Kč	2 100,00 Kč
14		Chyty - M (polyester,křemičitý písek)	ks	150,00	75,00 Kč	11 250,00 Kč
15		Chyty - L (polyester,křemičitý písek)	ks	150,00	90,00 Kč	13 500,00 Kč
16		Chyty - XL (polyester,křemičitý písek)	ks	20,00	120,00 Kč	2 400,00 Kč
17		Imbusový šroub 10x35	ks	50,00	2,00 Kč	100,00 Kč
18		Imbusový šroub 10x40	ks	100,00	3,00 Kč	300,00 Kč
19		Imbusový šroub 10x50	ks	100,00	4,00 Kč	400,00 Kč
20		Imbusový šroub 10x60	ks	100,00	4,50 Kč	450,00 Kč
21		Imbusový šroub 10x70	ks	50,00	5,00 Kč	250,00 Kč
22		Imbusový šroub 10x80	ks	50,00	7,00 Kč	350,00 Kč
23		Překližkové struktury Triangel (3*S, 3*M, 3*L)	ks	9,00	1 440,00 Kč	12 960,00 Kč
24		Stavba lezeckých cest	ks	24,00	500,00 Kč	12 000,00 Kč
25		Expres set vč. montáže	ks	48,00	260,00 Kč	12 480,00 Kč
26		Ocelové karabiny CT vč. montáž	ks	16,00	240,00 Kč	3 840,00 Kč
	Celkem	04 Vybavení lezecké stěny				74 900,00 Kč



TR-walls s.r.o.
 Generála Mejsůvka 1553
 158 00 Praha 5





Lezecká stěna Dobříš_popis

Zpracováno dne: 7.5.2020

Akce: Lezecká stěna Dobříš

Parametry lezecké stěny:

Max. výška stěny: 9,9 m

Šířka: 6,8 m

Max. převýšlost: 3,15 m

Plocha lezecké stěny: cca. 91m²



Počet lezeckých chytů: 450 ks

Počet struktur: 9ks

Cena : 489 100,- Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet



Vizualizace





Použití materiály a technologie:



Nosná konstrukce stěny bude zhotovena z dřevěných hranolů spojené pomocí tesařského kování, dále budou použity ocelové válcované L profily - PÚ - lak a spojovací materiál pevnostní třídy 8.8 - PÚ - pozink. Kotvení k nosným částem budovy prostřednictvím chemických kotev popřípadě svorníků.

Opláštění překližka multiplex bříza vodovzdorná 18 mm

Povrch TR-friction II

Top povrch pro lezecké stěny a boulderovky. Vynikající vlastnosti pro venkovní použití. Tento povrch jsme vyvinuli a poprvé použili v roce 2012. Od té doby jej používáme především pro velká lezecká centra, kde se předpokládá vysoká návštěvnost a tedy i zatížení povrchu. V případě zájmu můžeme zaslat vzorek.

Příklady barevného provedení:



Certifikační orgán

CERTIFIKÁT

vydán

číslo: 100-003416

na produkt

Laminátový dílec - TR - compact
Překližkový dílec - TR

OS
2017/2018
Adresa
150 000
210 000
Země
210 000

Certifikaci uděluje na základě ČSN EN ISO/IEC 17021 zařazení výroby výrobků.

Certifikaci uděluje jako certifikační instituce za

účelem zajištění kvality výrobků, jakož i jejich shodou s požadovanými specifikacemi

pro rok 2017 a 2018 v oblasti výroby výrobků. Adresa: 1. Smetanovo náměstí, Praha 1, 110 00 Praha 1

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416


Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416

Číslo OS: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416, číslo výrobku: 100-003416







1. **Specifikace dodávky - provedení TR-PROFI** : zhotovení 3D návrhu - projektová dokumentace - nosná konstrukce stavební žezivo - překližka bříza multiplex 18 mm - vrutovací matice 28 ks/m² - CNC formátované desky přesné spasování bez tmelení - povrch TR friction II - dvoubarevné provedení - montáž doprava.

- Instalace řetězů.
 - Instalace jisticích bodů nýtů
 - Ochranná lišta nerez pasovina. Účinná ochrana stěny před obroušením hran lanem.
- Lišty samozřejmě snižují i opotřebení lan.

Podobné realizace:





Reference:

Více než 400 vystavěných lezeckých stěn v ČR, Rakousku, Německu, Francii, Albánii, Gruzii atd. Stavba stěn pro dva závody Mistrovství ČR, a několik závodů Českého poháru. Stavba stěn pro závod SP v lezení na obtížnost 2004, 2009 a závod SP v boulderingu 2007. Více na našich stránkách www.tr-walls.eu

TR-walls s.r.o.

Mgr. Tomáš Rakovič - jednatel



Harmonogram prací – příloha SOD č.2

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Květen 2020																																	
Projektční práce																																	
Výroba nosné konstrukce																																	
Výroba opláštění																																	
Výroba chytů																																	
Montáž lezecké stěny																																	
Instalace lezeckých cest																																	
Předání díla																																	

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Červen 2020																																	
Projektční práce																																	
Výroba nosné konstrukce																																	
Výroba opláštění																																	
Výroba chytů																																	
Montáž lezecké stěny																																	
Instalace lezeckých cest																																	
Předání díla																																	

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Červenec 2020																																	
Projektční práce																																	
Výroba nosné konstrukce																																	
Výroba opláštění																																	
Výroba chytů																																	
Montáž lezecké stěny																																	
Instalace lezeckých cest																																	
Předání díla																																	

TR-walls s.r.o.

Vypracoval: Mgr. Tomáš Rakovič

