[bookmark: bookmark0]Smlouva o dílo č.29218/2020
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen ,,NOZ“J se řídí tímto zákonem.
Smluvní strany:
[bookmark: bookmark1]1.
Městys Kamenice
Zastoupený starostkou Kamenice u Jihlavy č. 481 588 23 Kamenice u Jihlavy IČ : 00286079
Tel:	E-mail: c
Bankovní spojení:
dále jen „objednatel“,
[bookmark: bookmark2]2.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
Kosovská 16,586 01 Jihlava
Zastoupena statutárním zástupcem: ]	- ředitelem organizace
Jednající ve věci:	- výrobní náměstek
Kosovská 16,586 01 Jihlava,
IČ: 00090450	DIČ: CZ00090450
Bankovní spojení:
Telefon: i
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických : pan
pan
dále jen „zhotovitel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
[bookmark: bookmark3]Smlouvu o dílo
[bookmark: bookmark4]Článek I.
Předmět smlouvy
 (
^
¿02^
)
Předmětem této smlouvy je celková oprava místní komunikace v obci Řehořov od č.p.65 po č.p. 48. MIC je ve vlastnictví městyse Kamenice u Jihlavy, ( dále jen díla ).
 (
.1.
)
 (
.
#
.
)
Specifikace díla:
1) Dojde k odstranění stávající zpevněné plochy MK ze silničních panelů, provedení zemních prací, zhotovení podkladů ze štěrkodrtí ŠD frakce 0/32 a 0/63 a pokládce betonové dlažby zámkové tl. 80 mm.
2) Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený položkový rozpočet.
[bookmark: bookmark5]Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době : předpoklad zahájení stavebních prací - 07/2020. Ukončení díla : nejpozději do 60-ti dnů od zahájení stavebních prací.
[bookmark: bookmark6]Článek III.
Cena za dílo
1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:
Cena bez DPH :	656 340,86 Kč
DPH 21%:	137 831,58 Kč
Cena celkem :	794 172,44 Kč
[bookmark: bookmark7]Článek IV.
Platební podmínky
1. Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednatelem.Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.Faktura bude vystavena a doručena objednateli do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 14-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli.
3. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění.
4. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění.
[bookmark: bookmark8]Článek V.
Záruční doba
1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
[bookmark: bookmark9]Článek VI.
Součinnost
1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
V době provádění díla zajistí objednatel vyloučení dopravy na této místní komunikaci.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
[bookmark: bookmark10]Článek VII.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů s tím, že zákonnou povinnost dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
[bookmark: bookmark11]Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými číslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.
V Kamenici: ^ £ - ŽPŽ-0	V Jihlavě :
Objednatel:	,	Zhotovitel:
I '	_	starostka městy/et	Ihg. Radovan Necid-ředitel organizace
krycí list soupisu prací
Stavba:
Oprava místní komunikace a chodníku, Rehořov Objekt:
001 - Oprava komunikace a chodníku
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: Městys Kamenice
	Datum:
	25. 2. 2020

	Zadavatel:
	IC:
	00286079

	Městys Kamenice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	00090450

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	DIČ:
	CZ00090450

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	18198228

	PROfi Jihlava spol. s r.o.
	DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	656 340,86

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	656 340,86
	
	21,00%
	137 831,58

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	794 172,44
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[bookmark: bookmark12]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace a chodníku, Rehořov
Objekt:
001 - Oprava komunikace a chodníku
	Místo: Městys Kamenice Zadavatel: Městys Kamenice
Uchazeč: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	25. 2. 2020
PROfi Jihlava spol. s r.o.
Cena celkem [CZK]
656 340,86
656 340,86

	1 - Zemní práce
	
	208 194,11

	2 - Zakládání
	
	19 098,04

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	366,80

	5 - Komunikace pozemní
	
	224 534,74

	8 - Trubní vedení
	
	5 949,20

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	75 033,69

	997 - Přesun sutě
	
	72 216,66

	998 - Přesun hmot
	
	50 947,62





[bookmark: bookmark13]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace a chodníku, Rehořov
Objekt:
001 - Oprava komunikace a chodníku
 (
25. 2. 2020
PROfí Jihlava spol. s r.o.
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
)Místo:	Městys Kamenice
Zadavatel:	Městys Kamenice
Uchazeč:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	656 340,86
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	656 340,86
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	208 194,11
	

	1
	K
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na doDravní Drostředek ze silničních Danelů
	m2
	148,000
	338,80
	50 142,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	w
	
	"Komunikace - 80%" 185*0,8
	
	148,000
	
	
	

	2
	K
	113201112
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na doDravní Drostředek silničních ležatvch
	m
	8,000
	158,98
	1 271,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	w
	
	"Komunikace" 8
	
	8,000
	
	
	

	3
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na doDravní Drostředek z krainíků nebo obrubníků stoiatVch
	m
	4,500
	158,98
	715,41
	CS ÚRS 2020 01

	
	w
	
	"Chodník" 4,5
	
	4,500
	
	
	

	4
	K
	119001401
	Docasnézajísfěni podzemního potrubfněbo vedení ve výkopíšíi ve stavu fpoloze, vě kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti Dl\l do Pfin mm
	m
	44,000
	137,20
	6 036,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	w
	
	"Plynovod" 44
	
	44,000
	
	
	

	5
	K
	119001422
	Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni vě výkoplšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a
to nřos 3 rln fi kahpln
	m
	36,000
	146,78
	5 284,08
	CS ÚRS 2020 01

	
	w
	
	"Datová dálnice" 36
	
	36,000
	
	
	

	6
	K
	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	37,000
	115,20
	4 262,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	w
	
	"Chodník" 37
	
	37,000
	
	
	

	7
	K
	122552204
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnostl III přes 100 do 500 m3
	m3
	82,243
	186,15
	15 309,53
	CS ÚRS 2020 01




	
	W
	
	"Komunikace - 80% - panely" (185*0,85)*0,37
	
	58,183
	
	
	

	
	w
	
	"Komunikace - 20% - zemina " (185*0,2)*0,52
	
	19,240
	
	
	

	
	w
w
	
	"Vjezd” 5*0,52 "Chodník" (37*0,5)*0,12
	
	2,600
2,220
	
	
	

	8
	K
	132312111
	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených I nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a sDádu v hornině třídv těžltelnosti II skuDinv 4 soudržných
	m3
	4,275
	1 462,50
	6 252,19
	CS ÚRS 2020 01

	
	w
	
	"Komunikace - drenáž” 47,5*0,3*0,3
	
	4,275
	
	
	

	9
	K
	171151103
	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných iakékoliv třídv těžiíelnosti
	m3
	4,625
	176,40
	815,85
	CS ÚRS 2020 01

	
	w
	
	"Chodníky" (37*0,5)*0,25
	
	4,625
	
	
	

	10
	K
	162751117-R
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaníny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	81,893
	398,75
	32 654,83
	

	
	p
w
	
	Poznámka k položce:
Vzdálenost dle dispozic zhotovitele "Komunikace - drenáž" 47,5*0,3*0,3
	
	4,275
	
	
	

	
	w
	
	"Komunikace - 80% - panely" (185*0,85)*0,37
	
	58,183
	
	
	





 (
r 
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
W
"Komunikace - 20% - zemina " (185*0,2)*0,52
19,240
w
"Vjezd" 5*0,52
2,600
w
"Chodník" (37*0,5)*0,12
2,220
w
"Chodník násyp" -4,625
-4,625
11
K
167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horninv třídv těžitelnostl I, skuDinv 1 až 3
m3
81,893
214,60
17 574,24
CS ÚRS 2020 01
12
K
171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
m3
81,893
128,18
10 497,04
CS ÚRS 2020 01
13
K
171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odDadů Dod kódem 17 05 04
t
163,786
268,60
43 992,92
CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
Koeficient č. 2- převod na tuny
) (
14
K
181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvv do 200 mm 
m2
37,000
115,63
4 278,31
CS ÚRS 2020 01
W 
"Chodník" 37 37,000
15
K
181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
37,000
126,80 4 691,60
CS ÚRS 2020 01
W 
"Chodník" 37 37,000
16
M 00572100
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
kg
0,555
220,00
122,10
CS ÚRS 2020 01
w 37*0,015'Přepočtené koeficientem množství 0,555
17
K
181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžltelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2
227,000 18,91
4 292,57
CS ÚRS 2020 01
) (
W 
.
_ 81,893
*2 'Přepočtené koeficientem množství
 
163,786
) (
w
w
w
D
2
"Komunikace" 185 "Chodník" 37 "Vjezd”5
Zakládání
185,000
37,000
5,000
19 098,04
18
K
212752702
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s ielich obsvDem v otevřeném vvkODu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 Derforace 220° DN 150
m
47,500
322,18
15 303,55
CS ÚRS 2020 01
w
"Komunikace - drenáž” 47,5
47,500
19
M
69311088
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2
m2
28,500
133,14
3 794,49
CS ÚRS 2020 01
w
"Komunikace" 47,5*0,6
28,500
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
366,80
20
K
355911912-R
Napojení drenážního potrubí do stávající uliční vpustí komplet
kpl
1,000
366,80
366,80
D
5
Komunikace pozemní
224 534,74
21
K
564851111
Podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2
227,000
165,85
37 647,95
CS ÚRS 2020 01
w
"Komunikace" 185
185,000
w
"Chodník" 37
37,000
w
"Vjezdy” 5
5,000
22
K
564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
m2
190,000
252,65
48 003,50
CS ÚRS 2020 01
w
"Komunikace" 185
185,000
w
"Vjezdy” 5
5,000
) (
23
K
596211120
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainlcl tl. 60 mm skuDinv B. oro olochv do 50 m2
m2
37,500
388,33
14 562,38
CS
 ÚRS 2020 01
24
M
59245015
dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní
m2
38,110
252,45
9 620,87
CS 
ÚRS 2020 01
) (
Poznámka k položce: Připočten prořez (ztratné) 3%
w
37*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
38,110
25
M
59245012-R
dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm barevná - slepecká
m2
0,510
) (
Poznámka k položce:
Připočten prořez (ztratné) 3%
W
0,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
) (
0,510
)




























	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	26
	K
	596212222
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainici tl. 80 mm skuoinv B. Dro Dlochv ořeš 100 do 300 m2
	m2
	190,000
	342,80
	65 132,00
	CS ÚRS 2020 01


w	"Komunikace" 185	185,000
w	"Vjezdy" 5		_____	_			__		5,000


	27
	M \59245013
	dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm přírodní
	m2
	195,700
	252,45
	49 404,47
	CS ÚRS 2020 01


p	Poznámka k položce:
Připočten prořez (ztratné) 3%
W	190*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	195,700


D 8	Trubní vedení				 						5 949,20
	28
	K
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
	kus
	1,000
	2 196,20
	2 196,20
	CS ÚRS 2020 01

	29
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	1,000
	2 119,50
	2 119,50
	CS ÚRS 2020 01

	30
	K
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úDravv armatur
	kus
	1,000
	1 633,50
	1 633,50
	CS ÚRS 2020 01




D 9	_	Ostatní konstrukce a práce, bourání			 	 	75 033,69
	31
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stoiatého s boční ODěrou z betonu nrostého. do lože z betonu Drostého
	m
	99,000
	328,60
	32 531,40
	CS ÚRS 2020 01

	32
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	84,660
	186,40
	15 780,62
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k položce: Připočten prořez (ztratné} 2%


W	99-16	83,000
w 	 	83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	 	 		 84,660
	33
	M 59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	m
	16,320
	159,20
	2 598,14
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	p Poznámka k položce:
Připočten prořez (ztratné) 2%
W 16 16,000 w 16*1.02 'Přepočtené koeficientem množství 16,320

	34
	K 916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stoiatého s boční ODěrou z betonu Drostého. do lože z betonu Drostého
	m
	57,000
	271,25
	15 461,25
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	W "Chodník” 57 57,000

	35 M 59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	58,140
	148,99
	8 662,28
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k položce: Pňpočten prořez (ztratné) 2%
w	57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	58,140


D 997	Přesun sutě		 	 	 		72 216,66
	36
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	55,856
	1 011,00
	56 470,42
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	37
	K
	997013601
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odnadň nod kódem 17 01 01
	t
	52,540
	299,70
	15 746,24
	CS ÚRS 2020 01




D 998	Přesun hmot		 	 		 	 	50 947,62
	38
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky obiektu
	t
	185,703
	257,30
	47 781,38
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	39
	K
	998223094-R
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun dle dispozic zhotovitele
	t
	185,703
	17,05
	3 166,24
	





