

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 941/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: P19-07-08

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PAS Natura s.r.o.**
a
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
oba členové společnosti s názvem: „Sdružení za revitalizaci Vltavy Vraňany - Hořín“
na základě smlouvy o sdružení se společníků ve společnosti ze dne 8. 7. 2019

Společník 1 nebo správce:
PAS Natura s.r.o.

sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 26035782
DIČ: CZ26035782
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5003204159/5500
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106 862
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Společník 2:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
IČO: 31322301
DIČ: 2020313427
zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 398/B
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „**Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín**“.
3. Předmětem díla je revitalizace úseku toku řeky Vltavy v ř. km 5,6 až 10,2 funkčním propojením pobřežní nivy s korytem toku, zvýšením biodiverzity břehů a úpravou stávajících koncentračních staveb za současného zvýšení průtočnosti koryta. Průtočnost bude zajištěna zvětšením aktivní průtočné plochy posunem břehových hran, odstraněním koncentračních hrází a vytvořením bočních ramen.
4. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
 - a) příslušné projektové dokumentace, zpracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 47116901, v červnu 2018, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která byla zhotoviteli předána v rámci zadávacího řízení, a která současně odpovídá znění prováděcích předpisů k ZZVZ; část DPS „Předpokládané řešení dopravních tras“ není pro zhotovitele závazná, není-li dále stanoveno jinak,
 - b) nabídky zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 8. 7. 2019.
5. Místem provádění díla je Středočeský kraj, okres Praha-západ, k.ú. Bukol, Křivousy, Lužec nad Vltavou, Vraňany, Zálezlice a Vltava, ř. km 5,6 – 10,2. Místo provádění díla je podrobně vymezeno v DPS.
6. Za součást díla je považováno rovněž:
 - a) plnění podmínek všech dotčených orgánů a organizací uvedených ve vyjádřeních či správních rozhodnutích těchto orgánů a organizací. Kopie všech vyjádření a správních rozhodnutí vztahujících se k předmětu plnění Veřejné zakázky jsou součástí DPS. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů a organizací citovaných v dosud uzavřených správních řízeních plní zhotovitel a toto plnění musí být zohledněno v ceně díla,
 - b) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací i v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,
 - c) plnění podmínek stavebního povolení k vodním dílům vydaného MÚ Černošice, č. j. MUKV 90966/2017 OŽP/NPM, ze dne 22. 12. 2017 s nabytím právní moci dne 30. 1. 2018,
 - d) zpracování identifikace rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem BOZP, určeného objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

- f) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady předá zhotovitel objednateli 2x v listinné podobě, a to vždy před zahájením vlastních prací, k nimž se postupy a plány vztahují,
- g) zpracování aktualizace Povodňového plánu pro realizaci stavby a předání aktualizovaného Povodňového plánu objednateli 2x v listinné podobě, a to nejpozději před zahájením stavebních prací,
- h) zpracování a předání dokumentu obsahujícího řešení dopravních tras, ve kterém zhotovitel uvede zvolený způsob likvidace přebytečného materiálu a veškeré dopravní trasy, které hodlá použít při provádění díla. Tento dokument předá zhotovitel objednateli při předání staveniště. V případě, že bude provedena aktualizace tohoto dokumentu, předá jej zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení takové aktualizace,
- i) pasportizace pozemků a objektů dotčených stavbou a v bezprostředním okolí stavby (budovy, komunikace, oplocení, technická a dopravní infrastruktura, nadzemní vedení, dešťové vpusti, apod.) za účasti jejich vlastníka nebo správce před zahájením stavby (jako podklad pro řešení případných sporů ve věci jejich poškození stavbou) a předání dílčích výstupů a celku objednateli v elektronické podobě 1x ve formátu *.jpg nebo *.avi,
- j) provádění průběžného vážení každého jednotlivého dopravního prostředku, který bude zajišťovat přepravu přebytečného materiálu, vzniklého při provádění stavby, po místních komunikacích (zajištění ochrany komunikací proti nepovolenému přetěžování). Z každého vážení bude pořízen záznam, záznamy budou zhotovitelem archivovány a předloženy na výzvu objednatele ke kontrole,
- k) odstranění případných škod na komunikacích, objektech a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem a činnostmi zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby. V případě, že bude nákladním automobilem určeným k přepravě jakéhokoliv materiálu nebo jakéhokoliv stroje při provádění díla použita alespoň jedenkrát některá z dopravních tras podle části DPS „Předpokládané řešení dopravních tras“, musí být dodrženy minimální požadavky pro opravu dotčených komunikací a pozemků stanovené v uvedené části DPS,
- l) zajištění dodržování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů), zpracovaného koordinátorem BOZP určeným objednatel,em,
- m) vytyčení prostorové polohy stavby, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
- n) geodetická měření v průběhu realizace prací pro možnost kontroly výkazů výměr soupisů prací ve zjišťovacích protokolech nebo změnových listech, a to v rozsahu úvodního zaměření před zahájením prací, dílčích měsíčních měření před dílčí měsíční fakturací, konečného zaměření před předáním a převzetím díla a případných měření před vyhotovením změnových listů. Geodetická měření nad úrovní hladiny budou prováděna metodou 3D laserového scanování, geodetická měření pod úrovní hladiny budou prováděna adekvátními geodetickými metodami. Výstupy všech geodetických měření budou průběžně předávány objednateli 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a 1x v elektronické podobě v otevřeném CAD formátu). Výsledky všech geodetických měření musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
- o) zajištění staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- p) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
- q) zajištění oplocení staveniště v místech, kde staveniště sousedí s obytnými nebo rekreačními pozemky,
- r) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, včetně vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o této likvidaci objednateli průběžně vždy před dílčí měsíční fakturací 1x

v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a souhrnně při předání a převzetí díla 4x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf,

- s) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jejich předání objednateli při předání a převzetí díla ve 4x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě,
 - t) v případě, že v průběhu provádění díla vznikne potřeba změny sjednaného rozsahu díla, zpracování návrhu změn DPS a jejich předání objednateli 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf,
 - u) zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení díla, zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 4x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a 1x v elektronické podobě v editovatelných formátech *.docx/*.doc, *.xls/*.xlsx, *.dwg apod.,
 - v) zpracování a předání dokladů stavby v rámci předání a převzetí dokončeného díla, a to v min. rozsahu dle přílohy č. 20 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA 2005-2018) a dle dalších požadavků objednatele 4x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf,
 - w) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli včetně zajištění jejich případné ochrany,
 - x) čerpání vody a další práce (hrázkování, jímkování) při provádění díla v korytě toku,
 - y) zajištění písemného předání a převzetí pozemku ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, s. p., před zahájením a po dokončení prací (objednatel má k dotčenému pozemku uzavřenou nájemní smlouvu, nájemné hradí objednatel),
 - z) zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení EK (ES) č. 1828/2006, Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014–2020 a Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP 2014–2020 ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu uveřejněných na <https://www.opzp.cz/> a dle pokynů objednatele,
- aa) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v DPS.

7. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.
9. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a provádění díla.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014–2020 a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na <https://www.opzp.cz/>.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 730 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
2. Doba podle odst. 1. písm. c) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XVI. odst. 9. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.
 3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XVI. odst. 4. smlouvy, a to o dobu trvání takových překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XVI. odst. 9. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Tato prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

III. Cena díla

1. Cena díla je **174.000.088,- Kč bez DPH**.
2. Cena díla je sjednána na základě zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „soupis prací“).
3. Cena díla je platná po celou dobu trvání závazku z této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění všech jeho povinností sjednaných v této smlouvě nebo stanovených v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, nebo z těchto dokumentů přiměřeně odvoditelných.
4. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši podle účinných právních předpisů.

IV. Podmínky změny ceny díla

1. Změnu ceny díla lze při dodržení podmínek stanovených v § 222 ZZVZ sjednat pouze postupem podle čl. XVI. odst. 9. této smlouvy na základě změny sjednaného rozsahu díla odsouhlasené osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.
2. Jednání smluvních stran o změně ceny díla bude zahájeno poté, co zhotovitel předloží objednateli návrh ocenění změny sjednaného rozsahu díla odsouhlasené osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických ve formě oceněného změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr týkajícího se dotčené změny sjednaného rozsahu díla, kterým má být upravena dotčená část soupisu prací. Zhotovitel je povinen takový návrh předložit nejpozději při technické převímce podle čl. IX. odst. 1. této smlouvy. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických takový návrh bez zbytečného odkladu od jeho předložení odsouhlasí, nebo jej vrátí s připomínkami zhotoviteli k přepracování. Po odsouhlasení takového návrhu připraví objednatel bez zbytečného odkladu odpovídající dodatek k této smlouvě.

3. Změna ceny díla bude v případě položky soupisu prací označené jako „* vyhrazená změna závazku“ stanovena na základě jejího skutečně provedeného a postupem podle této smlouvy naměřeného množství oproti jejímu předpokládanému množství uvedenému v soupisu prací
 - a) odečtením ceny násobku neprovedeného množství a jednotkové ceny dotčené položky soupisu prací od ceny díla, nebo
 - b) přičtením ceny násobku navíc provedeného množství a jednotkové ceny dotčené položky soupisu prací k ceně díla.Změna ceny díla podle tohoto odstavce je u každé položky soupisu prací označené výše uvedeným způsobem přípustná až do výše 15 % jejího předpokládaného množství uvedeného v soupisu prací. Tato změna se považuje za vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ.
4. Změna ceny díla, kterou není možné stanovit postupem podle předchozího odstavce, bude stanovena dohodou smluvních stran na základě zhotovitelem navrženého a objednatelem odsouhlaseného ocenění změny sjednaného rozsahu díla v následujícím pořadí priority podle
 - a) shodných položek soupisu prací,
 - b) obdobných položek soupisu prací,
 - c) položek cenové soustavy, ve které je zpracován soupis prací, v cenové úrovni aktuální v době změny sjednaného rozsahu díla, nebo
 - d) zhotovitelem stanovené v místě a čase obvyklé výše přímých nákladů, nepřímých nákladů a přiměřeného zisku.
5. Změna ceny díla, kterou není možné stanovit postupem podle odst. 3. nebo 4. tohoto článku, včetně případů, kdy nedojde k odpovídající dohodě smluvních stran, bude stanovena na základě cenového posouzení změny sjednaného rozsahu díla provedeného na smluvních stranách nezávislou odborně způsobilou osobou. Náklady na pořízení takového posouzení hradí objednatel.
6. Pokud nebude při provádění díla v případě položky soupisu prací „Náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy“ obsažené v „SO V I - Vyvolané investice - dopravní trasy“, jejíž cena je označena jako maximální, skutečně dosaženo výměr předpokládaných zhotovitelem v samostatném oceněném podkladovém dílčím soupisu prací předloženém v nabídce zhotovitele (dále jen „podkladový dílčí soupis prací“), bude cena položky odpovídajícím způsobem понížena. Rozsah takového případného понížení ceny díla bude stanoven na základě skutečně provedeného množství souvisejících prací oproti jejich předpokládanému množství uvedenému v podkladovém dílčím soupisu prací, a to odečtením ceny násobku neprovedeného množství a jednotkové ceny dotčené položky podkladového dílčího soupisu prací od ceny díla. Navýšení ceny díla není v případě položky soupisu prací podle věty první tohoto odstavce možné. V případě změny ceny díla podle tohoto odstavce se nepoužijí odst. 3. až 5. tohoto článku. Tato změna se považuje za vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ.

V. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě zhotovitelem řádně vystavených dílčích měsíčních faktur a řádně vystavené konečné faktury.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla maximálně do výše odpovídající rozsahu dosud nefakturovaných prací skutečně provedených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu prací, které byly předmětem změny sjednaného rozsahu díla, je zhotovitel oprávněn fakturovat teprve po sjednání změny ceny díla postupem podle této smlouvy.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je
 - a) v případě dílčí měsíční faktury poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, a

- b) v případě konečné faktury den předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze na základě zjišťovacího protokolu za fakturované období, který musí obsahovat
- a) přehled finančního rozsahu stavu provádění díla (prostavěnosti) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v členění minimálně podle stavebních objektů vymezených v DPS,
 - b) soupis fakturovaných prací skutečně provedených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
 - c) podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a
 - d) podpis osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Zhotovitel předloží návrh zjišťovacího protokolu za fakturované období osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických k odsouhlasení bez zbytečného odkladu ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických jej bez zbytečného odkladu od jeho předložení odsouhlasí a podepíše, nebo jej vrátí s připomínkami zhotoviteli k přepracování.
6. Každá faktura musí obsahovat
- a) náležitosti daňového dokladu podle účinných právních předpisů,
 - b) přesný název akce (díla) podle této smlouvy,
 - c) číslo smlouvy objednatele,
 - d) registrační číslo projektu přidělené poskytovatelem dotace,
 - e) v příloze zjišťovací protokol za fakturované období.
7. Konečná faktura musí dále v příloze obsahovat
- a) přehled všech řádně vystavených dílčích měsíčních faktur,
 - b) přehled objednatelem uhrazených částek,
 - c) vyúčtování ceny díla a
 - d) zápis o předání a převzetí díla potvrzený osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech technických.
8. Splatnost řádně vystavené faktury je do 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení na adresu sídla objednatele, do datové schránky objednatele, nebo na e-mailovou adresu [REDAKCE] nebo jinou zhotoviteli objednatelem sdělenou e-mailovou adresu.
9. Zhotovitelem vystavená faktura, která neobsahuje sjednané náležitosti nebo přílohy nebo obsahuje vzájemně rozporné údaje, se nepovažuje za řádně vystavenou fakturu a objednatel je oprávněn ji vrátit s připomínkami zhotoviteli k přepracování.
10. Řádně vystavená faktura bude objednatelem uhrazena pouze na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH a který splňuje podmínky podle odst. 11. až 13. tohoto článku. Pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady v registru plátců DPH o zhotoviteli zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, bude objednatel postupovat v souladu s účinnými právními předpisy.
11. Zhotovitel je povinen zřídit, v hlavičce této smlouvy uvést a po celou dobu provádění díla udržovat bankovní účet umožňující neomezený dálkový přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu (dále jen „transparentní účet“). Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky s pobočkou umístěnou na území České republiky. Přehled platebních transakcí na transparentním účtu (dále jen „přehled transparentního účtu“) musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu podle následujícího odstavce alespoň po dobu jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení přehledu transparentního účtu třetí osobou.

12. Z přehledu transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybností patrné následující:
 - a) výše platební transakce,
 - b) datum provedení platební transakce,
 - c) číslo bankovního účtu protistrany a
 - d) IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno protistrany.
13. Zhotovitel se zavazuje užívat transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním díla podle této smlouvy, a to zejména k platbám poddodavatelům. Veškeré platební transakce z transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z transparentního účtu je zakázán.
14. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoliv platební transakce vyplývající z přehledu transparentního účtu. Zhotovitel je povinen objednateli účel platební transakce sdělit do 3 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. Taková výzva může být provedena i zápisem do stavebního deníku, přičemž za doručenu se považuje dnem provedení zápisu. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré relevantní doklady prokazující pravdivost účelu platební transakce.
15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv pohledávku, kterou má vůči zhotoviteli, proti jakékoliv pohledávce, kterou má zhotovitel vůči objednateli, a to i v případě, že některá z těchto pohledávek není dosud splatná. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku, kterou má vůči objednateli, proti pohledávce, kterou má objednatel vůči zhotoviteli.

VI. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo bude realizováno dle DPS, která byla předána v rámci zadávacího řízení, dle odsouhlasené projektové dokumentace zhotovitele a dle požadavků uvedených a zřejmých z této smlouvy a zadávací dokumentací Veřejné zakázky.
4. Zhotovitel je oprávněn provést změnu sjednaného rozsahu díla pouze na základě písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Takový souhlas může být v odůvodněných případech udělen i dodatečně po provedení dotčené změny sjednaného rozsahu díla. Písemná forma takového souhlasu je zachována v případě, že je osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických zaznamenán ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel je povinen provést změnu sjednaného rozsahu díla odsouhlasenou osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že dosud nebyla smluvními stranami sjednána případná související změna ceny díla nebo případné související prodloužení doby plnění.

6. Není-li dále ujednáno jinak, musí být ke každé změně sjednaného rozsahu díla vyhotoven změnový list. Změnový list může být vyhotoven i po provedení dotčené změny sjednaného rozsahu díla, je však nezbytnou podmínkou pro sjednání případné související změny ceny díla nebo případného souvisejícího prodloužení doby plnění. Změnový list vyhotovuje zhotovitel, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jinak. Změnový list nemusí být vyhotoven v případě vyhrazené změny závazku z této smlouvy ve smyslu čl. IV. odst. 3. nebo odst. 6. této smlouvy nebo v případě změny sjednaného rozsahu díla, která nemá dopad na obsah soupisu prací nebo cenu díla.
7. Nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za strany ve věcech technických jinak, musí změnový list obsahovat
 - a) důvod a popis změny sjednaného rozsahu díla,
 - b) změnový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr týkající se změny sjednaného rozsahu díla, kterým má být upravena dotčená část soupisu prací,
 - c) podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a
 - d) podpis osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.
8. Pokud zhotovitel provede změnu sjednaného rozsahu díla bez souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a takový souhlas nebude udělen ani dodatečně, je zhotovitel povinen uvést dotčenou část díla do souladu se sjednaným rozsahem díla, není-li dále ujednáno jinak. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na náhradu nákladů, které v této souvislosti vynaložil.
9. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újm na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
10. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při převjímacím řízení.
11. Přejde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
12. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XVI. odst. 9., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže

uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

13. Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace a kteří se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

název	DAICH spol. s r. o.
sídlo	Železná 366, Čekanice, 390 02 Tábor
IČO	42407559
DIČ	CZ42407559
zápis v obchodním rejstříku	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429
rozsah vykonávaných stavebních prací	Provádění stavebních prací v korytě toku

14. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Dále je povinen identifikovat poddodavatele v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ před zahájením provádění díla poddodavatelem, nebyl-li poddodavatel identifikován před podpisem smlouvy v souladu s uvedeným ustanovením. Tuto povinnost zhotovitel splní uvedením identifikačních údajů dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ ve stavebním deníku nebo v plánu BOZP.
15. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoliv poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
16. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen každý návrh zjišťovacího protokolu a každý návrh změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr povinen předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických k odsouhlasení ve formátu XC4 (soubor *.xml) umožňujícím jejich posouzení ve vztahu ke znění soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických může odmítnout návrh ve smyslu věty první, pokud jej od zhotovitele neobdrží ve sjednaném formátu.
17. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý nákladní automobil určený k přepravě jakéhokoliv materiálu nebo jakéhokoliv stroje při provádění díla splňoval emisní normu EURO VI.
19. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k nahlédnutí technický průkaz ke každému nákladnímu automobilu určenému k přepravě jakéhokoliv materiálu nebo jakéhokoliv stroje při provádění díla, a to nejpozději v první den jeho použití při provádění díla. Zhotovitel zaznamená do stavebního deníku informace o každém takovém nákladním automobilu alespoň v rozsahu data dne jeho prvního použití při provádění díla, státní poznávací značky a údaje o emisní normě, který je uveden v technickém průkazu.

20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provádění díla v dále sjednaném rozsahu podílel nejméně 1 zaměstnanec zhotovitele, který má ke dni započetí své participace na provádění díla záznam v evidenci Rejstříku trestů nebo obdobné evidenci vedené v zahraničí (dále jen „evidenze Rejstříku trestů“) a který v souvislosti s tímto záznamem
- byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody,
 - byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody a je ve zkušební době,
 - byl podmíněně odsouzen k trestu odnětí svobody a je ve zkušební době, nebo
 - je ve výkonu trestu domácího vězení
- (dále jen „zaměstnanec se záznamem v evidenci Rejstříku trestů“).
21. Za účelem splnění povinnosti podle předchozího odstavce může zhotovitel požádat o podporu např. státní instituce nebo neziskové organizace, jejichž seznam je uveden na str. 8 až 11 metodiky dostupné na <https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/02/Methodika-SOVZ.pdf>.
22. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se zaměstnanec nebo zaměstnanci se záznamem v evidenci Rejstříku trestů podíleli na provádění díla v celkovém rozsahu nejméně 2 000 hodin. Do tohoto rozsahu se započítávají i hodiny, ve kterých se dotčený zaměstnanec nebo zaměstnanci nemohli podílet na provádění díla z důvodu čerpání dovolené nebo překážek v práci ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
23. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele doručenou zhotoviteli nebo učiněnou zápisem do stavebního deníku do 5 pracovních dnů předložit objednateli přehled zaměstnanců se záznamem v evidenci Rejstříku trestů, kteří se podílejí nebo podíleli na provádění díla, ve kterém bude ke každému zaměstnanci uvedeno
- jméno a příjmení,
 - pracovní zařazení,
 - datum započetí a případně ukončení participace na provádění díla a
 - odhadovaný počet hodin dosavadní participace na provádění díla.
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději v době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením
- přehled zaměstnanců se záznamem v evidenci Rejstříku trestů, kteří se podíleli na provádění díla, ve kterém bude ke každému zaměstnanci uvedeno
 - jméno a příjmení,
 - pracovní zařazení,
 - datum započetí a případně ukončení participace na provádění díla a
 - přesný počet hodin dosavadní participace na provádění díla, a
 - doklady jednoznačně prokazující splnění povinnosti podle odst. 20. tohoto článku, např. výpisy z evidence Rejstříku trestů a mzdové listy; tyto doklady mohou být částečně znečitelněny, není-li tím ovlivněna jejich průkaznost.
- Ustanovení čl. IX. odst. 3. a 4. této smlouvy se použijí obdobně.
25. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvázet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

26. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.
27. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
28. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést opravu.
29. Zhotovitel je povinen zpracovat aktualizaci Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace včetně zajištění jeho schválení příslušným úřadem. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat předložení aktualizovaného Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace a provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.

VII. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
4. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav příslušnou projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět jejich vlastníkům nebo správcům.
5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení inženýrských sítí a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi zveřejnění informací o financování projektu s podporou OPŽP v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele umístit na staveništi či v prostorách souvisejících se staveništem jakékoliv reklamní zařízení.

VIII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému doзору a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.
8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmkoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku.

IX. Technická převímka a předání a převzetí dokončeného díla

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po dokončení stavebních a montážních prací předmětem technické převímky. Technická převímka je proces technické kontroly díla nebo jeho částí po dokončení stavebních a montážních prací na díle nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Při technické převímce bude zejména provedena kontrola stavebních a montážních prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické převímce dle odst. 9. tohoto článku bude potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních a montážních prací.
2. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem převímacího řízení. Převímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

3. V době mezi technickou přejímkou a přijímacím řízením je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty dle čl. I. odst. 6. této smlouvy. Objednatel v uvedené době provede kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů předaných při technické přejímce. Smluvní strany jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě návrhu ocenění změny sjednaného rozsahu díla odsouhlasené osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.
4. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle předchozího odstavce, informuje o tom bezodkladně zhotovitele, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen vytykané nedostatky odstranit do předání a převzetí díla. Přijímací řízení dle odst. 2. tohoto článku nelze provést do odstranění vytykaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytykané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 1. písm. a) této smlouvy, pokud přijímací řízení nebylo provedeno pro neodstranění vytykaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.
5. K provedení technické přejímky a přijímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem.
6. V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přijímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy dle tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XVI. odst. 9. této smlouvy.
7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přijímacího řízení zjištěné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady, které mu byl povinen předat podle této smlouvy. Ukončení přijímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ.
8. Objednatel však může po zvážení okolností při přijímacím řízení převzít dílo vykazující vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku XI. odst. 1. písm. h) této smlouvy.
9. Technická přejímka a přijímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též jako zápis o technické přejímce nebo zápis o předání a převzetí díla. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od samého počátku provádění díla.

X. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjištěné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60** měsíců. Záruka se nevztahuje na případné byť i dílčí obnovení nánosů po předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajištělný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. odst. 1. písm. h) této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

XI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - a) v případě nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy smluvní pokuta činí 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 9. této smlouvy,
 - b) v případě nesplnění termínu dokončení stavebních a montážních prací na díle sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy smluvní pokuta činí 0,05 % z ceny díla dle čl. III.

- odst. 1. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne podpisu zápisu o technické přejímce dle čl. IX. odst. 9. této smlouvy,
- c) v případě nesplnění termínu převzetí staveniště zhotovitelem sjednaného podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne převzetí staveniště zhotovitelem;
 - d) v případě porušení kterékoliv povinnosti uvedené v čl. V. odst. 11. až 14. této smlouvy smluvní pokuta činí 5.000,- Kč za každý případ takového porušení, nejedná-li se o případ podle písm. d) tohoto odstavce,
 - e) v případě porušení povinnosti zřídit a po celou dobu provádění díla udržovat transparentní účet dle čl. V. odst. 11. této smlouvy smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den porušení uvedené povinnosti až do dne prokazatelného zjednání nápravy,
 - f) v případě nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu do stavu předepsaného v DPS resp. původního stavu, smluvní pokuta činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
 - g) v případě nesplnění povinnosti vyzvat objednatele k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu smluvní pokuta činí 5.000,- Kč; na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu,
 - h) v případě nesplnění termínu odstranění reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do dne jejího odstranění,
 - i) v případě závažného nebo opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při provádění díla, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele, smluvní pokuta činí 5.000,- Kč za každý případ,
 - j) v případě porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. VI. odst. 12. větou první této smlouvy smluvní pokuta činí 100.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti,
 - k) v případě povinnosti provádět dílo v souladu s čl. VI. odst. 18. této smlouvy smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý nákladní automobil určený k přepravě jakéhokoliv materiálu nebo jakéhokoliv stroje při provádění díla nesplňující podmínky stanovené v čl. VI. odst. 18. této smlouvy a každý započatý kalendářní den jeho použití při provádění díla,
 - l) v případě porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. VI. odst. 20. smluvní pokuta činí 500,- Kč za každou započatou hodinu rozdílu mezi rozsahem sjednaným v čl. VI. odst. 22. této smlouvy a skutečným rozsahem dosaženým při provádění díla,
 - m) v případě závažného nebo opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokuta činí 5.000,- Kč za každý případ,
 - n) v případě porušení povinnosti podle čl. XIII. odst. 2. nebo 3. této smlouvy smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den až do dne prokazatelného zjednání nápravy,
 - o) v případě porušení povinnosti podle čl. XIV. odst. 1. nebo 4. věty druhé této smlouvy smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den až do dne prokazatelného zjednání nápravy,
 - p) v případě porušení povinnosti poskytnout součinnost a/nebo vyžadované doklady podle čl. XVI. odst. 17. věty první této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ,
 - q) v případě porušení archivační povinnosti podle čl. XVI. odst. 17. věty druhé se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000.000,- Kč; smluvní pokuta podle tohoto písmene se neuplatní, pokud v souvislosti s porušením uvedené povinnosti nebude nevyplacena, krácena či jinak snížena výše dotace určené k financování díla,

- r) v případě porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
 3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
 4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž porušení podléhá smluvní pokutě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, které podléhá smluvní pokutě, a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

XII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu,
 - c) zjistí-li, že zhotovitel v rozporu s jeho závazkem z ČPSO opakovaně včasne nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíše smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. IX. odst. 9. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 20.000.000,- Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli doklad o stavebním a montážním pojištění díla, a to nejpozději do 15 kalendářních dní od převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí trvání výše uvedených pojištění alespoň do dne převzetí díla, nebo do dne odstranění poslední vady díla uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato s vadami. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy k jejich doložení.
4. Zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše překročí výši pojistného plnění dle tohoto článku.
5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2. nebo odst. 3. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodu nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 2 tohoto článku, nemá zhotovitel právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.

XIV. Bankovní záruka za řádné provedení díla

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originál záruční listiny k bankovní záruce za řádné provedení díla (dále jen „bankovní záruka“) splňující dále sjednané podmínky, a to nejpozději do 15 kalendářních dní od převzetí staveniště.
2. Ze záruční listiny k bankovní záruce musí vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu trvání bankovní záruky bez možnosti uplatnění námitek vyplatí objednateli na písemnou výzvu objednatele požadované finanční prostředky, a to až do celkové výše zaručené částky.
3. Celková výše zaručené částky nesmí být nižší než 5 % z ceny díla sjednané v této smlouvě k okamžiku jejího uzavření zaokrouhlené na celé Kč. Jakákoliv následná změna ceny díla nemá na celkovou výši zaručené částky vliv.
4. Doba trvání bankovní záruky musí přesahovat termín předání a převzetí díla sjednaný v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy alespoň o 3 měsíce. V případě prodloužení tohoto termínu postupem sjednaným v této smlouvě je zhotovitel povinen předložit doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu takového prodloužení, a to nejpozději ke dni uzavření souvisejícího dodatku k této smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků v případě, že zhotovitel řádně a včas neprovede dílo, neodstraní případné vady díla, nebo nesplní některou z dalších povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě nebo stanovených v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, nebo z těchto dokumentů přiměřeně odvoditelných.
6. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku včetně případného vrácení záruční listiny zhotoviteli a případného vrácení vyplacených finančních prostředků zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
 - a) předání a převzetí díla,
 - b) odstranění případných vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla,
 - c) finančním vypořádání případných smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti s touto smlouvou, nebo

d) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok v souvislosti s touto smlouvou,
podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později.

7. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě nemá zhotovitel právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.

XV. Řešení sporů

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel se může při výkonu svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy včetně jednání osob oprávněných jednat ve věcech technických a výkonu technického dozoru nechat zastoupit třetí osobou. Identifikační údaje této třetí osoby a jména a příjmení a kontaktní údaje za ni jednajících osob budou v takovém případě objednatelem uvedeny ve stavebním deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen jednat ve všech věcech týkajících se plnění této smlouvy přednostně s touto třetí osobou, nestanoví-li objednatel jinak.
2. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
3. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
4. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
6. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
8. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
9. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizována po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď

zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

10. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.
11. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
12. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
13. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližše účelu a smyslu neplatného ustanovení.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že bylo zhotoviteli doručeno oznámení objednatele o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace k financování díla, nebo oznámení objednatele o rozhodnutí objednatele o případném dofinancování díla z vlastních zdrojů.
15. Objednatel učiní po nabytí účinnosti této smlouvy kroky směřující k zahájení plnění této smlouvy tak, aby mohly být zachovány termíny a doby předpokládané touto smlouvou.
16. Veřejná zakázka je financována z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_013/0004544.
17. Pro případ kontroly ze strany oprávněného subjektu (dále též „kontrolní orgán“) v souvislosti s prováděním díla, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost a předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, které nemá objednatel k dispozici. Za tímto účelem je zhotovitel povinen archivovat veškeré dokumenty vztahující se k této smlouvě do 31. 12. 2030.
18. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
19. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel
PAS Natura s.r.o.
Společník 1