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Číslo smlouvy objednatele: 1613/2020/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ) : P20V00173237

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Sweco Hydroprojekt a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Táborská 3 l, 140 16 Praha 4

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena představenstvem složeným z:

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Ing. Milana Moravce, Ph.D., předsedy

představenstva,

Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy

představenstva,

Ing. Nikoly Gorelove, členky představenstva

zapsána V OR: u Městského soudu V Praze, sp. zn.

 
 

B 7326

IČQ: 00845451 IČQ: 26475081

DIC: CZ00845451 látce DPH DIC: CZ26475081 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

     
Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 
 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Cást A

č|.|.

Základní ustanovení;

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí

realizaci stavby „Parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši minimálně 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele

(příkazci) k nahlédnutí.

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města
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jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedene

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

pro stavbu „Parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ V k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční záměr „Parkovištěpod Frýdlantskými

mosty“ zpracovaný společností Geoengineering spol. s r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00

Ostrava — Moravská Ostrava, IČO: 476 68 121, arch. č. 1. Řešení dáno investičním záměrem bude

rozpracováno do souladu se soudobými trendy modrozelené infrastruktury, bude v souladu s Adaptační

strategií SMO na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu a bude přinášet podporovat rozvoj

udržitelné formy dopravy. Mimo jiné je tedy předmětem prověření možností a aplikace opatření

hospodaření se srážkovými vodami a jejich využití v území, návrh výsadby zeleně (stromů, keřů,

trvalkových záhonů, travních porostů aj .) nad rámec obnovy kácených dřevin dlouhodobě udržitelných

V daném území, prověření a návrh využití různorodých povrchů V území vhodných pro snižování

dopadů klimatických změn, umístění cyklostojanů pro bikesharing, vyřeší napojení parkoviště na

dopravní infrastrukturu vhodnou pro pohyb cyklistů a pěších dále do centrální části města, resp. ke

klíčovým místům v blízkém okolí

A) Dokumentace pro vydání společného povolení

- Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek ktomuto zákonu, ve znění

pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.

— Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

o veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby — radonový průzkum včetně stanovení

radonového indexu, inženýrsko — geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace,

hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová

studie, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace

pro vydání společného povolení),

. zajištění všech potřebných sond pro zjištění podzemních vedení inženýrských sítí,
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. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné

povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení,

. dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení V souladu splatnou

legislativou a technickými normami,

. Dokumentace pro společné povolení bude obsahovat návrh opatření v souladu s Adaptační

strategií objednatele na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (strategický cíl 1.1

Využití a retence vod ve městě) jenž je k dispozici na https://zdravaova.cz/adaptacni—strategie—

na—zmeny—klimatu/ a s následnou možností spolufinancování navržených opatření ze zdrojů

Evropské unie (např. Operační program Životní prostředí, Integrovaný regionální operační

program), kuvedenému může objednatel kdykoliv za účinnosti smlouvy poskytnout další

podklady.

Zhotovitel je povinen pro zpevněné plochy parkoviště a hospodaření se srážkovými vodami V

rámci projektu navrhnout opatření se snahou maximálního zadržení vody V krajině a s

možností jejího následného využití např:

— budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z

povrchů do 0,5 včetně, výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné

zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů

do 0,5

— povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh,

průleh s rýhou, vsakovací nádrž)

— podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo

prefabrikáty,

— povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod

nebo kanalizace

— akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné

využití (např. na zálivku zeleně)

Návrh a rozsah opatření bude pravidelně konzultován sobjednatelem vrámci výrobních

výborů.

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasene dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové urovni

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je

uveden odkaz na typ použité cenove soustavy ve tvaru „rok typ cenove soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutne rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

- Dokumentace pro společné povolení, v které již budou zapracovány připomínky z vyjádření

(vlastníků, správců inženýrských sítí, dotčených staveb, pozemků, dotčených orgánů, budoucích

uživatelů, správců stavby nebo jeho částí) bude objednateli prezentována na jednání před

odevzdáním dokumentace pro společné povolení za účelem připomínkování.
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3)

Dokumentaci pro společné povolení včetně dokladové části (se zapracovanými připomínkami

zvyjádření vlastníků, správců inženýrských sítí, dotčených staveb, pozemků, dotčených orgánů,

budoucích uživatelů, správců stavby nebo jeho částí) zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních a 1x na CD (DVD)—ROM.

Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli V listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli

předána také V elektronické podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné povolení

V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (*.dwg), dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf)

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné povolení

V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální

podobě na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg)

kompatibilním s programem AutoCAD),

. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xIstst (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

kzajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován v souladu spříslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve

znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:
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C)

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě ve dvou vyhotoveních.

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli vlistinné

podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také V elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována V souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů, V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozděj ších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky stanovené

vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívaní staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude

obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy

a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních

děl (CZ-CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD), v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do

DPS,

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,
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. dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

V rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek aslužeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové urovni ve formě oceněného soupisu prací

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jej ich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně

s DPS V 6 vyhotovenich. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován V cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 3x neoceněný (slepý)

DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě

ve dvou vyhotoveních.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli V listinné podobě v 6

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného proj ektanta).

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické

podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS velektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdi), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel

poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xIs/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře*.xm| (Extensible Markup Language Document) sdatovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce IVZ:

P20V00173237 a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc, po celou dobu zpracování projektových dokumentací,

vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů —

specialistů jednotlivých profesí.

Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený budoucím

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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provozovatelem (Ostravské komunikace, a.s.) či provozovateli, správci jednotlivých části stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění)

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e—mailem ve

lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádostí objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 6. čl. IV. části D této smlouvy.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a

právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly

předány objednateli k připomínkování.

Současně s předáním projektových dokumentaci k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s § 184a stavebního zákona.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP vpožadovaném

rozsahu dle odst. A a B, čl. I., částí B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána

do 32 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 pracovních dnů od

předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů

zapracovat do dokumentace pro společné povolení.

. Dokumentace pro společné povolení se zapracovanýmí připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP

bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo

zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku

smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., částí B této smlouvy bude za

účelem připomínkování objednateli předána do 12 týdnů od nabytí právní moci společného povolení.

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky kDPS, do 10

pracovních dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5

dnů zapracovat do DPS.

. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. C, čl. 1., částí B této smlouvy bude

objednateli předána do 5 pracovnich dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2, této části smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v

plnění jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této

skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup

reseni.

. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.
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čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

PD pro vydání společného povolení 850 000,00 178 500,00 l 028 500,00

Plán BOZP 50 000,00 10 500,00 60 500,00

PD pro provádění stavby (DPS) 250 000,00 52 500,00 302 500,00

Cena celkem 1 150 000,00 241 500,00 1 391 500,00

čl.IV.

Provádění díla

1.

9
°

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou néůčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

pracr.

Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích

dokumentací, podkladů, apod.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1.

3.

4.

Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční

odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části

smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené

dílo převzít. Přejímací řízení dokumentace pro společné povolení a DPS bude objednatelem zahájeno

doručením dokumentace pro společné povolení V požadovaném rozsahu a doručením DPS V

požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne zahájení. Opřédání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použítí ustanovení § 2609 OZ.
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čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu

zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejmena jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady dílá bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněná

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku

smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zdá dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použítí ustanovení § 2618 OZ.

?
“

ČI. VII.

Vlastnictvi

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jej ich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Část C

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský

dozor

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkázce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Parkoviště pod Frýdlantskými

mosty“ v k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavbá“), vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání dokumentace pro společné povolení s dotčenými orgány státní správy ase všemi

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh kžádosti o vydání společného povolení dle stavebního zákona a

prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
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d)

e)

g)

h)

B)

b)

C)

opatření a stavebního řádu, ve znění pozděj ších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřej ne' dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru

nemovitostí,

vypracování a podání řádne' žádostí o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,

včetně speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.)

zajištění pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

(např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací, rozhodnutí o povolení kácení dřevin, aj.),

vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

vyřešení všech majetkoprávních vztahů knemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy,

apod.),

příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.

Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby spřihlédnutím na podmínky určené společným povolením sposkytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

účast na vybraných kontrolních dnech,

sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

činnost odpovědného geodeta projektanta,

účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

10/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazni „

„Parkoviště pod Frýdlantskými mosty (PD+AD+|C)“



Statutární město Ostrava

magistrát

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedene V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy

průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů knemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I.

odst. 1 A) této části smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního

úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro společné povolení příkazcem. Tuto

skutečnost příkázník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaneho Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplně a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle dáného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona ařízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkázník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkázníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

 

 

 

 

 

      

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. 1. této části smlouvy činí:

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro společné povolení 100 000,00 21 000,00 121 000,00

Funkce koordinátora BOZP 100 000,00 21 000,00 121 000,00

Autorský dozor 75 000,00 15 750,00 90 750,00

Odměna celkem 275 000,00 57 750,00 332 750,00

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu

plnění této smlouvy.
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čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho záj mu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou

neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním

dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu

písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje

rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné

nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první,

tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. IH. této 1 150 OOO,- Kč

smlouvy)

DPH 241 500,- Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této 275 OOO,- Kč

smlouvy)

DPH 57 750,- Kč    
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Celková cena bez DPH 1 425 000,- Kč

DPH 299 250,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 724 250,- Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu

účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 14, popř. 15, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P20V00173237 a číslo

investiční akce „ORG 3279“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

é) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy

aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních (včetně všech příloh) provede zhotovitel

(příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím pošty nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

7. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a

bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných uprav smluvních vztahů.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez

zaplacení k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník)

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci).

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny

bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit V této smlouvě sjednané ceny a odměny.

V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 11

tohoto článku smlouvy neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

I po předání a převzetí dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto

plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného

plnění za zhotovení dokumentace pro společné povolení včetně Plánu BOZP bude uhrazena

na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení ke stavbě.

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, (:1. III. této smlouvy.

W1:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po nabytí právní moci

společného povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části

C, čl. IV. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, (:1. IV. této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla

požadovat po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud

provedeným pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění

podmínek, že zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů

předvídaných touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel

neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od

uplynutí termínu dle části B (:1. II. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. Vtakovém případě je zhotovitel

oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a

vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel

provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za

příslušné plnění dle odstavce 14 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou
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postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, (:1. IV. této smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

Za ujmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli ujmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným

plněním předmětu této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnéní.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B (:1. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez DPH, s jehož

předáním je zhotovitel v prodlení, dle části B čl. 111. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínů plnění dle části C (:1. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C (:1. IV.

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle

části C této smlouvy, s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka, je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípadě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována V souladu se ZZVZ

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

asoupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nébo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu spříslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10

% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel

(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele

(příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 5. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10. 000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a

každý zjištěný případ.

Vpřípadě porušení některé zpovinností příkazníka dle části C, (:1. VI. odst. 10 této smlouvy je
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příkázník povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ

porušení smluvní povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi

splnění jeho povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkázník) povinen

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení

smlouvy.

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění á natom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Závěrečná ujednání

1.

9
°

N

10.

11.

12.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

03999/RM1822/60 ze dne 02.06.2020, kterým bylo rozhodnuto ovýběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Parkoviště pod Frýdlantskými mosty

(PD+AD+IČ)“, poř. č. 199/2019.

Smluvní strany berou na vědomí, že knábytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nábídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

strán učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí

se čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 9 až 11 tohoto článku tím není dotčeno.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkázníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkázníka dle této smlouvy.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkázníka) uskutečňovat činnosti, na které se
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výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

13. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinností V souvislosti se

zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel (příkazník)

povinen objednateli (příkazci) předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a

uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany V takto

uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je objednatel (příkazce) povinen uhradit

zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (příkazník) opatřil a

které se staly součástí plnění této smlouvy.

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s

výjimkou případu uvedeného V části B čl. II. odst. 6 a 7, části D čl. I. odst. 5 této smlouvy a změny

projektového týmu dle odst. 14 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětu smlouvy.

17. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

18. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

19. Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

20. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

22. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

23. Za objednatele (příkazce) je oprávněn 'ednat ve věcech technic 'ch zástu ce odboru investičního

Maiistrátu města Ostravy:

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

25. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení
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Za objednatele (příkazce)

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ elektronickypodepsáno “

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Milan Moravec,

předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule,

místopředseda představenstva

„ elektronickypodepsáno “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1613/2020/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1613/2020/OINZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného společného povolení v rámci stavby „Parkoviště pod

Frýdlantskými mosty“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Příkazník: Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

zastoupena představenstvem složeným z:

Ing. Milana Moravce, Ph.D., předsedy představenstva

Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva

Ing. Nikoly Gorelove, členky představenstva

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vest jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Parkoviště pod Frýdlantskými mosty“, k.ú. Moravská

Ostrava, obec Ostrava.

Za příkazce:

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za příkazníka:

Ing. Milan Moravec

předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva

„elektronicky podepsáno“
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1613/2020/OI/VZ

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy,

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou új mu.

 

za zhotovitele

Ing. Milan Moravec,

předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule,

místopředseda představenstva

„elektronicky podepsáno“
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