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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY
SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
¢. VPIC/MS/2020/00060

mezi

CETIN a.s.

a

Meésto Luhacovice
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Cislo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2020/00060 SRM:
Cislo smlouvy Stavebnika: Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liber, 190 00 Praha 9

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupena Ing. Valterem Skowronkem supervizorem pro vystavbu sité

bankovni spojeni: e T e

Cislo UCtu: mefriEaiia Tu i

(dale jen ,CETIN®)

a

Mésto Luhacovice

se sidlem Nam. 28. fijna 543, 763 26 Luhacovice
ICO: 00284165

DIC: CZ00284165

zastoupena Ing. Marianem Lezakem, starostou mésta

(dale jen ,Stavebnik®)

CETIN a Stavebnik dale spole¢né oznacdovani jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako
~Smluvni strana“,

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, v u€inném znéni (dale jen ,obéansky zakonik“) a dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych
souvisejicich zakond, v u€inném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych komunikacich®)
tuto
Smlouvu o realizaci pfekladky sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,Smlouva‘)

DEFINICE

Vyrazy oznacené ve Smlouvé pocateCnim velkym pismenem maji pro ucely Smlouvy nize
uvedeny vyznam, neni-li Smlouvou vyslovné stanoveno jinak:

CTN je cenovy a technicky navrh, ktery je Pfilohou &. 1 Smlouvy;

Prekladka je stavba v k. U. LuhaCovice spocivajici ve zméné trasy komunika¢niho vedeni SEK
ve vlastnictvi spole€nosti CETIN, jejiz rozsah je specifikovan v CTN;

Etapa Prekladky je jakakoliv ¢ast Prekladky v CTN oznacena za etapu, vymezena v CTN a
co do rozsahu uréena polozkami v CTN; Etapa Prekladky je pro uc¢ely Smlouvy samostatnym
plnénim;

Projekt je realiza¢ni projektova dokumentace Prekladky;

Priprava Prekladky jsou pfipravné Cinnosti s Piekladkou souvisejici, nezbytné pro vlastni
realizaci Prekladky, a to zpracovani CTN, zpracovani Projektu a dal$i €innosti uvedené v odst.
4.1 pismeno (a) Smlouvy;

Predpoklady pro realizaci Pfekladky maji vyznam uvedeny v odst. 3.3 Smlouvy;
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SEK je sit elektronickych komunikaci, kterou se rozumi pfenosové systémy, popfipadé
spojovaci nebo smeérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkl sité, které nejsou aktivni,
které umoznuji pFenos signall po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
elektromagnetickymi prostfedky, v€etné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruht nebo
paketl a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
pouzivany pro prenos signald, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové televize,
bez ohledu na druh pfenasené informace;

Vyjadreni o existenci SEK je ,Vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti CETIN a.s.” ze dne 28.2.2020 vydané pod ¢&j. 552729/20, jehoz nedilnou soucasti
jsou VSeobecné podminky ochrany SEK spoleCnosti CETIN, které si vyzadal a obdrzel
Stavebnik;

.Zakon o vyvlastnéni“ je zakon €. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava
k pozemku nebo ke stavbé, v u€inném znéni.

1. UVODNIi USTANOVENI
1.1 CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfeloZzena na zakladé Smlouvy.

1.2 Stavebnik dle Vyjadfeni o existenci SEK vyvolava Prekladku dotéené Casti SEK dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich.

1.3 Prekladka dle Smlouvy je vedena u spole€nosti CETIN pod oznacenim ,VPIC
LuhacCovice_rekonstr. ul. Hrazanska“.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1 Predmétem Smlouvy je zavazek spolecnosti CETIN zajistit Pfekladku a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu Projektu a za podminek stanovenych Smlouvou a zavazek
Stavebnika, ktery Prekladku vyvolal, spole€nosti CETIN uhradit vSechny nezbytné
naklady spojené s Prekladkou, které by spole€nosti CETIN nevznikly, kdyby Prekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

3. PREKLADKA A JEJi PODMINKY

3.1 Pfekladka bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a stavebnétechnickém) a
na nemovitostech specifikovanych v CTN.

3.2 Je-li Smlouvou ujednana pro Prekladku, pfed realizaci Prekladky, pro realizaci Pfekladky
a dokonéeni Prekladky jakakoliv Intta, podminka nebo povinnost a/nebo pro Piekladku,
pred realizaci Prekladky, pro realizaci Prekladky a dokonceni Prekladky stanoven
poCatek béhu Ihity ke spInéni podminky nebo povinnosti, ma se za to, ze Ihita,
podminka nebo povinnost je ujednana rovnéz pro Etapu prekladky a pocatek béhu lhaty
ke splnéni podminky nebo povinnosti je stanoven rovnéz pro Etapu prekladky, neni-li
Smlouvu vyslovné sjednano jinak.

3.3 Predpoklady (podminky) pro realizaci Pfekladky jsou:

(a) zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Prekladky;
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3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

(b) zajisténi prav k uzivani Prekladkou dotEenych nemovitosti, a to uzavieni smlouvy
o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Prekladkou dotcenych
nemovitosti nebo vyvlastnéni takového prava,

(vSe déle jen ,Predpoklady pro realizaci Prekladky®).

Spole¢nost CETIN neni povinna zahdjit realizaci Prekladky dfive, nez jsou zajistény
Predpoklady pro realizaci Prekladky; bez zajisténi Pfedpokladl pro realizaci Prekladky
nebude Pfekladka realizovana.

Vlastnikem SEK, pfelozené na zakladé Smlouvy, zUstava spolec¢nost CETIN.

Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Je-li realizaci
Prekladky a/nebo jednotlivymi Ukony Prekladky povéfena jind osoba, odpovida
spolec¢nost CETIN Stavebnikovi tak, jako by Piekladku realizovala sama.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

Spole¢nost CETIN se zavazuje
(a) pred realizaci Prekladky:

(i) zajistit zpracovani Projektu;

(i) pokusit se uzaviit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti a/nebo
jinou smlouvu s vlastniky Pfekladkou dot€enych nemovitosti, tzn. prokazatelné
ucinit vlastnikim Prekladkou dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Prekladky:

(i) =zajistit pro své potfeby dokumentaci skuteného provedeni Prekladky;
dokumentace skute¢ného provedeni Prekladky nebude dokumentaci
skute€ného provedeni s nalezitostmi dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v u€inném znéni;

(i) zajistit vyhotoveni geometrického planu s vyznaenim rozsahu sluzebnosti
k Prekladkou dotéenym nemovitostem;

(iii) zajistit uzavieni smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Pfekladkou dotcenych
nemovitosti a vklad sluzebnosti dle smluv o zfizeni sluZzebnosti s vlastniky
Prekladkou dotéenych nemovitosti do katastru nemovitosti.

Stavebnik se zavazuje pfed realizaci Prekladky:

(i) zajistit uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky;

(i) druhé Etapy Prekladky zajistit odstranéni stavajicich povrchu v€etné podsypu a
jinych pevnych €asti konstrukce pred realizaci prekladky CETIN;

(iii) po splnéni Predpokladl pro realizaci Prekladky, nejdfive vSak Ctyfi (4) mésice
od uzavieni Smlouvy, vyzvat pisemné spole¢nost CETIN k realizaci Prekladky
a oznamit spolecnosti CETIN stavebni pfipravenost (dale jen ,Kvalifikovana
vyzva“);

(iv) Kvalifikovanou vyzvu ucinit pro kazdou Etapu Prekladky.

Stavebnik se zavazuje, nejpozdéji do tficeti (30) dnl od nabyti pravni moci uzemniho
rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky uzavfit se spolecnosti CETIN
Dohodu o pfevodu nékterych prav a povinnosti ze spravniho rozhodnuti, jejiz vzor je
uveden v Priloze €. 2 Smlouvy a prevést na spoleénost CETIN prava a povinnosti
Z Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky. Ve Ih(té dle tohoto
odstavce je Stavebnik povinen predat spole¢nosti CETIN uUzemni rozhodnuti —
rozhodnuti o umisténi stavby Pfekladky.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

Spole¢nost CETIN se zavazuje zajistit realizaci kazdé Etapy Prekladky do dvou (2)
mésicl ode dne, kdy bude spInéna posledni z nasledujicich podminek:

(a) spolecnosti CETIN je doru¢ena Kvalifikovana vyzva;

(b) Stavebnik uhradil naklady na Pfipravu Prekladky dle odst. 6.1 pism. (a) Smlouvy;
(c) Stavebnik splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
(d) na spolecnost CETIN jsou pfevedena prava a povinnosti z tzemniho rozhodnuti —

rozhodnuti o umisténi stavby Piekladky.

Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spoleénosti CETIN a vlastniky Pfekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o elektronickych
komunikacich k upravé vzajemnych pravnich vztahl v podobé uzavieni pisemné
smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluZzebnosti a po realizaci Prekladky k uzavieni
smlouvy o zfizeni sluzebnosti pfipadné ke zfizeni takového prava ve vyvlastiiovacim
fizeni dle Zakona o vyvlastnéni. Nahrady za zfizeni sluzebnosti, které spolecnost CETIN
vlastnikim Prekladkou dotéenych nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem
na ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spole¢nosti CETIN jako naklady vzniklé spole€nosti CETIN v souvislosti s Pfekladkou.
Stejné tak bude Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady za uhrazeni
spravnich poplatkli za vklad sluzebnosti do katastru nemovitosti, pfipadné ucelné
vynalozené naklady vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti s vyvlastriovacim fizenim
dle Zakona o vyvlastnéni.

Stavebnik se zavazuje poskytnout spoleCnosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Pfekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluzebnosti potfebnou soucinnost.

Jakakoliv Ihata dle odst. 4.3 Smlouvy sjednana k realizaci Pfekladky a/nebo sjednana
Smluvnimi stranami na zakladé Smlouvy se prodluzuje o dobu, po kterou je v prodleni
Stavebnik s pIlnénim povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Prekladky
preruSena nebo nemohla byt zahajena z divodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN, a
o dalSi dobu, o kterou je Ih(tu k realizaci Pfekladky tfeba prodlouzit v dusledku prodleni
Stavebnika.

Dnem ukonceni realizace Etapy Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na
adresu uvedenou v hlavic¢ce Smlouvy nebo na adresu elektronické posty uvedenou v ¢l.
8 Smlouvy oznameni o ukonc&eni realizace Etapy Prekladky. Smluvni strany ujednaly a
souhlasi, Zze oznameni dle pfedchozi véty budou povazovat za doruCené patym (5.)
dnem od odeslani oznameni na adresu uvedenou v hlavic¢ce Smlouvy nebo na adresu
elektronické posty uvedenou v ¢l. 8 Smlouvy.

NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Prekladky dot€eného Useku SEK, pfi¢emz takovymi naklady jsou
vS8echny naklady nezbytné upravy dotéeného useku SEK vlastnika SEK na urovni
stavajiciho technického feSeni, které by mu nevznikly, kdyby Prekladdka nebyla
Stavebnikem vyvolana.

VySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé CTN ¢&ini ke dni uzavieni Smlouvy
185.213,- K€ (slovy: jedno sto osmdesat pét tisic dvé sté tfinact korun Ceskych).
Specifikace téchto nakladl je uvedena v CTN. CETIN prohlaSuje, Ze naklady, uréené na

zakladé CTN (pfiloha €. 1 Smlouvy), zahrnuji vyluéné naklady nezbytné, souvisejici
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5.3

5.4

5.5

s dotCenym usekem vedeni a stavajicim technickych feSenim a nezahrnuji ani Castec¢né
naklady souvisejici s modernizaci &i zvySenim pfenosove kapacity vedeni sité el.
komunikaci. Stavebnik bere na védomi, Ze tato vySe nakladu byla stanovena pfed
vyhotovenim Projektu na zakladé mérnych nakladu spolecnosti CETIN (ij. je pouze
orientacni). Pfekladka dle Zakona o elektronickych komunikacich je mimo pfredmét dané
z pridané hodnoty.

Vyse nakladi Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu“). Spole¢nost CETIN do tfi (3)
mésict od uzavieni Smlouvy pisemné oznami Stavebnikovi vySi Nakladu Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu a ve stejné Ihuté predlozi Stavebnikovi Projekt.

V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci Prekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalSi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebnik
se zavazuje je spoleCnosti CETIN uhradit, za pfedpokladu, Zze nebudou zahrnuty
v Nakladech Prekladky stanovenych na zakladé Projektu.

Muze se jednat zejména, nikoliv v§ak vylu¢né o:

(a) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava vlastnikim Pfekladkou
dot€enych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluzebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlastiiovaciho dfadu o omezeni
vlastnického prava zfizenim sluzebnosti rozhodnutim;

(b) naklady souvisejici se zruSenim a naslednym vymazem sluzebnosti (vaznouci
na nemovitostech dotéenych puvodni, pfekladanou SEK) z katastru nemovitosti,

(c) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pudniho fondu v€etné nakladd
na vypracovani vypoctu;

(d) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi;

(e) naklady na koordinacni vykresy, povodhové plany a zaméfeni, vyZzadované
dotCenymi subjekty;

() naklady na identifikaci parcel;

(g) naklady na spravni poplatky dle zakona &. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich,
v u¢inném znéni, které vzniknou spole¢nosti CETIN v dasledku ziskavani
potfebnych spravnich rozhodnuti — povoleni, které jsou nezbytné k realizaci
Prekladky;

(h) naklady souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vymérené
v souvislosti s realizaci Prekladky podle zékona €.565/1990 Sb., o mistnich
poplatcich v u¢inném znéni;

(i) naklady souvisejici se zvladtnim uzivanim dle ustanoveni § 25 zakona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, v t¢inném znéni;

(j) naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichZz uzavfeni je nutné
pro realizaci Pfekladky;

(k) naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zpusobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Prekladky;

() naklady na ochranu komunikacnich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a nadproudem,
v€etné odborného vypoctu a navrhu;

(m) naklady souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

VySe nakladi na Prekladku, bez ohledu na to, zda se jedna o naklady Prekladky
stanovené na zakladé CTN nebo o Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu
se zméni pisemnym oznamenim spole¢nosti CETIN o zméné vySe nakladu na Pfekladku
doruéenym Stavebnikovi (dale jen ,O0znameni o zméné vyse naklada®). Spole¢nost
CETIN je opravnéna Oznameni o zméné vySe nakladl ucinit v kazdém kalendainim
roce, ve kterém je Smlouva u¢inna, vzdy v8ak pouze jednou (1) za pfislusny kalendarni
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

rok. Spole¢nost CETIN neni povinna za trvani u¢innosti Smlouvy ucinit zadné Oznameni
o zméné vySe nakladl. V pfipadé, ze Stavebnik se zménou vySe nakladu nesouhlasi,
ma pravo od této Smlouvy odstoupit, a to do 15 dni ode dne doruceni Oznameni o
zmeéné vySe nakladl. V takovém pfipadé je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti
CETIN veSkeré naklady spolecnosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s pInénim ze
Smlouvy.

PLATEBNi PODMINKY

Naklady spojené s Piekladkou ve vysi skuteCné provedenych praci a skutecné
vynaloZenych nakladu dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebnik povinen
uhradit na zakladé jednotlivych dafnovych dokladu (dale jen ,Faktura®). Faktury budou
spole¢nosti CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Pripravu Prekladky ve vysi 29.081,- KE (slovy: dvacet devét tisic
osmdesat jedna korun &eskych) bude spoleCnosti CETIN vystavena do patnacti (15)
dnd od predlozeni Projektu Stavebnikovi dle odst. 5.3 Smlouvy;

(b) Faktura za Etapu Prekladky bude vystavena do patnacti (15) dnd od ukon&eni
realizace té které Etapy Prekladky dle odst. 4.7 Smlouvy.

Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatnych Faktur vystavenych spole¢nosti CETIN.

Jakoukoliv Fakturu vystavenou spole¢nosti CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebnik povinen uhradit ve Ihuté tficeti (30) dnG ode dne doruceni
Faktury.

Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu uvedenou v hlavicce Smlouvy.

Naklady dle Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na uéet spole¢nosti CETIN uvedeny
v hlavicce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou spole¢nosti CETIN stanoveno
jinak.

Stavebnik se dostane do prodleni s uhrazenim Faktury, pokud fadné a v souladu
se Smlouvou Uc&tovana Castka nebude nejpozdéji posledni den splatnosti Faktury
pfipsana ve prospéch uctu spole¢nosti CETIN.

SANKCE

Pro pfipad, Ze Stavebnik bude v prodleni s Uhradou nékteré castky, k jejiz uhradé je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit spole¢nosti CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z dluzné €astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pro pfipad, Zze bude spole¢nost CETIN v prodleni se spinénim povinnosti dle odstavce
4.3. Smlouvy, je povinna uhradit Stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Castky
uvedené v odstavci 5.2. Smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do deseti (10) dnu ode dne doru€eni pisemné vyzvy pfislusné
Smluvni strané k jeji uhradé.

Zaplacenim smluvni pokuty dle Smlouvy neni dotéen narok spoleCnosti CETIN
na nahradu skute¢né Skody a uslého zisku v celém rozsahu zpusobené Skody.
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8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

KONTAKTNI A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

Za spolec":nost CETIN

v x 1:-_
funkce: ;& i l'. &7 _."b- t}_
e-mail: i m el

[ .'H..:L_.?E:

"'7.'.
“o Tl r_:-‘“"" R'.a

¥a g
ve vecect; techmc{vch "wf‘f’ef«;:ri e
Tttt e b s TR = R
funkce: - R B SR S A _
e-mail: E-’;.*’-*ﬁ Sl o tEVE tel. cnimalEanE

Za Stavebnl'ka'

ve vécech technigk\'/c_h_: L
o Tk "‘".'.;!"\-a-'}
funkce:, m* Skl

1_'!'.1\. .-\:-

e- ma|| -_.- l.lf_g Al
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Spole¢nost CETIN je opravnéna, aniz by tim omezila jakakoli sva jina prava nebo
moznosti napravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych v odst.
9.2 nebo 9.3 Smlouvy tim, Ze dorudi Stavebnikovi pisemné oznameni o odstoupeni.
Odstoupeni je ucinné okamzikem jeho doruceni Stavebnikovi, neni-li v odstoupeni
stanoveno pozdéjsi datum jeho u€innosti.

Dostane-li se Stavebnik do prodleni s uhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodleni trva déle nez tficet (30) dnu, je spole¢nost CETIN opravnéna od Smlouvy
odstoupit.

Vznikne-li spole€nosti CETIN pravo odstoupit od Smlouvy dle pfedchoziho odstavce, je
spole¢nost CETIN opravnéna od Smlouvy odstoupit i ¢astené, s ucinky pro kazdou
Etapu Pfekladky v odstoupeni oznalenou.

Odstoupi-li spole¢nost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebnik povinen
uhradit spole€nosti CETIN veskeré naklady spole¢nosti CETIN jiZz vzniklé v souvislosti
s pInénim ze Smlouvy.

Stavebnik je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze vySe Nakladi Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu bude o0 10 % a vice vys$Si nez vySe nakladu Prekladky
stanovenych na zakladé CTN.

Odstoupi-li Stavebnik od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebnik povinen uhradit
spolecnosti CETIN veskeré naklady spole€nosti CETIN jiZ vzniklé v souvislosti s plnénim
ze Smlouvy.

Pokud ve Smlouvé neni vyslovné stanoveno jinak, Smluvni strany sjednavaji, ze
odstoupit od Smlouvy |ze pouze zpisobem a z dlivodl stanovenych ve Smlouvé nebo
v ob&anském zakoniku.
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9.8

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.

Odstoupenim od Smlouvy nezanikaji zejména pfipadné naroky Smluvnich stran
na zaplaceni urokd z prodleni, smluvnich pokut, nahradu Skody a dalSich nakladd
vzniklych na zakladé Smlouvy Ci v souvislosti s ni; dale nezanikaji ustanoveni Smiouvy,
ktera vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon€eni Smlouvy.

ROZVAZOVACi PODMINKA

Kvalifikovana vyzva pro kazdou Etapu Pfekladky musi byt doru¢ena spole¢nosti CETIN
nejpozdéji do dvou (2) let od uzavieni Smlouvy. Marné uplynuti Ihdty je dle ustanoveni
§ 548 odst. 2 obCanského zakoniku rozvazovaci podminkou platnosti a u€innosti Casti
Smlouvy v rozsahu kazdé Etapy Prekladky, pro kterou ve lhuté dvou (2) let od uzavreni
Smlouvy nebyla spole¢nosti CETIN doru¢ena Kvalifikovana vyzva.

Dnem nasledujicim po uplynuti dvou (2) let od uzavieni Smlouvy zanikne Smlouva:

(a) z€asti, a to v rozsahu kazdé Etapy Prekladky, pro kterou nebyla spole¢nosti CETIN
dorucena Kvalifikovana vyzva ve lhaté dvou (2) let od uzavieni Smlouvy;

(b) v celém rozsahu, nebyla-li spole€nosti CETIN doru¢ena zadna Kvalifikovana vyzva
ve Ihaté dvou (2) let od uzavieni Smlouvy.

Zanikne-li Smlouva rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit spoleCnosti
CETIN veSkeré naklady spole¢nosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s pInénim Smiouvy.
Zanikne-li Smlouva rozvazovaci podminkou jen z&asti, je Stavebnik povinen uhradit
spolecnosti CETIN veskeré naklady spole€nosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s pInénim
ze zaniklé ¢asti Smlouvy.

Zanikem Smlouvy nebo jeji ¢asti rozvazovaci podminkou nezanikaji pfipadné naroky
Smluvnich stran na zaplaceni Urok( z prodleni, smluvnich pokut, nahradu Skody a
dalSich naklad( vzniklych na zakladé Smlouvy &i v souvislosti s ni; dale nezanikaji
ustanoveni Smlouvy, ktera vzhledem ke své povaze maji trvat i po zaniku Smlouvy nebo
jeji casti.

OCHRANA OSOBNICH UDAJU

Za ucelem pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti
se Smlouvou si Smluvni strany navzajem pfedavaji nebo mohou pfedavat osobni udaje
(dale jen ,Osobni udaje“) ve smyslu &l. 4 odst. 1 Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju) (dale jen ,GDPR®) subjektl udaju,
kterymi jsou zejména zastupci, zaméstnanci nebo zakaznici druhé Smluvni strany &i jiné
osoby povéfené druhou Smluvni stranou k vykonu ¢&i plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se Smlouvou. Pfejimajici Smluvni
strana je tak vzhledem k pfedavanym Osobnim Udajim v pozici spravce.

Ugelem pFedani Osobnich Gdajt je pInéni Smlouvy. Smiluvni strany prohladuji, Ze
predavané Osobni Udaje budou zpracovavat pouze k naplnéni tohoto Ucelu, a to
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu s GDPR.

Smluvni strany prohlasuji, ze pro pfedani Osobnich udaju druhé Smluvni strané
disponuji platnym pravnim titulem v souladu s ¢l. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvni strany berou na védomi, Ze za u¢elem pInéni Smlouvy mize dochazet k pfedani
Osobnich udaju z prejimajici Smluvni strany tfeti osobé, zejména osobé, prostrfednictvim
které prejimajici Smluvni strana vykonava ¢&i plni prava a povinnosti vyplyvajici
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11.5

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

ze Smlouvy nebo vznikla v souvislosti se Smlouvou. Za plnéni povinnosti ze Smlouvy se
povazuje zejména provadéni Prfekladky a s ni souvisejicich zalezitosti v rozsahu a
za podminek stanovenych Smlouvou.

Pfedavajici Smluvni strana zajistila nebo zajisti splnéni vedkerych zakonnych podminek
nezbytnych pro predani Osobnich udaji vaci subjektim udajd, zejména informuje
subjekty udaju o skute€nosti, ze doslo k pfedani konkrétnich Osobnich udajl prejimajici
Smluvni strané, a to za ucelem plnéni Smlouvy. V pfipadé&, Ze pfejimajici Smluvni
stranou je spole¢nost CETIN, pfedavajici Smluvni strana seznami subjekty udaji rovnéz
i s podminkami zpracovani Osobnich udajl, v€etné rozsahu zvlastnich prav subjektu
udaju, které jsou uvedeny v Zasadach zpracovani osobnich udaju dostupnych na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnéni povinnosti uvedené
v tomto odstavci je pfedavajici Smluvni strana povinna prejimajici Smluvni strané
na vyzvu pisemné dolozit.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&éma Smluvnimi stranami a uc¢innosti dnem
nasledujicim po dni jejiho uvefejnéni dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv), v u€inném znéni (dale jen ,Zakon o registru smliuv®).
Stavebnik se zavazuje nejpozdéji do dvaceti (20) dn od uzavieni Smlouvy uverejnit jeji
obsah a tzv. metadata a splnit dalSi povinnosti v souladu se Zakonem o registru smluv.
Stavebnik se zavazuje dorucit spole¢nosti CETIN potvrzeni o uvefejnéni Smlouvy dle
Zakona o registru smluv vydané spravcem registru smluv nejpozdéji nasledujici den po
jeho obdrzeni. Nebude-li Smlouva uvefejnéna v souladu se Zakonem o registru smluv
ani do tfi (8) mésicl od jejiho uzavieni, zavazuje se Stavebnik uzavfit se spole¢nosti
CETIN novou smlouvu, ktera svym obsahem bude hospodarsky odpovidat znéni
Smilouvy (pfi¢emz ur€eni lhat, dob a terminl bude odpovidat tomuto principu a
¢asovému posunu), a to do sedmi (7) dni od doru€eni vyzvy spolecnosti CETIN
Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce nabyva uginnosti dnem uzavieni Smiouvy.

Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravené se Fidi pravnim fadem
Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Pisemnym stykem &i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zplsobu:

(a) v listinné podobé;

(b) e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. ¢. 297/2016 Sb.,
o sluzbéach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, v u€inném znéni;

(c) e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou specifikovany
v €l. 8 Smiouvy.

Smluvni strany ujednaly, Ze pro pfipad zmény Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, véta
prvni a pro pfipad odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zpusob uvedeny pod pismenem
(b) a (c).

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spord,
vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a K jejich vyreSeni
zejména prostfednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych subjektu.
Nedohodnou-li se Smluvni strany na zpUsobu FeSeni vzajemného sporu, ma kazda ze
Smluvnich stran pravo uplatnit svij narok u pFisludného soudu Ceské republiky.
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12.5 Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni Smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni
Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti i praxe.

12.6 Smlouva muze byt ménéna pouze pisemné, a to pravnimi jednanimi Smluvnich stran
vyslovné oznaenymi za dodatky ke Smlouvé s podpisy osob opravnénych jednat
za Smluvni strany na tézZe listing; zména jinou formou je vylou¢ena. Smluvni strany
ujednaly a souhlasi, Ze ujednani véty pfedchozi, ¢ast za stfednikem se neuplatni pro
pfipad Oznameni o zméné vySe nakladd dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvni strany se dohodly na vylou€eni aplikace nasledujicich ustanoveni obCanského
zakoniku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a
§ 1743.

12.8 Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku pfebiraji
nebezpeci zmény okolnosti.

12.9 S odkazem na pfislusna ustanoveni obanského zakoniku, zejména ustanoveni § 1881
a § 1895 obcCanského zakoniku, neni Stavebnik opravnén pfevést &i postoupit Smlouvu
ani jakakoli sva prava nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji Casti tieti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech naleZitostech, které
Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dullezité
pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smluvnich stran uginény pfi jednani o Smlouvé
ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi Smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran.

12.11 Smluvni strany souhlasi a potvrzuji si, Ze Udaje uvedené ve Smlouvé nejsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi a zaroven nejsou informacemi pozivajicimi ochrany ddvérnosti
majetkovych poméra.

12.12Spolec¢nost CETIN pfijala a dodrZuje interni korporatni compliance program navrzeny
tak, aby byl zajistén soulad €innosti spole¢nosti CETIN s pravidly etiky, moralky, platnymi
pravnimi pfedpisy a mezinarodnimi smlouvami, vCetné opatfeni, jejichz cilem je
pfedchazeni a odhalovani jejich poruSovani (program Corporate Compliance -
https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebnik (a jakakoliv fyzickd nebo
pravnicka osoba, ktera s nim spolupracuje a kterou vyuziva pro plnéni povinnosti
z smlouvy nebo v souvislosti s jejim uzavfeni a realizaci, tj. zaméstnanci, zastupci nebo
externi spolupracovnici) cti a dodrzuje platné pravni pfedpisy v€etné mezinarodnich
smluv, zakladni moralini a etické principy. Stavebnik odmité jakékoliv deliktni jednani a
tohoto se zdrzuje. Stavebnik zejména nedopusti, neschvali ani nepovoli zadné pfimé
nebo zprostfedkované jednani, které by zplsobilo, Ze by Stavebnik nebo jakykoliv jeho
zaméstnanec, zastupce nebo externi spolupracovnik porusil jakékoliv platné pravni
predpisy tykajici se uplatkarstvi nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli
vSak wvyluéné i na jakékoliv nezakonné ovlivnéni, neopravnéné platby/platby
bez pravniho titulu nebo plnéni takové povahy ve vztahu ke statnim dfednikim,
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zastupcum verejnych organ(, rodinam nebo blizkym pratelim. Vystupuje-li Stavebnik
pro spole¢nost CETIN nebo jeho jménem, dava dodrZzovani uvedenych zasad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu.
Kazda ze Smluvnich stran obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

12.14 Soucasti Smlouvy jsou nasledujici Pfilohy:

Pfiloha €. 1- CTN
Pfiloha €. 2 - Dohoda o pfevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi
stavby — vzor

Dolozka

Smlouva byla schvalena Radou mésta Luhacovice na schizi €. 10 dne 04.05.2020.
Usneseni 128/R10/2020

CETIN: Stavebnik:

V Ostravé dne 26.05.2020 V Luhacovicich dne 03.06.2020
CETIN a.s. Mésto Luhacovice

Ing. Valter Skowronek Ing. Marian Lezak

supervizor pro vystavbu sité starosta mésta
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