

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Jednající: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

u právnické osoby

Obchodní firma:	LAMIA GROUP s.r.o.		
Sídlo:	Osvobození 114, 747 64 Čavisov		
IČ:	25835700	DIČ:	CZ25835700 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20512			
Jednající:	Libor Krmelín		

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění smlouvy je výměna linolea a úprava povrchu pro montáž nového linolea pro Polikliniku 2NP – Kožní oddělení, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 18. 5. 2020, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

Součástí předmětu plnění je i přesun hmot a likvidace odpadu vzniklého při provádění díla. Zhotovitel prováděním díla neomezí průjezdnost a průchodnost okolních cest.

III.

Termín plnění

Termín zahájení: červen 2020

Zahájení prací bude provedeno na základě dohody s Kožním oddělením a na základě výzvy k zahájení prací, která bude provedena objednatelem na emailovou adresu zhotovitele a to lamia.group@seznam.cz

Termín ukončení prací: do 4 týdnů

IV.

Místo plnění a způsob předání předmětu díla

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/52, 708 52 Ostrava – Poruba, Poliklinika – Kožní oddělení.

V.

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 178 405,- Kč bez DPH.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - číslo smlouvy
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: **efakturace1@fno.cz**.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.

Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý den prodlení.
3. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu materiálu a provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 7 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady díla;
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - e) v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Postoupení pohledávky je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
6. V souladu se zákonem o registru smluv zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

Příloha smlouvy:

1. Cenová nabídka zhotovitele

V Ostravě, dne 4. 6. 2020



V Čavisově, dne



LAMIA GROUP s.r.o.
Libor Krmelín – Jednatel

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna linolea ve FNO	Doba výstavby:		Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava
Druh stavby:	Výměna linolea v Poliklinice 2 NP-Kožní oddělení.	Začátek výstavby:	01.05.2020	Projektant:	Tebisons s.r.o.
Lokalita:	Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5 708 52 Ostrava-Poruba	Konec výstavby:		Zhotovitel:	-
JKSO:	8011123	Zpracováno dne:	21.04.2020	Zpracoval:	Ondřej Hruška

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Chodba Neurologie B 6 NP (včetně luschyňky)							
		Podlahy povlakové				87 011,52	85 680,94	178 405,00	
1	776200810RT1	Odsranění PVC podlah lepen. Varianta: z ploch nad 10 m2	m2	195,00	50,00	0,00	9 750,00	9 750,00	RTS I / 2020
2	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	195,00	5,00	0,00	975,00	975,00	RTS I / 2020
3	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak podlahy	m2	195,00	25,00	0,00	4 875,00	4 875,00	RTS I / 2020
		<i>RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>							
4	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje: - zametání podkladu - případně rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrku. Položka neobsahuje žádný materiál.	m2	195,00	60,00	0,00	11 700,00	11 700,00	RTS I / 2020
5	632419104R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl 2-4 mm RTS komentář: Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření.	m2	195,00	180,00	20 711,52	14 388,48	35 100,00	RTS I / 2020
6	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC,vč. svařování a materiálu pro svařování Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	195,00	180,00	0,00	29 387,46	35 100,00	RTS I / 2020
7	26410244	Podlahovina PVC tloušťky 2,0 mm, homogenní celobarvené barevný dekot dle FNO RTS komentář: homogenní podlahovina ve čtvercích	m2	195,00	340,00	66 300,00	0,00	66 300,00	RTS I / 2020
8	001VD	Odvoz a likvidace strážných ktn	m2	195,00	55,00	0,00	10 725,00	10 725,00	12
9	002VD	Doprava a manipulace	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3500
10	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	1,19	2 000,00	0,00	2 380,00	2 380,00	RTS I / 2020
						Celkem:		178 405,00	

Poznámka:

Výměna stávajícího linolea, které je ve špatném technickém stavu. Dojde k demontáži stávajícího linolea a úprava povrch pro montáž nového linolea. V případě prasklin/puklin podklady dojde k lokálním úpravám. Nové povrch musí splňovat požadavky pro požární bezpečnost, chemická odolnost, určení pro pojezd těžkých nemocničních technologií a provedení PVC homogenní celo barvené. Podklad pod PVC bude vyrovnán nivelační stěrku. Barevný dekot bude vybrán dle požadavku provozovatele v nemocnici.

TERMIN ZAHÁJENÍ PRACÍ DLE DOHODY, DOBA PRAVIDENÍ DÍLA : 15 PRACOVNÍCH DNÍ

ZÁRUKA 24 MĚS.

V OČASOVĚ : 18.5.2020

