

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výškovická 447/153

Objekt:

4 - Bytová jednotka č.4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, Ostrava-Lhotka, 72528

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

27831728

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 156,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

107 156,00

15,00%

16 073,40

Cena s DPH

v CZK

123 229,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výškovická 447/153

Objekt:

4 - Bytová jednotka č.4

Místo:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, Ostrava-Lhotka, 72528

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

107 156,00

HSV - Práce a dodávky HSV

21 373,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 904,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 898,30

997 - Přesun sutě

5 667,77

998 - Přesun hmot

1 903,50

PSV - Práce a dodávky PSV

80 282,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 769,52

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 544,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 536,49

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 697,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

621,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

6 978,60

751 - Vzduchotechnika

2 258,00

763 - Konstrukce suché výstavby

7 529,20

766 - Konstrukce truhlářské

6 015,40

771 - Podlahy z dlaždic

2 774,70

776 - Podlahy povlakové

151,50

781 - Dokončovací práce - obklady

17 992,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 470,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 943,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00