Smlouva o dílo

 č. 0505/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Karel Tejčka, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

Isolite JH s.r.o
zastoupen:

Jan Bašta jednatel společnosti
sídlo:

Nežárecká 107/IV, Jindřichův Hradec
IČ:


04500032
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č24165
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Jan Bašta.

ve věcech technických:


Jan Bašta
ve věcech realizace a předání díla: 
 Jan Bašta
stavbyvedoucí:
ing.Petr Šulc 
ČKAIT: 0100601 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne  11.5.2020
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Oprava sprch šatny mužů zimní stadion Jindřichův Hradec  zpracované JPS J.Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 20012 z 3/2020.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Oprava WC a sprch šatny mužů, zimní stadion, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované . JPS J.Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 20012 z 3/2020 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 1916/9 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


596 039,46 Kč

DPH  21.%



125 168,29 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

721 207,75 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací. 1. 6. 2020
Dokončení prací: 30.6. 2020  
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 307/10R/2020 ze dne 8. 4. 2020  a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 392/14R/2020 ze dne 13.5. 2020.
V Jindřichově Hradci dne 28. 5. 2020    

V Jindřichově Hradci dne 20. 5. 2020
...........................................................

................................................................

                 za zhotovitele:




   za objednatele

   Jan Bašta, jednatel společnosti                                  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Josef Houser
	elektro
	4%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Dolní Pěna
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	40724476
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	Miroslav Konher
	Obklady,dlažby,podlahy
	16%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	JH-Radouňka
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	18297986
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Karel Neužil
	ZTI,topení
	38%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	JH- Nová 588
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	43869432
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 12.5.202


                                    Jan Bašta, jednatel společnosti

-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 

	Oprava sprch šatny mužů Zimní stadion Jindřichův Hradec

	 
	 
	Sazba DPH

	
	projektová část
	Označení listu
	cena
	21%

	
	Architektonicko stavební řešení
	ARC
	323 634,38 
	67 963,22 

	
	Zdravotně technické instalace
	ZTI
	202 153,49 
	42 452,23 

	
	Elektroinstalace
	EI
	23 923,68 
	5 023,97 

	
	Vytápění
	VYT
	25 898,91 
	5 438,77 

	
	Vzduchotechnika
	VZD
	20 429,00 
	4 290,09 

	
	CENA CELKEM bez DPH
	
	596 039,46 Kč
	125 168,29 Kč

	
	CENA CELKEM včetně DPH
	
	721 207,75 Kč
	

	
	
	
	
	

	
	 
	tyto buňky nutné vyplnit
	

	
	Poznámka:  Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.


	
	
	


	
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

 

Oprava sprch šatny mužů zimní stadion J.Hradec

 

 

KSO:

CC-CZ:

 

Místo:

Datum:

19. 3. 2020

 

 

Zadavatel:

IČ:

 

DIČ:

 

 

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

 

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

 

 

Projektant:

IČ:

 

DIČ:

 

 

Zpracovatel:

IČ:

 

DIČ:

 

 

Poznámka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH

323 634,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

 

DPH

základní

323 634,38

21,00%

67 963,22

 

snížená

0,00

15,00%

0,00

 

 

 

Cena s DPH

 

v

CZK

 

391 597,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

 

Oprava sprch šatny mužů zimní stadion J.Hradec

 

 

Místo:

Datum:

19. 3. 2020

 

 

Zadavatel:

Projektant:

 

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

 

 

Kód dílu - Popis

 

 

 

 

Cena celkem [CZK]

 

 

Náklady ze soupisu prací

323 634,38

 

HSV - Práce a dodávky HSV

 

 

 

174 916,88

 

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

 

 

 

29 281,97

 

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 

 

 

15 907,94

 

    61 - Úprava povrchů vnitřních

 

 

 

38 000,76

 

    64 - Osazování výplní otvorů

 

 

 

14 198,00

 

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

 

 

 

8 273,00

 

    94 - Lešení a stavební výtahy

 

 

 

4 896,00

 

    96 - Bourání konstrukcí

 

 

 

28 715,69

 

    997 - Přesun sutě

 

 

 

 

32 785,27

 

    998 - Přesun hmot

 

 

 

 

2 858,25

 

PSV - Práce a dodávky PSV

 

 

 

143 212,50

 

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

 

 

 

10 600,30

 

    763 - Konstrukce suché výstavby

 

 

 

11 027,84

 

    767 - Konstrukce zámečnické viz katalog.list

 

 

 

23 450,00

 

    771 - Podlahy z dlaždic

 

 

 

7 515,00

 

    776 - Podlahy povlakové

 

 

 

18 149,40

 

    781 - Dokončovací práce - obklady

 

 

 

67 741,96

 

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

 

 

 

3 448,80

 

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

 

 

 

1 279,20

 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

 

 

 

5 505,00

 

    VRN4 - Inženýrská činnost

 

 

 

5 500,00

 

    VRN7 - Provozní vlivy

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

Stavba:

 

Oprava sprch šatny mužů zimní stadion J.Hradec

 

 

Místo:

Datum:

19. 3. 2020

 

 

Zadavatel:

Projektant:

 

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

 

 

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

323 634,38

 

D

HSV

Práce a dodávky HSV

174 916,88

 

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

29 281,97

 

43

K

317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

t

0,018

11 040,00

198,72

 

VV

18,0/1000

0,018

 

VV

Součet

0,018

 

44

M

13010740

ocel profilová IPE 80 jakost 11 375 v základním nátěru

t

0,020

26 000,00

520,00

 

VV

18,0/1000*1,1

0,020

 

VV

Součet

0,020

 

40

K

342272225

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2

26,271

755,00

19 834,61

 

VV

(4,85+1,3+2,4+1,8)*3,0

31,050

 

VV

-(0,7*1,97+1,7*2,0)

-4,779

 

VV

Součet

26,271

 

42

K

342272245

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2

1,080

1 008,00

1 088,64

 

VV

0,9*1,2

1,080

 

VV

Součet

1,080

 

41

K

342291121

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami

m

12,000

125,00

1 500,00

 

VV

4*3,0

12,000

 

VV

Součet

12,000

 

39

K

346244381

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami

m2

1,200

950,00

1 140,00

 

VV

1,2

1,200

 

VV

Součet

1,200

 

61

K

R3

Zednické stavební výpomoce  pro řemesla

kpl

1,000

5 000,00

5 000,00

 

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 907,94

 

72

K

631311134

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3

3,324

3 355,00

11 152,02

 

VV

tl.předpoklad vč.vytvoření spádů

 

VV

(1,8+2,25+2,12+13,38)*0,17

3,324

 

VV

Součet

3,324

 

101

K

631319175

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3

3,324

98,00

325,75

 

102

K

631362021

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

t

0,067

37 510,00

2 513,17

 

VV

(1,8+2,25+2,12+13,38)*3,1/1000*1,1

0,067

 

VV

Součet

0,067

 

103

K

634112116

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm

m

42,600

45,00

1 917,00

 

VV

42,6

42,600

 

VV

Součet

42,600

 

D

61

Úprava povrchů vnitřních

38 000,76

 

67

K

612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2

77,760

155,00

12 052,80

 

VV

(2,7+4,8+1,2+4,85)*2,77-(2,4*1,8)+(2*1,8+2,4)*0,15+(2,4*0,15)

34,474

 

VV

(1,2+1,8+1,0+0,3+0,1)*2,9-(0,8*1,97*2)

9,608

 

VV

2*(1,8+1,25)*2,9-(0,8*1,97)

16,114

 

VV

2*(2,4+0,9)*2,9-(0,8*1,97)

17,564

 

VV

Součet

77,760

 

70

K

612311131

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm

m2

13,135

140,00

1 838,90

 

VV

(2,7+4,8+1,2+4,85)*0,7+(2*0,7+2,4)*0,15

10,055

 

VV

(1,2+1,8+1,0+0,3+0,1)*0,7

3,080

 

VV

Součet

13,135

 

68

K

611325422

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy pres  10% do  30%

m2

15,180

350,00

5 313,00

 

VV

13,38+1,8

15,180

 

VV

Součet

15,180

 

87

K

612325412

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%

m2

51,000

270,00

13 770,00

 

VV

vyrovnání stávajícího zdiva

 

VV

51,0

51,000

 

VV

Součet

51,000

 

117

K

612325302

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

m2

1,560

676,00

1 054,56

 

VV

(2*2,1+1,0)*0,3

1,560

 

VV

Součet

1,560

 

79

K

619991001

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

m2

19,500

47,00

916,50

 

VV

19,5

19,500

 

VV

Součet

19,500

 

80

K

619991011

Obalení svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2

65,000

47,00

3 055,00

 

VV

65,0

65,000

 

VV

Součet

65,000

 

D

64

Osazování výplní otvorů

14 198,00

 

1

K

642R943

Osazování zárubní z žár.pozink. plechu pro dveř.křídla do 2,5 m2

kus

2,000

899,00

1 798,00

 

VV

2

2,000

 

VV

Součet

2,000

 

2

M

553R4

zárubně 800/1970 P pro dodatečnou  montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění  / tl.zdiva 100 MM  další popis  dle tabulky výrobků 

kus

1,000

1 200,00

1 200,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

5

M

553R5

zárubně 700/1970 L  z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění  / tl.zdiva 100 MM  další popis  dle tabulky výrobků 

kus

1,000

1 200,00

1 200,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

3

K

642946111

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky

kus

1,000

1 500,00

1 500,00

 

4

M

55331612

pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr

kus

1,000

8 500,00

8 500,00

 

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 273,00

 

60

K

952901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2

19,550

60,00

1 173,00

 

113

K

952902021

Čištění budov zametení hladkých podlah

m2

50,000

55,00

2 750,00

 

VV

transport.cesta

 

VV

50,0

50,000

 

VV

Součet

50,000

 

114

K

952902031

Čištění budov omytí hladkých podlah

m2

50,000

60,00

3 000,00

 

115

K

952902221

Čištění budov zametení schodišť

m2

10,000

65,00

650,00

 

116

K

952902231

Čištění budov omytí schodišť

m2

10,000

70,00

700,00

 

105

K

96R1

Zajištění prostoru stavebních prací  proti prašnosti  -prachotěsná dočasná příčka  montáž a demontáž předpoklad

m2

8,000

 

0,00

 

D

94

Lešení a stavební výtahy

4 896,00

 

107

K

941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2

6,000

65,00

390,00

 

VV

6,0

6,000

 

VV

Součet

6,000

 

108

K

941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2

60,000

3,00

180,00

 

VV

6,0*10

60,000

 

VV

Součet

60,000

 

109

K

941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2

6,000

46,00

276,00

 

112

K

629991001

Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou /chodník

m2

20,000

60,00

1 200,00

 

106

K

949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2

19,000

150,00

2 850,00

 

VV

19,0

19,000

 

VV

Součet

19,000

 

D

96

Bourání konstrukcí

28 715,69

 

51

K

962031132

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm

m2

17,004

82,00

1 394,33

 

VV

(2,8+1,35*2)*2,1

11,550

 

VV

0,9*2,0*5

9,000

 

VV

-(0,6*1,97*3)

-3,546

 

VV

Součet

17,004

 

52

K

766441822

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m

kus

1,000

100,00

100,00

 

50

K

968072455

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

m2

8,000

380,00

3 040,00

 

63

K

965081213

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2

20,720

89,00

1 844,08

 

VV

7,4*2,8

20,720

 

VV

Součet

20,720

 

62

K

978059541

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vč.podkl.omítky

m2

28,660

178,00

5 101,48

 

VV

28,66

28,660

 

VV

Součet

28,660

 

64

K

965043441

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3

3,032

3 500,00

10 612,00

 

VV

4,9*2,8*0,17

2,332

 

VV

2,5*2,8*0,10

0,700

 

VV

Součet

3,032

 

65

K

965049112

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3

3,032

1 340,00

4 062,88

 

66

K

978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2

23,260

87,00

2 023,62

 

VV

4,8*1,35

6,480

 

VV

1,2*1,52

1,824

 

VV

(1,25+2,8+2,4)*(1,7-0,5)

7,740

 

VV

2,8*0,7

1,960

 

VV

4,8*0,77

3,696

 

VV

)(

 

VV

1,56

1,560

 

VV

Součet

23,260

 

104

K

967031142

Přisekání  po hrubém vybourání v cihelném zdivu na MC

m2

2,700

199,00

537,30

 

VV

2,7

2,700

 

VV

Součet

2,700

 

D

997

Přesun sutě

32 785,27

 

55

K

997002611

Nakládání suti a vybouraných hmot

t

13,503

132,00

1 782,40

 

53

K

997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

t

13,503

317,00

4 280,45

 

54

K

997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t

13,503

25,00

337,58

 

110

K

997013311

Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m

m

5,000

2 500,00

12 500,00

 

111

K

997013321

Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití

m

50,000

50,00

2 500,00

 

56

K

997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

t

13,503

320,00

4 320,96

 

57

K

997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t

67,515

35,00

2 363,03

 

VV

13,503*5

67,515

 

VV

Součet

67,515

 

58

K

99701

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného

t

13,431

350,00

4 700,85

 

VV

13,431

13,431

 

VV

Součet

13,431

 

D

998

Přesun hmot

2 858,25

 

59

K

998017001

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

t

11,433

250,00

2 858,25

 

D

PSV

Práce a dodávky PSV

143 212,50

 

D

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 600,30

 

27

K

R7112

Tekutá hydroizolace-systémové  řešení   /dodávka a montáž

m2

27,530

370,00

10 186,10

 

VV

1,8+2,25+2,1+7,5+5,88

19,530

 

VV

na  sokl 20cm

 

VV

8,0

8,000

 

VV

Součet

27,530

 

100

K

998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

%

109,000

3,80

414,20

 

D

763

Konstrukce suché výstavby

11 027,84

 

38

K

763131451

SDK podhled deska 1xH2  impreg.proti vlhkosti 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  dodávka a montáž

m2

4,370

1 100,00

4 807,00

 

VV

bez prořezu

 

VV

2,25+2,12

4,370

 

VV

Součet

4,370

 

73

K

763131714

Povrchová úprava vč.penetrace

m2

4,370

110,00

480,70

 

88

K

763131751

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

m2

4,370

35,00

152,95

 

VV

4,37

4,370

 

VV

Součet

4,370

 

89

M

283292820

folie parotěsná  Al folií Speciál 170 g/m2

m2

4,807

70,00

336,49

 

VV

4,37*1,1

4,807

 

VV

Součet

4,807

 

90

K

998763200

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m

%

577,000

9,10

5 250,70

 

D

767

Konstrukce zámečnické viz katalog.list

23 450,00

 

91

K

767

Popis výrobků odd.767 ve výpisech  proj.dokumentace, ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže,osazení / tuto položku neoceňovat pouze poznámka

pozn

0,000

 

0,00

 

VV

0

0,000

 

45

K

767R11

D1-P-Dveře jednokřídlové ocelové vnitřní otočné kompletizované vč.povrchové úpravy  800/1970 -odstín a další popis  dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava přesun hmot

ks

1,000

5 500,00

5 500,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

46

K

767R12

D2-L-Dveře jednokřídlové ocelové vnitřní otočné kompletizované vč.povrchové úpravy  700/1970 -odstín a další popis  dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava přesun hmot

ks

1,000

5 500,00

5 500,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

47

K

767R13

D3-Dveře jednokřídlové ocelové vnitřní posuvné kompletizované vč.povrchové úpravy  850/1970 -odstín a další popis  dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava přesun hmot

ks

1,000

5 500,00

5 500,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

95

K

767R15

Pisoárová zástěna keramická / kompletní dodávka,montáž ,doprava přesun hmot

ks

1,000

2 000,00

2 000,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

96

K

767R16

Štětlka na WC nerez

ks

1,000

550,00

550,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

97

K

767R161

Nerezový držák na toaletní papír

ks

1,000

450,00

450,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

99

K

767R17

Nerezové  drátěné poličky na mýdlo

ks

4,000

500,00

2 000,00

 

VV

4

4,000

 

VV

Součet

4,000

 

98

K

767R18

Nerezová nástěnná lišta  s háčky ks.12, dl.lišty např.1,8 

ks

1,000

1 950,00

1 950,00

 

VV

1

1,000

 

VV

Součet

1,000

 

D

771

Podlahy z dlaždic

7 515,00

 

19

K

771571131

Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2

m2

6,000

550,00

3 300,00

 

VV

6,0

6,000

 

VV

Součet

6,000

 

20

M

597R614

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru  pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

m2

6,600

350,00

2 310,00

 

VV

6,0*1,1

6,600

 

VV

Mezisoučet

6,600

 

21

K

771577154

Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým

m2

6,000

25,00

150,00

 

15

K

771111011

Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

m2

6,000

15,00

90,00

 

36

K

771121011

Nátěr penetrační na podlahu

m2

6,000

35,00

210,00

 

18

K

771151011

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa do tl 3 mm

m2

6,000

210,00

1 260,00

 

93

K

998771201

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

%

65,000

3,00

195,00

 

D

776

Podlahy povlakové

18 149,40

 

31

K

776222111

Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem vč.svařování

m2

13,670

160,00

2 187,20

 

VV

1,8+2,25+2,12+7,5

13,670

 

VV

Součet

13,670

 

32

M

284R12

Homogenní probarvený a zátěžově odolný vinyl tl. 2,0mm  viz katalogový list

m2

15,037

450,00

6 766,65

 

VV

odolnost vůči opotřebení – třída T (podle normy EN660-2)

 

VV

Povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím, poškrábání a skvrnám

 

VV

(1,8+2,25+2,12+7,5)*1,1

15,037

 

VV

Součet

15,037

 

28

K

776111311

Vysátí podkladu povlakových podlah

m2

13,670

15,00

205,05

 

29

K

776121111

Vodou ředitelná penetrace  povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2

13,670

55,00

751,85

 

37

K

776141121

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2

13,670

70,00

956,90

 

33

K

776421111

Montáž obvodových lišt lepením

m

26,500

85,00

2 252,50

 

VV

5,6+6,1+6,5+(1,5+4,8+0,3+1,0+0,3+0,3+0,1)

26,500

 

VV

Součet

26,500

 

34

M

284R110

lišta soklová vysoce flexibilní v.30mm  viz katalog.list

m

27,030

25,00

675,75

 

VV

26,5*1,02

27,030

 

VV

Součet

27,030

 

26

K

776421312

Montáž přechodových šroubovaných lišt

m

5,000

250,00

1 250,00

 

VV

5

5,000

 

VV

Součet

5,000

 

23

M

55343

profil přechodový nerezový

m

5,500

300,00

1 650,00

 

VV

5*1,1

5,500

 

VV

Součet

5,500

 

24

K

776431211

Montáž schodišťových hran šroubovaných

m

1,500

260,00

390,00

 

VV

1,5

1,500

 

VV

Součet

1,500

 

25

M

590R541

profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm

m

1,530

350,00

535,50

 

VV

1,5

1,500

 

VV

Součet

1,500

 

VV

1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

1,530

 

92

K

998776201

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m

%

176,000

3,00

528,00

 

D

781

Dokončovací práce - obklady

67 741,96

 

6

K

781474115

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2

64,153

540,00

34 642,62

 

VV

2*(6,0+2,7)*2,4+(0,3*2)*2,4

43,200

 

VV

-((0,8+0,8)*1,97+1,5*2,4)

-6,752

 

VV

2*(1,25+1,8)*2,4

14,640

 

VV

-0,8*1,97

-1,576

 

VV

2*(2,4+0,9)*2,4+0,2*0,9

16,020

 

VV

-0,7*1,97

-1,379

 

VV

Součet

64,153

 

48

K

781571131

Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem

m

3,000

110,00

330,00

 

VV

(2*1,5)

3,000

 

VV

Součet

3,000

 

49

K

781674112

Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

m

2,400

95,00

228,00

 

VV

2,4

2,400

 

VV

Součet

2,400

 

7

K

781477111

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2

m2

64,963

30,00

1 948,89

 

8

K

781477114

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2

64,963

50,00

3 248,15

 

10

M

597R61

obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

m2

78,605

260,00

20 437,30

 

VV

64,963*1,1

71,459

 

VV

Součet

71,459

 

VV

71,459*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

78,605

 

9

K

781494511

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem

m

20,000

85,00

1 700,00

 

94

K

998781201

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

%

635,000

8,20

5 207,00

 

D

784

Dokončovací práce - malby a tapety

3 448,80

 

77

K

7841811

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m vč.zakrytí

m2

38,320

25,00

958,00

 

VV

strop

 

VV

15,18

15,180

 

VV

stěny

 

VV

13,14

13,140

 

VV

plochy dotčené stavbou

 

VV

10,0

10,000

 

VV

Součet

38,320

 

78

K

784211

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.zakrytí

m2

38,320

65,00

2 490,80

 

D

787

Dokončovací práce - zasklívání

1 279,20

 

83

K

781491022

Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad

m2

1,560

160,00

249,60

 

VV

2,6*0,6

1,560

 

VV

Součet

1,560

 

84

M

63465124

zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm

m2

1,716

600,00

1 029,60

 

VV

2,6*0,6

1,560

 

VV

Součet

1,560

 

VV

1,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1,716

 

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 505,00

 

118

K

030001000

Zařízení staveniště

ks

1,000

5,00

5,00

 

D

VRN4

Inženýrská činnost

5 500,00

 

122

K

044002000

Revize

ks

1,000

5 000,00

5 000,00

 

123

K

045002000

Kompletační a koordinační činnost

ks

1,000

500,00

500,00

 

D

VRN7

Provozní vlivy

0,00

 

124

K

071002000

Provoz investora

ks

1,000

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

 

Oprava sprch šatny mužů Zimní stadion Jindřichův Hradec

 

Objekt:

 

334-1 - Zdravotní instalace

 

 

Místo:

Jindřichův Hradec

Datum:

15. 3. 2020

 

 

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

 

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Cakl

 

 

Kód dílu - Popis

 

 

 

 

Cena celkem [CZK]

 

 

Náklady ze soupisu prací

202 153,49

 

PSV - Práce a dodávky PSV

 

 

 

197 153,49

 

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

 

 

 

66 924,65

 

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

 

 

 

37 693,74

 

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

 

 

 

86 877,00

 

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

 

 

 

5 658,10

 

OST - Ostatní

 

 

 

 

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

Stavba:

 

Oprava sprch šatny mužů Zimní stadion Jindřichův Hradec

 

Objekt:

 

334-1 - Zdravotní instalace

 

 

Místo:

Jindřichův Hradec

Datum:

15. 3. 2020

 

 

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

 

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Cakl

 

 

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

202 153,49

 

D

PSV

Práce a dodávky PSV

197 153,49

 

D

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

66 924,65

 

13

K

721140802

Demontáž potrubí litinové do DN 100

m

6,000

160,00

960,00

 

19

K

721140903

Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75

kus

6,000

589,00

3 534,00

 

20

K

721140905

Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100

kus

1,000

677,00

677,00

 

21

K

721140913

Potrubí litinové propojení potrubí DN 75

kus

4,000

398,00

1 592,00

 

22

K

721140915

Potrubí litinové propojení potrubí DN 100

kus

2,000

501,00

1 002,00

 

14

K

721171803

Demontáž potrubí z PVC do D 75

m

18,000

120,00

2 160,00

 

44

K

721174004

Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75

m

3,000

591,00

1 773,00

 

45

K

721174005

Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110

m

2,000

1 372,00

2 744,00

 

43

K

721174024

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75

m

8,000

591,00

4 728,00

 

46

K

721174043

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

m

10,000

338,00

3 380,00

 

47

K

721174045

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110

m

1,500

1 322,00

1 983,00

 

49

K

721194104

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

kus

3,000

108,00

324,00

 

50

K

721194105

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

kus

8,000

110,00

880,00

 

51

K

721194109

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

kus

1,000

128,00

128,00

 

48

K

721211421

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115

kus

1,000

1 146,00

1 146,00

 

36

K

721212128-R1

Odtokový sprchový žlab délky 1100x70 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou

kus

4,000

7 440,00

29 760,00

 

4

K

72121-R1

Demontáž vpustí podlahových do DN 70

kus

5,000

150,00

750,00

 

3

K

721220801

Demontáž uzávěrek zápachových DN 70

kus

5,000

120,00

600,00

 

37

K

721226512

Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50

kus

1,000

2 500,00

2 500,00

 

5

K

721290821

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m

t

0,281

450,00

126,45

 

23

K

721300912

Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200

kus

8,000

396,00

3 168,00

 

24

K

721300922

Pročištění svodů ležatých do DN 300

m

14,000

209,00

2 926,00

 

38

K

998721101

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

t

0,128

650,00

83,20

 

D

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

37 693,74

 

15

K

722170801

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25

m

81,000

21,00

1 701,00

 

16

K

722170804

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50

m

6,000

32,00

192,00

 

25

K

722171934

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm

kus

2,000

582,00

1 164,00

 

52

K

722174002

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm

m

27,000

80,00

2 160,00

 

53

K

722174003

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm

m

19,000

85,00

1 615,00

 

54

K

722174004

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm

m

3,000

98,00

294,00

 

55

K

722174022

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm

m

26,000

84,00

2 184,00

 

56

K

722174023

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm

m

9,000

95,00

855,00

 

57

K

722174024

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm

m

3,000

105,00

315,00

 

58

K

722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm

m

27,000

60,00

1 620,00

 

59

K

722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm

m

22,000

73,00

1 606,00

 

60

K

722181251

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm

m

26,000

37,00

962,00

 

61

K

722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm

m

12,000

52,00

624,00

 

17

K

722181812

Demontáž plstěných pásů z trub do D 50

m

87,000

30,00

2 610,00

 

62

K

722190401

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25

kus

25,000

225,00

5 625,00

 

64

K

722220152

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2

kus

24,000

211,00

5 064,00

 

65

K

722220153

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4

kus

1,000

251,00

251,00

 

67

K

722221134

Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem

soubor

2,000

386,00

772,00

 

68

K

722232045

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

kus

2,000

524,00

1 048,00

 

40

K

722290226

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

m

87,000

35,00

3 045,00

 

41

K

722290234

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m

87,000

45,00

3 915,00

 

18

K

722290821

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m

t

0,044

120,00

5,28

 

39

K

998722101

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

t

0,106

627,00

66,46

 

D

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

86 877,00

 

1

K

725110814

Demontáž klozetu Kombi, odsávací

soubor

3,000

180,00

540,00

 

26

K

725112022

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubor

1,000

4 200,00

4 200,00

 

30

K

725121527

Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem

soubor

2,000

3 365,00

6 730,00

 

2

K

725210821

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

soubor

2,000

120,00

240,00

 

31

K

725211601

Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor

3,000

2 750,00

8 250,00

 

10

K

725310823

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur

soubor

1,000

300,00

300,00

 

12

K

725530811

Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů

soubor

1,000

150,00

150,00

 

9

K

725590811

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m

t

0,184

500,00

92,00

 

6

K

725810811

Demontáž ventilů výtokových nástěnných

kus

5,000

60,00

300,00

 

63

K

725813111

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

soubor

6,000

150,00

900,00

 

42

K

725813112

Ventil rohový pračkový G 3/4

kus

1,000

170,00

170,00

 

7

K

725820801

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

soubor

2,000

80,00

160,00

 

11

K

725820802

Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru

soubor

1,000

80,00

80,00

 

32

K

725822611

Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti s prodlouženým výtokem pro napouštění lahví

soubor

3,000

2 400,00

7 200,00

 

8

K

725840850

Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1

kus

4,000

120,00

480,00

 

33

K

725849412

Montáž baterie sprchová podomítková s pevnou výškou sprchy

kus

5,000

2 500,00

12 500,00

 

34

M

PT10103000

Tlačná samouzavírací směšovací baterie sprchová podomítková s krycí deskou nerez 18x18cm, chromovaná ovládací hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, odolnhá proti korozi a vodními kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.

ks

5,000

5 650,00

28 250,00

 

35

M

PT14200200

Pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.

ks

5,000

3 250,00

16 250,00

 

27

K

998725101

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

t

0,100

850,00

85,00

 

D

726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

5 658,10

 

28

K

726111031

Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor

1,000

5 650,00

5 650,00

 

29

K

998726111

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m

t

0,009

900,00

8,10

 

D

OST

Ostatní

5 000,00

 

66

K

OST-R1

Zednická výpomoc pro ZTI

sou

1,000

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník 

M-21    Elektromontáže

-

 

 

 

 

Montáže

Materiál

Cena

Položka

Název

M.j.

Množství

J.cena

Cena mon.

Množ.

J.cena

Cena mat.

celkem

11-2061

Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- jednonásobná

ks

5

47,00

235,00

5,00

8,00

40

275,00

11-2101

Krabicová rozvodka KR68

ks

9

90,00

810,00

9,00

34,00

306

1 116,00

12-2201

Kabel CYKY 2Ax1.5 

m

5

19,00

95,00

5,00

10,00

50

145,00

12-2211

Kabel CYKY  3A,Cx1.5 

m

35

22,00

770,00

35,00

12,00

420

1 190,00

12-2231

Kabel CYKY  4J, 5Jx1.5 

m

10

22,00

220,00

10,00

15,00

150

370,00

12-2221

Kabel CYKY  3Jx2.5 

m

16

28,00

448,00

16,00

15,00

240

688,00

12-2221

Kabel CYKY  5Jx4 

m

20

30,00

600,00

20,00

33,00

660

1 260,00

13-0001

Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4 mm2

ks

14

28,00

392,00

0,00

 

0

392,00

31-0101

Vypínač jednopólový -  IP44

ks

3

80,00

240,00

3,00

120,00

360

600,00

31-3081

Zásuvka  230 V/16A - IP44

ks

1

100,00

100,00

1,00

130,00

130

230,00

21-0001

Montáž a dodávka rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - R1 - viz výkres č.E-2

ks

1

900,00

900,00

1,00

3 850,00

3850

4 750,00

HZS

Úprava stávajícího rozvadče RS

hod

4

400,00

1 600,00

4,00

1 600,00

32-0161

M+D Jistič 3/20A/B

ks

1

60,00

60,00

1,00

510,00

510

570,00

41-0071

Ochranné pospojování CY 6 mm2

m

20

25,00

500,00

20,00

18,00

360

860,00

37-2112

A -  přisazené LED svítidlo,  - 1xLED 36W,5100lm, 4000°K, IP54 

ks

2

180,00

360,00

2,00

1 900,00

3800

4 160,00

37-2061

B - přisazené  LED svítidlo,kruhové - 1xLED 27W,2700lm, 4000°K,  IP54

ks

1

130,00

130,00

1,00

1 550,00

1550

1 680,00

37-2061

C -  přisazené LED svítidlo s čidlem - 1xLED 27W,4200lm, 4000°K,  IP44

ks

1

220,00

220,00

1,00

2 170,00

2170

2 390,00

-

Zapojení ventilátoru W1, aut. pisoáru P

ks

3

160,00

480,00

0,00

0

480,00

 

Celkem

 

 

 

8 160,00

14 596,00

22 756,00

Materiál podružný 

%

8

1 167,68

-

Materiál celkem

15763,68

-

SOUČET

23923,68

HZS 

Demontáž stávající elektroinstalace, svítidel

hod

4

 

0,00

0,00

0,00

HZS

Zednické přípomoce  - sekání rýh, průrazy

hod

8

 

0,00

0,00

0,00

HZS

Zakreslení skut.stavu

hod

5

 

0,00

0,00

0,00

HZS

Revize

hod

8

 

0,00

0,00

0,00

 

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

23923,68

VÝKAZ VÝMĚR

~

ROZPOČET NÁKLADŮ

VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ

VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU

Název stavby:

OPRAVA SPRCH ŠATNY MUŽŮ ZIMNÍ STADION JINDŘICHŮV HRADEC

Název objektu:

D.1.4.3 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Datum:

3/2020

Investor:

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II., 37701 Jindřichův Hradec

S bez DPH:
25 898,91 Kč

Místo:

U Stadionu 1115/II, 377 01 Jindřichův Hradec

DPH:

Zpracovatel PD:

Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

21%

5 438,77 Kč

Zpracovatel nabídky:

Číslo zakázky:

16/20

Celkem s DPH:

31 337,68 Kč

Cenová soustava:

ÚRS

poř.č.

KCN

Kód položky

Název

označení-výrobce

MJ

Množství

Kč/množství

Cena bez DPH

Cen. soustava

Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT

1

731

 733 11 0803

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15   

m

2

26,00 Kč

52,00 Kč

ÚRS 2020 01

2

731

 733 11 1103

Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15

m

2

28,00 Kč

56,00 Kč

ÚRS 2020 01

3

731

 733 19 0107

tlaková zkouška potrubí do DN40

m

2

60,00 Kč

120,00 Kč

ÚRS 2020 01

4

731

 998 73 3201

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m

%

3,19000

142,00 Kč

452,98 Kč

ÚRS 2020 01

733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem

680,98 Kč

Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT

5

731

 734 20 0821

Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2   

kus

2

33,00 Kč

66,00 Kč

ÚRS 2020 01

6

731

 734 20 9103

Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" 

ks

2

27,00 Kč

54,00 Kč

ÚRS 2020 01

7

731

 734 20 9113

Montáž armatur s 2 závity do G1/2" 

ks

2

85,00 Kč

170,00 Kč

ÚRS 2020 01

8

MAT

Termostatická hlavice 8~26°C - zabezpečený model pro veřejné prostory  ve verzi zvlášť odolného modelu  (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otácí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. Provedení zabezpecené proti odcizení. Pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N.

ks

1

600,00 Kč

600,00 Kč

ceník dodavatele

9

MAT

Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5

ks

1

350,00 Kč

350,00 Kč

ceník dodavatele

10

MAT

Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé
ks

1

350,00 Kč

350,00 Kč

ceník dodavatele

11

731

 998 73 4201

Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m

%

0,27000

1 070,00 Kč

288,90 Kč

ÚRS 2020 01

734 - ARMATURY ÚT - celkem

1 878,90 Kč

Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA

12

731

 735 00 0912

vyregulování armatur otopného tělesa

ks

1

133,00 Kč

133,00 Kč

ÚRS 2020 01

13

731

 735 12 1810

Demontáž otopných těles ocelových článkových   

m2

5,28

37,00 Kč

195,36 Kč

ÚRS 2020 01

14

731

 735 15 9310

Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm   

ks

1

6 730,00 Kč

6 730,00 Kč

ÚRS 2020 01

15

MAT

Deskové otopné těleso 33/5110 teplotní exponent n=1,3282 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2079W/m - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
ks

1

4 200,00 Kč

4 200,00 Kč

ceník dodavatele

16

731

 998 73 5201

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m

%

2,26000

1 269,00 Kč

2 867,94 Kč

ÚRS 2020 01

735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem

14 126,30 Kč

Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY

17

783

 783 61 4551

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm   

m

2

14,00 Kč

28,00 Kč

ÚRS 2020 01

18

783

 783 61 7611

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm   

m

2

28,00 Kč

56,00 Kč

ÚRS 2020 01

783 - NÁTĚRY - celkem

84,00 Kč

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

19

HZS

HZS2211

Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Vypuštění, napustění a proplach topného systému

hod

16

400,00 Kč

6 400,00 Kč

ÚRS 2020 01

20

HZS

HZS2212

Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška 

hod

4

400,00 Kč

1 600,00 Kč

ÚRS 2020 01

21

HZS

HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (odstranění stávajících konzol)

hod

1

350,00 Kč

350,00 Kč

ÚRS 2020 01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem

8 350,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

22

VRN

045002000

Kompletační činnost (IČD)

%

0,60000

251,20 Kč

150,72 Kč

ÚRS 2020 01

23

VRN

065002000

Mimostaveništní doprava

%

2,50000

251,20 Kč

628,00 Kč

ÚRS 2020 01

Vedlejší rozpočové náklady - celkem

778,73 Kč

S bez DPH:
25 898,91 Kč

DPH

21%

5 438,77 Kč

Celkem s DPH:

31 337,68 Kč

Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
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Popis

Množství

Jednotná cena

Cena celkem

 

 

 

 

 

 

1

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s akustickou izolací a 3° otáček 1000/200 3V 

1

ks

1 670,-

1 670,-

 

Qv = 860 m3/h

 

 

 

 

 

pext = 150 Pa 

 

 

 

 

 

P = 130 W   230V/50Hz

 

 

 

 

2

Zpětná klapka (pro kruhové potrubí o průměru 200 mm, provedení "motýlová", z galvanizovaného oceli)

1

ks

550,-

550,-

3

Tlumič hluku 200/900 (plášť z galvanizovaného plechu)

2

ks

2 570,-

5 140,-

4

Protidešťová žaluzie 355 x 200 - pozink

1

ks

850,-

850,-

5

3° přepínač otáček (IP 55)

1

ks

1 560,-

1 560,-

6

Vyústka na kruhové potrubí 325 x 75 

5

ks

175,-

875,-

7

Talířový ventil odvodní 125 vč. zděře

2

ks

190,-

380,-

8

Flexibilní hliníková hadice DN_125

2

bm

82,-

164,-

9

Neobsazeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrubí sk. I - falcované potrubí z pozinkovaného plechu

 

 

 

 

 

DN_200 - rovné

14

bm

370,-

5 180,-

 

DN_200 - tvarovky

3

bm

245,-

735,-

 

 

 

 

 

 

Potrubí sk. I- pozink ČTYŘHRANNÉ

 

 

 

 

 

Do obv. 1200 tvarovky 

0,5

bm

450,-

225,-

 

 

 

 

 

 

Spojovací a těsnící materiál

1

sada

1 450,-

1 450,-

 

Materiál pro kotvení zařízení

1

sada

1 650,-

1 650,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celkem bez DPH : 

 

 

20 429,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena neobsahuje:

 

 

 

 

stavební práce - bourání prostupů, začištění

 

 

 

 

elektro-instalace - zapojení přepínače otáček a ventilátoru
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