
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PA-000512

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
ISPROFIN: 327 223 1005

Dodavatel:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 
Kontaktní osoba:

divize Technická asistence Praha

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za dílčí 
plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. 
Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí 
(akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce 
uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv 
změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel 
poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru
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smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, 
přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv 
po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi 
Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv 
na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice -  Konzultační a 
poradenské služby související s administrací ZBV dle Přílohy č.l Specifikace služeb, 
Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2020 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 228.750,- Kč / 276.788,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele _ _
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Soupis prací

-  t  06. ?/w l

V Praze dne 

Za Objednatele: In£

Podpis oprávněné osoby dodavatele:

V P í l A t e  dne 2^>2_o
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příloha č.l

Specifikace služeb

Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice - Konzultační a poradenské služby
související s administrací ZBV

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí odborně technickou pomoc včetně věcného 
odůvodněný jednotlivých změn závazků stavby D8, 0805 Lovosice -  Řehlovice v souladu 
se směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění. Rozbor provede 
dodavatel v podrobnosti položek rozpočtu stavby, změn závazků (změn během výstavby), 
které jsou dosud objednatelem neschváleny anebo budou ještě zhotovitelem stavby pro 
vypořádání smlouvy o dílo předloženy. Zpracovatel bude veřejnou zakázku plnit 
průběžným vytvářením svých stanovisek a dalších dokumentů, která bude obsahovat 
podrobnou technicko-legislativní argumentaci jednotlivých změn závazků stavby, které 
budou odůvodněně dokladovat zařazení každé jednotlivé změny do konkrétní skupiny a 
jednoznačně tak stanoví plnění limitů změn závazků dle ustanovení § 222 zákona pro jejich 
schválení.
Popis zajišťovaných prací dodavatelem je  obsažen v příloze č.2.
Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu 
prací odpovědným pracovníkem objednatele.
Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2020



Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice - Konzultační a poradenské služby související s
administrací ZBV

SOUPIS PRACÍ - příloha č.2

Práce m.j. počet m.j.
cena za m.j.

(CZK)
Cena celkem  

(CZK)
Analýza a posouzení předkládaných ZBV, součinnost při zpracování 
jednotlivých příloh těchto ZBV specifikovaných SGŘ ŘSD ČR č.18/2017 v 
platném znění, specifikace dokumentů nutných pro zajištění úplnosti 
dokum entace ZBV.

hod

Příprava návrhu detailního odůvodnění ZB V  v  souladu s uvedenou SGŘ ŘSD 
Č R a Z Z V Z

hod

Konzultační činnosti a poradenská činnost souvise jící s projednáním  ZB V  na 
zm ěnových jednáních, m imořádných jednáních nebo na kontrolních dnech 
stavby.

hod

Celkem  bez DPH 228 750 KČ
DPH 21% 48 038 Kč

Celkem  vč. DPH 276 788 Kč


