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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2020-008
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(5)mmp.cz
-  technikem odd. investic a technické správy, 

odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 470, 736 519 022; 
email:

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice - Polabiny
Zastoupen: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: , členkou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: , členkou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: , vedoucím provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701216
Tel:
IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána vobch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
2646
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

RPS Polabiny -  ul. Gagarinova -  XV. etapa
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Jedná se o revitalizaci části sídliště Polabiny v Pardubicích, která je vymezena ul. Gagarinova a na 
ni ze západu navazujícím úsekem ulice Odborářů. (dále jen DÍLO)

Předmětem smlouvy je rekonstrukce komunikace ul. Gagarinova a části ul. Odborářů 
v Pardubicích -  Polabinách, která bude zahrnovat rekonstrukci komunikace, parkovacích stání, 
ploch pro pěší, odvodnění, úpravu křižovatky, doplnění varovných a signálních pásů, dopravní 
značení, vybudování nových zpevněných ploch s přístřešky pro kontejnery a úpravy okolního 
terénu v návaznosti na stavbu (dále jen DÍLO).

Specifikace prací:
Stávající betonová komunikace v ul. Odborářů v šíři 7,0 m bude v daném úseku odfrézována v tl. 5 
cm v délce 110 m a nově budou umístěny nové betonové vodící proužky a nově položena živičná 
směs s aramidovými vlákny.

V ul. Gagarinova bude stávající komunikace zúžena ze 7,0 m nově na 6,0 m. Délka upravované 
komunikace činí 250 m. Stávající povrch bude odfrézován. Komunikace je navržena s živičným 
povrchem. Celá komunikace je odvodněna do stávajících (výškově upravených) uličních vpustí a na 
jižní straně do nově posunutých uličních vpustí.
Na komunikaci budou zvýšeny 4 zvýšené plochy křižovatek s převýšením oproti stávající niveletě o 
10 cm. Povrch retardérů bude dlážděný. V dotčeném místě stavbou budou vybudovány nové 
parkovací zálivy pro kolmé a podélné parkování s povrchem ze zatravňovací dlažby, provedena 
rekonstrukce chodníku (společné stezky pro pěší a cyklo) a následně provedeny úpravy okolního 
terénu v návaznosti na stavbu a provedeno nové podélné a svislé dopravní značení.
U zrušených míst pro kontejnery budou vytvořeny zpevněné plochy z betonové dlažby. Na těchto 
plochách budou vybudovány nové přístřešky pro kontejnery. Přístřešek bude tvořen ocelovou 
konstrukcí s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Zastřešení je navrženo z trapézového 
plechu.

Předmět plnění díla je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Stavební úpravy ul. 
Gagarinova, Pardubice" (dále jen PD), zpracovanou v 08/2019 společností HIGHWAY DESIGN, 
s.r.o., IČO: 27513351, se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, která je závazným 
podkladem pro provádění DÍLA, a která je blíže specifikovaná v odst. 2. tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

Součástí DÍLA „RPS Polabiny -  ul. Gagarinova -  XV. etapa" jsou všechny nezbytné práce a činnosti 
pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací 
dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), 
předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce 
spolufinancování ze Státního fondu rozvoje a bydlení v rámci Programu regenerace sídlišť - 
program Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 a zavazuje se při zhotovování DÍLA tuto skutečnost 
zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
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Součástí DÍLA dále je:

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

c) před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby Úřad městského obvodu Pardubice II 
o případné vydání rozhodnutí o částečné uzavírce účelové komunikace;

d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských 
rozhodnutí (dále jen DIR)

e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vybouraného materiálu mimo 
zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby 
dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

g) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, 
součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

h) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích 
a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

j) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 vyhotoveních;

k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

n) provedení přejímky stavby;

o) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o 
shodě, ve dvou vyhotoveních;

q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací 
a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy 
přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 
musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek 
zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a 
doložení změn obsahu technické mapy".

r) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace -  Státního fondu 
rozvoje bydlení (dále jen SFRB) v rámci Programu na regeneraci veřejných prostranství sídlišť 
(http://www.sfrb.cz/proaramv-a-podporv/proaram-reaenerace-sidlist/).

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „Stavební úpravy ul. Gagarinova, Pardubice" (dále jen PD), 

zpracovanou v 08/2019 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., IČO: 27513351, se sídlem Okružní
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948/7, 500 03 Hradec Králové, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.04.2020.

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem 
uvedených v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO 
v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu 
plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa 
plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory 
veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem 
dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného 
provedení stavby.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku 
smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena odpovědnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání staveniště zhotoviteli, 
a to na základě písemné výzvy objednatele.

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li
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mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: 
do 5 měsíců ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice -  Polabiny. ul. Gagarinova a ul. Odborářů.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění 

prací s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 2, která je nedělitelnou součástí této 
smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 18. v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a 
vydáním kolaudačního souhlasu:
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Celková cena za DÍLO bez DPH 5.388.452,64 Kč
DPH 21%_____________________________________________________ 1.131.575.05 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH 6.520.027,69 Kč

(slovy: šestmilionůpětsetdvacettisícdvacetsedmkorun českých šedesátdevět haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr) je uveden v příloze č. 1 
této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 

realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný 
výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se 
mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a 
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, 
kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či 
jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Fakturace bude zhotovitelem prováděna s ohledem na tzv. způsobilé náklady (hrazeno 

z dotačních prostředků) či tzv. nezpůsobilé náklady (hrazeno z finančních zdrojů objednatele) 
realizačních nákladů. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny 
DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových 
dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA (se zvlášť provedenou fakturací tzv.
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způsobilých nákladů a zvlášť provedenou fakturací tzv. nezpůsobilých nákladů), a to tak, že 
souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku 
převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. 
vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu 
prací, který je přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních 
dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní 
měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 
do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému 
zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a 
ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku
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aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky 
MmP na adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle 
objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 

že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně 
jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý 
započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 
dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma 
smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat
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zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich 
pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je 
zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 
I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu 
během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že
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staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel 
zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost 
v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací 
požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice II o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené 
komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a dále zhotovitel odpovídá 
za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti 
vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, 
zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice II po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím 
spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy 
v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž 
by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 -  
18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz. Stavební povolení č.j. MmP 74240/2019 OD; Sp.zn.: 
OD/30455/19/Šv D 15/19. Nabytí právní moci 16.8.2019).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by 
v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, 
že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela 
přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací 
zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou 
zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.

8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných 
komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn 
dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody
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způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé 
v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a 
zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) 
přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.

13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění 
umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. 
Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit 
kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

16. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být 
provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném 
znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, 
především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 

údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

19.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč 
za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

20.Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.
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21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

22. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

23. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

25. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

26. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, 
na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele a na kterých budou mimo jiné řešeny 
časové vazby na provoz budov a nemovitostí dotčených stavbou s možností částečného omezení 
prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců.. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti .

27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

28. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý 
započatý den prodlení.

29. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné 
provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč.

30. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

32. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a
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ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 
V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a 
norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli součinnost při zpracování nutných provozních předpisů.

34. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

35. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5.000.000.-Kč a 
jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

36. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

37. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).

38. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy 
odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích 
prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly 
o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

39. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.

40. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x 
v tištěné a 1x v digitální podobě.

41. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2), který předal 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu 
provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V 
případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny DÍLA vč. DPH za každý započatý den prodlení.

42. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. 
třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický 
výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí 
zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle 
tohoto článku odpovídá zhotovitel.

43. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
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osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů.

44. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací 
DÍLA včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší 
lhůta. Zhotovitel je nejméně po dobu 10 let od protokolárního předání DÍLA bez vad a nedodělků 
povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFRB, MF ČR, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této povinnosti a dále 
nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými 
orgány.

45. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, 
v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány 
poskytovatelem dotace SFRB.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
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10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn 
DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele : -  stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, 
případně zástupce Úřadu městského obvodu Pardubice II.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, 
zejména (nebude-li níže uvedeno jinak):

původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn; 
dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající 
dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a lx  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;
zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem); 
doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty; 
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí; 
kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností; 
protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách; 
geometrický plán stavby v 6 vyhotoveních;
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- potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,...)
- originál stavebního deníku;
- ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 

a stavebního povolení.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol
vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA 
bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění,
- zhodnocení jakosti DÍLA,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl,
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.
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2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámení vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě není-li 
lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické 
nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě 
porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel 
je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl.
II. odst. 6.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.
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Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 
odst. 1. této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši
I .  000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl.
II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy;

b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
uhrazena;

c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, 
přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
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4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě 
opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel 
nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v 
jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

10.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran elektronické podpisy.

12.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a 
odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
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15.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 4.5.2020 č. usnesení R/3515/2020.

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2 : Harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor předseda představenstva 

MIROS Pardubice a.s.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018s10
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. GAGARINOVA, PARDUBICE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s. 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

I Č :

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19. 3. 2020

27523934
CZ27523934

Cena bez DPH 5 388 452,64

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
5 388 452,64 

0,00

Výše daně 
1 131 575,05 

0,00

Cena s DPH V CZK 6 520 027,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2018S10

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. GAGARINOVA, PARDUBICE

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel:

Kód Popis

19. 3. 2020

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2018s10-u uznatelné náklady 

2018s10-n neuznatelné náklady

5 388 452,64

5 226 952,64 
161 500,00

6 520 027,69

6 324 612,69 

195 415,00
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. GAGARINOVA, PARDUBICE 

Objekt:

2018s10-u - uznatelné náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 226 952,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 226 952,64 21,00% 1 097 660,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 324 612,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL, GAGARINOVA, PARDUBICE
Objekt:

2018s10-u - uznatelné náklady
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze so u p isu  prací 

SO 101 - Dopravní plochy

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

19. 3. 2020

Cena celkem [CZK]

5 226 952,64

3 608 050,97

1 - Zemní práce 655 436,99
1-1 - Případná výměna podloží 76 052,90
5-1 - Konstrukce A 955 441,20
5-2 - Konstrukce B 402 714,40
5-4 - Konstrukce D 413 892,47
8 - Trubní vedení 162 006,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 701 331,61
997 - Přesun sutě 202 616,17
998 - Přesun hmot 38 558,41

SO 1 0 1 -r- Retardéry 503 198,82

5-3 - Konstrukce C 477 045,10
998 - Přesun hmot 26 153,72

SO 901 - Kontejnerový přístřešek 1 115 702,85

1 - Zemní práce 2 620,22
2 - Zakládání 11 229,36
767 - Konstrukce zámečnické 1 101 853,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. GAGARINOVA, PARDUBICE
Objekt:

2O18s10-u - uznatelné náklady
Místo: Datum: 19.3.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 226 952,64

D SO 101 Dopravní plochy 3 608 050,97

D 1 Zemní práce 655 436,99
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 60,000 26,19 1 571,40

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek m2 470,000 51,96 24 421,20

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 120+4+8+30+16+42+52+50+125+15+8 470,000

3 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 153,000 22,78 3 485,34

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 13+2+29+2+38+37+32 153,000

4 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
stroině pl do 50 m2 m2 540,200 51,07 27 588,01

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w (109+89+21 +58+59+23+45)*0,4+14*6*0,4+40+40+112+153 540,200

5 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
stroině pl do 50 m2 m2 505,000 104,30 52 671,501

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 78+36+28+43+25+160+90+45 505,000

6 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
stroině pl do 50 m2 m2 627,600 172,78

i
108 436,73;

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 45+90+160+25+8*8+(109+89+21+58+59+23)*0,4+40+40+20 627,600

7 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 
50 m2 m2 117,000 59,87 7 004,79

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 7+89+4+12+5 117,000

8 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 313,000 83,20 26 041,60

p
w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 
245+34+34 313,000

í 9 1 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do m2 400,000 109,78 43 912,00500 m2 bez překážek v trase
P

W

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 

78+36+168+17+44+57 400,000

10 K 113155353 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase m2 2 390,000! 68,54: 163 810,60;
Poznámka k položce:

11 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 220,000 100,62 22 136,40
P Poznámka k položce:

výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby
w 32+16+11+33+16+108+4 220,000

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 140,000 49,23 6 892,20
P Poznámka k položce:

výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby
w 5+5+29+22+21+44+7+7 140,000

13 K 113203111-1 Vytrhání vodících proužků betonových š.0,25m m 130,000 56,70 7 371,00
P Poznámka k položce:

výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby
w 29+22+21+44+7+7 130,000

14 K 113204111 | Vytrhání obrub záhonových m 180,000 35,06 6 310,80:
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby
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Kód Popis Množstvíj PČ Typ MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 4+75+6+2+30+2+9+18+18+6+10 180,000

15 K i 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 165,0001 89,62 14 787,30

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18~5-D-00-02 Situace stavby

w (65+52+125)*0,4+(120+4+8+30+16+42+50+15)*0,2+11,2 165,000

16 K 1132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř, 3 objemu do 
100 m3 m3 52,200 388,87 20 299,01
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w (1,5+12+6+1,5+1,5+12+6+1,5+1,5+12+4+5+8)*0,6*1,2 52,200

17 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm m2 60,000 55,29 3 317,40

18 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 m3 183,000 144,04 26 359,32

w 165+4,7+13,3 183,000
19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 183,000 12,92 2 364,36

20 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 347,700 50,00 17 385,00

W  183*1,9 347,700

21 K 174101101l
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 39,150; 62,16! 2 433,56

p Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5~D-00-02 Situace stavby

W  72,5*0,6*0,9 39,150

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m | ni 3 8,700 171,56 1 492,57
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 72,5*0,6*0,2 8,700

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásyp o vý t 17,400 166,00 2 888,40
w 8,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,400

24 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 550,000 17,37 9 553,50
P

w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5~D-00-02 Situace stavby 
65+55+125+120+4+8+30+16+42+50+15+20 550,000

25 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 760,000 7,00 5 320,00

P

w upt

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 
45+165+125+20+30+80+65+60+45+60+50+15 760,000

26 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 760,000 6,00 4 560,00

P

w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby
upt 760,000

27 M 00572410 osivo sm ě s travní parková kg 11,400 125,00 1 425,00
w 760*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,400

28 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 760,000 16,00 12 160,00

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w upt 760,000
29 M 10364101 zem ina pro terénní úpravy - ornice t 44,080 475,00 20 938,00

w 760*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 44,080

30 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 760,000 3.00 2 280,00

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-0Q-02 Situace stavby

w upt 760,000

31 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 m2 760,000 2,50 1 900,00
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W _____________________ upt___________________________________________ 760,000

i 32 K i 184818245 Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm kus

OOoG) 100,00 OOdoO)

bedněním výšky přes 2 do 3 m i i
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

33 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 760,000 4,50 3 420,00
P

w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 
upt 760,000

D 1-1 Případná výměna podloží 76 052,90
34 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 73,500 89,62 6 587,07

P

W

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 
(65+55+125)*0,3 73,500

35 K M62701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 m3 73,500 144.04 10 586,94

Strana 6 z 14



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 ; K i 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 73,500 12,92 949,62

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 139,650 50,00 6 982,50

w 73,5*1,9 139,650
38 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 5,000 17,37 4 255,65

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 65+55+125 245,000
39 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 245,000 73,09 17 907,05

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 24 5,000 92,85 22 748,25
P Poznámka k položce:

výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

41 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 294,000 20,53 6 035,82

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 245,000*1,2 294,000

D 5-1 Konstrukce A 955 441,20
42 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2 m2 1 960,000 7,47 14641,20

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50

43 K 577144131-1 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - směs s 
aramidovými vlákny

m2 1 960,000 480,00 940 800,00

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W  820+320+325+185+245+32+33 1 960,000

D 5-2___________ Konstrukce B_____________ ______________________  _______________________402 714,40
44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm \ m 2 474,000 150,00 71 100,00

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 395,000*1,2 474,000

45 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 395,000 240,79 95 112,05

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-Q2 Situace stavby

46 ! K 596412211 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 100 m2 m2 395,000 207,71 82 045,45

p Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W 160+82+116+23+14 395,000

47 M 59245004-1 dlažba skladebná betonová uzatravňovací 
200x200x80m m  barevná černá

m2 386,250 369,00 142 526,25

w (395-20)*1,03 386,250

48 M 59245004 dlažba skladebná betonová 200x200x80m m  barevná  
bílá

m 2 20,000 449,00 8 980,00

w (9+13)*4,5*0,2+0,2 20,000
49 M 58341364 kam enivo drcené drobné frakce 2/4 t 17,775 166,00 2 950,65

w 0,03*0,3*0,08*25*395*2,5 17,775

D 5-4 Konstrukce D 413 892,47
50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 555,000 150,00 83 250,00

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

51 K 567120114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 
(SC II) tl 150 mm m2 43,000 290,63 12 497,09

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s 18-5-0-00-02 Situace stavby

52 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 554,100 284,40 157 586,04

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 45+11+12+105+49+135+12+15+42*3 510,000
w 0,5+6,4+6,3+6,4+8,1+2+4,5+1,1+8,8 44,100
w Součet 554,100

53 M 59245016 dlažba skladebná betonová 100x100x60mm přírodní m2 525,300 229,00 120 293,70
w 510*1,03 525,300

54 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidom é 
200x100x60m m  barevná červená

m2 44,100 369,00 16 272,90

55 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m 2 42,300 305,37 12 917,15

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 37,000+5,3 42,300

56 M 59245213 dlažba zám ková profilová základní 196x161x80mm  
přírodní m2 38,110 219,00 8 346,09
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w 37*1,03 38,110

57 = M 59245006-1 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80m m  barevná červená ; m2 5,300 515,00 2 729,50

D 8 Trubní vedení 162 006,82
58 : K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 72,500 121,39 8 800,78

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10$18-5-D-00-02 Situace stavby

w 1,5+12+6+1,5+1,5+12+6+1,5+1,5+12+4+5+8 72,500
59 : M 28611136 trubka kanalizační P V C  D N  200x1000 mm SN 4 m 72,500 249,00 18 052,50
60 K 89-2 napojení vpustí na stávající šachty, potrubí a přípojky kus 14,000 1 500,00 21 000,00

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

61 K 89-4 zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek kus 6,000 500,00 3 000,00
P Poznámka k položce:

výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

62 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 14,000 1 175,51 16 457,14

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 1+2+1+1+3+1+2+3 14,000

63 M 5922- vp u sť u ličn í skruž betonová - komletní: dno, skruže, 
mříž, koš, rá m ... kus 14,000 5 500,00 77 000,00

64 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže kus 10,000 1 769,64 17 696,40

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 6+1+1+1+1 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 701 331,61
65 K 91-1-1 ochrana stávajících kabelů - ruční odkopání bm 45,000 160,00 7 200,00

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-Q0-02 Situace stavby

w 5*9 45,000

66 K 91-1-2 ochrana stávajících kabelů, položení kabelů do 
ch rán Íčky bm 45,000 50,00 2 250,00

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-Q2 Situace stavby

67 K 91-1-3 ochrana stávajících kabelů - chráničky bm 45,000 140,00 6 300,00
P Poznámka k položce:

výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby
68 K 91-1-4 ochrana stávajících kabelů - zásyp bm 45,000 80,00 3 600,00

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

69 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000 198,32 1 388,24
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W __________________ 1+4+2_______________________________ ________________________ 7,000

70 M 40445552 značka dopravní sv is lé  retroreflexní fólie tř 1 A I prolis 
500x500m m kus 1,000 460,00 460,00

71 M 40445555 značka dopravní sv islá  retroreflexní fólie tř 1 A I prolis 
500x7OOmm kus 4,000 550,00 2 200,00

72 M 40445553 značka dopravní sv islá  retroreflexní fólie tř 1 A I prolis D  
7 OOmm kus 2,000 650,00 1 300,00

73 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 324,81 1 299,24
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00‘02 Situace stavby

74 M 40445556 značka dopravní sv islá  retroreflexní fólie tř 1 A I prolis 
1000x1500mm kus 4,000 \ 1 850,00 7 400,00

75 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 11,000 752,85 8 281,35
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W _______________ 4+7____________________________________________________________ 11,000
76 M 40445225 slo up ek pro dopravní značku Zn  D  60mm v 3,5m kus 11,000 500,00 5 500,00

77 M 40445240 patka pro sloupek A I D 60mm kus 11,000 530,00 5 830,00

78 M 40445256 svorka u p ín ací na sloupek dopravní zn a čky  D  60mm kus 22,000 60,00 1 320,00
VV__________________ 11,000*2___________________________________________________ ____ 22,000

79 M 40445253 víčko  plastové na sloupek D  60mm ku s 11 000 1,00 11,00

80 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 50,000 36,61 1 830,50

p Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W  5*(4+2+1+3) 50,000

81 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 21,000 240,79 5 056,59
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P
w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 
0,5*(5,5+4+4+3,5+4+3,5+3+5+4+3,5)+1 21,000

82 : K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 625,000 100,13 62 581,25

P
w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 
109+114+21+58+58+59+59+31+39+12+57+8 625,000

83 M 59227-1 deska  betonová 500x250x80m m  - barva bílá m 625,000 110,00 68 750,00

84 ; K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 377,000 174,13 65 647,01

P

w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 

6*(4+4+4+2+4)+5,5*2+5*4+2*8+16+15+5+5+6+9 211,000
w 2+2+3+2+2+4 15,000
w 40+26+53+24+8 151,000
w Součet 377,000

85 M 59217031 obrubník betonový siln ičn í 1000x150x250m m m 151,000 94,00 14 194,00

86 M 59217029
obrubník betonový siln ičn í nájezdový  
1000x150x150mm

m 211,000 89,00 18 779,00

87 M 59217030
obrubník betonový siln ičn í přechodový 1000x150x150- 
250mm

m 15,000 265,00 3 975,00

88 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 319,000 143,20 45 680,80

p
w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 
10+5+2+2+5+4+11+15++24+12+39+11+5+5+5+8+52*3 319,000

89 M 59217003 j  obrubník betonový zahradní 500x50x250m m m 335,000 49,00 16 415.00
W ______________ 319,000*1,05+0,05___________________________________________________ 335,000

90 i K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční m 261,000! 193,13 50 406,93opěrou do lože z betonu prostého
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5~D-00-02 Situace stavby

W ___________________  36+16+88+117+4__________________ ______________________ 261,000

91 M 58380004 obrubník kam enný žulový přím ý 250x200m m m 75,000 790,00 59 250,00

92 M 58380004-1
obrubník kam enný žulový přím ý 250x200m m  - 
vybouraný,očištěný

m 190,000 130,92 24 874,80

93 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 40,000 84,31 3 372,40
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W  6+7+8+6+6+7________ ________________________________________________ 40,000

94 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 156,000 107,33 16 743,48
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W _____________________ 8+8+6++57+48+8+8+13________________________________ _______________156,000

95 K 919735123 j Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 800,000 216,22 172 976,00
Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W ________________  678+6*(4+2+4+2+4)+26_______________________________________________ 800,000

96 K [938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 2 430,000 0,61

!
1 482,30

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

W  2390-160-90-45+335__________ __________________________________ 2 430,000

97 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 22,000 307,67 6 768,74

P
w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 
3+2+1+3+1+2+8+2 22,000

98 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 33,000 43,26 1 427,58:

P
w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby 

7+2+2+4+2+2+12+2 33,000

99 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 220,000 30,82 6 780,40:
P Poznámka k položce:

výměry dle výkresu 10s18-5~D-00-02 Situace stavby

D 997 Přesun sutě 202 616,17
100 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 897,972 35,84 32 183,32

w ok+oaf+obf 897,972

101 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 8 081,748 8,24 66 593,60;

P
Poznámka k položce: 
odvoz do 10km

w (ok+oaf+obf)*9 8 081,748

102 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 318,340 40,29 12 825,92;
w ob+oa 318,340
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Kód Popis MJ MnožstvíPČ Typ

103 K i997221569

J.cena [CZK]

; Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů_________________ 2 865,060 10,54

Cena celkem [CZK] 

30 197,73
Poznámka k položce: 
Odvoz do 10 km

w (ob+oa)*9 2 865,060

104 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 600,550 50,00 30 027,50

W  obf 305,95 305,950
W  ob 39,78+203,97+28,7+14,95+7,2 294,600
W _____________________Součet _____ _____________________________________  600,550

105 K 1997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 166,204 50,00 8 310,20

w oa 23,74 23,740
w oaf 40,064+102,4 142,464
w Součet 166.204

106 K i 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 449,558 50,00 22 477,90

w ok 156,658+292,9 449,558

D 998 Přesun hmot 38 558,41
107 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 40,458 163,93 6 632,28

108 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 588,500 54,25 31 926,13

D SO 101-r Retardéry 503 198,82

D 5-3 Konstrukce C 477 045,10
109 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm m2 548,000 246,08 134 851,84

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10$18-5-D-00-02 Situace stavby

W 470+78 548,000

110 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm m2 78,000 549,47 42 858,66

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 17+17+12+20+12 78,000

111 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 79,560 550,00 43 758.00
w 78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 79,560

112 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2 m2 470,000 256,41 120 512,70

P Poznámka k položce:
výměry dle výkresu 10s18-5-D-00-02 Situace stavby

w 115+105+75+145+30 470,000
113 M 59245017 dlažba skladebná betonová 100x100x80m m  přírodní m2 484,100 279,00 135 063,90

w 470,000*1,03 484,100

D 998 Přesun hmot 26 153,72
114; K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 159,542 163,93 26 153,72

D SO 901 Kontejnerový přístřešek 1 115 702,85

D 1 Zemní práce 2 620,22
115 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3 m3 3,834 433,69 1 662,77

P

w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresů 1Q$18-5-D-00-05 Kontejnerový přístřešek, a
výkresů 10s18-5-D-00-Q6.1 - 06.4
0,071*18*3 3,834

116 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 m3 3,800 144,04 547,35!

117 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,800 12,92 49,10

118 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 7,220 50,00 361,00

w 3,8*1,9 7,220

D 2 Zakládání 11 229,36
119 K 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 3,834 2 928,89 11 229,36!

P

w

Poznámka k položce:
výměry dle výkresů 10s18-5-D-00-05 Kontejnerový přístřešek, a
výkresů 10s18-5-D-00-06.1 - 06.4
0,071*18*3 3,834

D 767 Konstrukce zámečnické 1 101 853,27
120 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 100 kg kg 12 017,160 25,85 310 643,59!

P
Poznámka k položce:
výměry dle výkresů 10s18-5-D-00-05 Kontejnerový přístřešek, a 
výkresů 10s18-5-D-00-06.1 - 06.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 4005,72*3 12 017,160

121 M 553990215 zám ečnické výrobky - ocelové p řístřešky : kg 12 017,160 65,00 781 115,40

122 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 12,017 840,00 10 094,28
w 12017,160*0,001 12,017
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. GAGARINOVA, PARDUBICE 
Objekt:

2018s10-n - neuznatelné náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19, 3. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 161 500,00 21,00% 33 915,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 415,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. GAGARINOVA, PARDUBICE
Objekt:

2018s10-n - neuznatelné náklady
Místo: Datum: 19. 3. 2020
Zadavatel:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 500,00
VRN - Vedle jší rozpočtové náklady 161 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 27 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 29 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. GAGARINOVA, PARDUBICE
Objekt:

2018s10-n - neuznatelné náklady
Místo: Datum: 19.3.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 20 000,00 20 000,00

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
skutečného provedení díla soub 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 013254000-1 Dokumentace skutečného provedení stavby (3x 
tištěná,CD) soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 039203-1 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do 
stavu před zahájením realizace díla soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 27 000,00

6 K 04290300-1
Dohled autorizované osoby v oboru geologie 
(hydrogeologie) pro zhodnocení stavu zemní pláně 
včetně vypracování odborného posudku

soub 1,000 1 000,00 1 000,00

7 K 04290300-2 Odborný dozor dendrologa při provádění zemních prací 
v okolí ochranné zóny kořenového systému stromů soub 1,000 1 000,00 1 000,00

8 K 043134000 z.KousKy zatezovaci, vceine vypracovaní oaoorne
■ynráwx/ soub 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 55 000,00
9 K 072002000-1 Přechodné dopravní značení, projednání soub 1,000 1 000,00 1 000,00

10 K 072002000-2 Přechodné dopravní značení - značky, instalace, 
údržba ks 60,000 900,00 54 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 29 500,00

11 K 02-1 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí 
po celou dobu realizace díla soub 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 034503-1 D+M informační panel v době realizace díla kus 1,000 6 500,00 6 500,00
13 K 051103-1 Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace soub 1,000 5 000,00 5 000,00
14 K 052203-1 Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky soub 1,000 1 000,00 1 000,00
15 K 090001000-1 Vytyčení stávajících sítí soub 1,000 12 000,00 12 000,00
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HARMONOGRAM VÝSTAVBY

RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa


