Piiloha ¢. 1

Podrobna specifikace predmétu plnéni

Predmét verejné zakazky:

Predmétem smlouvy je zpracovani projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
(DUSP) véetné vykonu inZenyrské &innosti k vydani spoleéného povoleni (IC) a véetnd
majetkopravni piipravy (MPC). Dale je pfedmétem autorsky dozor pii realizaci stavby, na akei .. D4
odpoéivka Piedotice — DUSP/IC/MPC/AD®. Souéasti projektu jsou i souvisejici stavebni
a inzenyrské objekty a prelozky inZenyrskych siti.

PD-DUSP bude realizovana v rozsahu prilohy ¢.11 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. ve smyslu zakona
¢. 183/2006 Sb., v souladu s obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy, v souladu se

souvisejicimi smémicemi, CSN, TKP, SPK a TP a dle podminek a pozadavki objednatele.

Zpracovani BIM se nepozaduje.

Pozadavky na zpracovani:

1) Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci prostudovat veskeré dosud zpracované podklady.

2) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14ti dni od nabyti ucinnosti smlouvy svolat prvni vyrobni
vybor, na kterém budou upfesnény pozadavky objednatele a stanoven postup realizace predmétu
dila — harmonogram plnéni.

3) Zhotovitel je povinen dle potieby zajistit provedeni vSech souvisejicich prizkumu nutnych pro
zpracovani pfedmétu dila

4) Zhotovitel je povinen svolavat vyrobni vybory k prabéznému informovani objednatele
o postupu praci a plnéni stanoveného harmonogramu. Zaroven objednatel poskytne maximalni
sou¢innost v ramei své ucasti na jednanich svolanych zpracovatelem ve vztahu k predmétu plnéni.

5) Zkontrolovat, upfesnit a aktualizovat vy¢et viech pozemki, zpracovat zaborovy elaborat dle
skute¢ného stavu v KM, KN a dle uprav technického feseni.

6) Koordinovat se stavbou D4 v km 82,6 (Mirotice — Tiebkov), ktera s touto stavbou uzce souvisi.
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