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SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 200/20/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ: 00299529
DIČ:
Bank.spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: ud7bzn4
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Karel Zelinka – stavební firma
Sídlo: Hnojice 170, 785 01 Šternberk
Zastoupený: Karlem Zelinkou
IČ: 11568992
DIČ:
Bank.spojení:
číslo účtu:

(dále jen zhotovitel“)

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k
tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

4. Zhotovitel je fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky,
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k
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porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 

Název stavby: Komunitní centrum ve Šternberském klášteře 
 
Místo stavby:   Objekt kláštera na pozemku p.č. 10, 11 v k.ú. Šternberk 
 
 
Projektová dokumentace: Úprava části kláštera - Šternberk 

zpracovaná Ing. arch. Jana Čepková, Rostislavova č. 
22, 785 01 Šternberk, ČKA 01 579 Autorizovaný 
architekt 

     
III. Lhůty a termíny 

 
 

1. Termín zahájení stavební prací: do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
 a převzetí staveniště 

 
2. Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:  do 31. 10. 2021 
 
 

IV. Cena díla 
 

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši: 

 
1.1. Cena díla bez DPH celkem         2.446.112,00 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %             513.683,52 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem         2.959.795,52 Kč 

 

V. Zvláštní obchodní podmínky 
 

1. Zkušební provoz dle bodu 15. 4. Obchodních podmínek není objednatelem požadován. 
2. Minimální limit pojistného plnění proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele a minimální limit pojištění díla proti škodám, které 
mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby, se sjednává ve výši min. 50 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

3. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR nebude aplikován režim přenesené 
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daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě,  kdy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s 
činností výkonu veřejné správy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

5. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu: 
CZ.06.2.4.59/0.0/0.0/16_072/0011330 a jeho názvem „Komunitní centrum ve 
Šternberském klášteře“ 

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce 
použít.  

7. Zhotovitele povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

8. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu této smlouvy, nejpozději však do zahájení 
stavebních prací, projednat s objednatelem- Mgr. Zuzanou Vyjídákovou, či jí pověřenou 
osobou, předpokládaný postup stavebních prací s ohledem na provoz objektu a 
projednat i nezbytné uvolnění prostor pro zhotovitele, ve kterých budou prováděny 
stavební práce či které budou prováděním dotčeny. Na základě tohoto projednání 
zhotovitel případně aktualizuje harmonogram předložený při podpisu smlouvy (příloha č. 
2) a předloží objednateli a budoucímu uživateli k odsouhlasení. Zhotovitel se zavazuje 
tímto harmonogramem při provádění díla řídit. 

9. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných stavebních prací bude probíhat v objektu 
s neomezeným provozem, bere zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně 
možné míře dbát na bezpečnost při provádění a na bezpečnost osob pohybujících se v 
místech dotčených stavbou. 

 
 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby.  

 
 
 

VII. Ostatní ujednání 
 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
Smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
Obchodních podmínek. 

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací 
Příloha č. 3 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky 
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet 
 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
22.04.2020 usnesením č.1267/31 
 
 
 
Ve Šternberku dne: 25.05.2020  
 
 
 
Za objednatele:                                                              Za zhotovitele:  
 
 
 
 
____________________  ______________________ 
Ing. Stanislav Orság       Karel Zelinka 
Starosta        jednatel 
 


