

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STRABAG

Kontakt a faktur. adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

**Stavba: Oprava mostního zábradlí na mostě
v Sušické ul. V Plzni na mostě č. 18019-3**

Zadavatel: **SÚSPK p.o.**

V Plzni dne: **27.05.2020**

Věc: Krycí list cenové nabídky

Oprava zábradlí na mostě v Sušické ulici

617 960,74 Kč bez DPH

CENA CELKEM BEZ DPH

617 960,74 Kč

sazba DPH 21%

129 771,76 Kč

CENA CELKEM VČ.DPH

747 732,50 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET SOUTĚŽ

Oprava mostního zábradlí na mostě v Sušické ul. v Plzni na mostě č.

STAVBA: 18019-3

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Celkový součet				
	Komunikace				
1	Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž	m	12,00		
2	Mostní protidotyková zábrana trakčního vedení sítí - dodávka a montáž	m ²	21,00		
3	Demontáž původních zábradelních dílců a odvoz poškozených dílců	kpl	1,00		
4	Demontáž provizorního oplocení a betonových zábran vč. odvozu	kpl	1,00		
5	Oprava ukolejení	kpl	1,00		
6	Kontrola/revize ukolejení po opravě oprávněnou osobou	kpl	1,00		
7	Projekt a projednání přechodné úpravy	kpl	1,00		
8	DIO - dopravní značení, zábrany, dodávka, montáž, nájem demontáž	kpl	1,00		
9	Inženýrská činnost	kpl	1,00		
10	Činnost dražního dozoru	h	20,00		
11	Činnost BOZP, zracování TEPR	h	12,00		
12	Řízení silničního provozu SSZ nebo praporečky	kpl	1,00		
13	Kontrolní mostní prohlídka po opravě vč. zprávy	kpl	1,00		
14	Příplatek za práci v noci (ztížené podmínky, práce ve výšce)	kpl	1,00		
15	Příplatek za práci o víkendu (ztížené podmínky, práce ve výškách)	kpl	1,00		
16	Vypnutí trakčního vedení ČD a zajištění pracoviště	kpl	1,00		
17	Výluka trakčního vedení ČD nad traťovou kolejí	kpl	1,00		
18	Vypnutí a zkratování trakčního vedení PMDP	kpl	1,00		
19	Náhradní doprava trolejbusů PMDP na alternativní pohon	kpl	1,00		
	Cena celkem				617 960,74
	DPH 21 %				129 771,76
	Cena celkem vč. DPH				747 732,50