

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

## Smluvní strany:

### Zhotovitel:

#### 1. BARA HK, spol.s r.o.

se sídlem: Rakovky 849, 148 00 Praha 4 - Libuš

**Provozovna/korespondenční adresa/: Za Škodovkou 537/18,  
500 04 Hradec Králové**

IČO: 498 152 11 DIČ: CZ 498 152 11

bankovní spojení:

statutární orgán: jednatel

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

zapsán v OR – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87 686

a

### Objednatel:

#### 2. Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

se sídlem: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

zřízený zastupitelstvem Královéhradeckého kraje zřizovací listinou č.j. 14684/SM/2009  
dne 10. září 2009 jako příspěvkovou organizaci

zastoupený: ředitelkou

IČO: 0052 83 15 DIČ: CZ00528315

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Zástupce ve věcech smluvních: ....., ředitelka

Zástupce ve věcech organizačních: ....., vedoucí provozního úseku,  
mobil: ....., e-mail: .....

Článek II.

## Předmět smlouvy:

2.1 Předmětem této smlouvy je dodávka, instalace a výměna autonomní detekce požáru v budově Domova mládeže a internátu Hradecká 1204/5, 500 03 Hradec Králové. Technická a cenová specifikace je uvedena v příloze číslo 2020/03/08/1 z 8. 3. 2020 (cenová nabídka z výběrového řízení), která je nedílnou součástí této smlouvy.

### Článek III.

#### **Cena díla**

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

**613 067 - Kč / bez DPH/**

- 3.2. Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb., o cenách.
- 3.3. Výše uvedená cena zahrnuje všechny náklady potřebné k montáži všech komponentů uvedených systémů, vyzkoušení a uvedení díla do provozu v rozsahu daném technickou a cenovou specifikací.
- 3.4. Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e ZDPH a daň odvede objednatel.

### Článek IV.

#### **Čas plnění**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 8. 6. 2020

Termín ukončení prací: 19. 7. 2020

Termín dokončovacích prací: do 21. 8. 2020 (po dohodě s objednatelem)

4.2. Právo na úpravu výše uvedených termínů má zhotovitel v těchto případech:

a/ Stavební připravenost objektu neumožňuje provedení těchto prací.

### Článek V.

#### **Dodací podmínky**

- 5.1. Strany se dohodly, že zhotovitel předá dílo po ověření funkčnosti celého systému objednateli formou oboustranně schváleného a podepsaného předávacího protokolu. Součástí předání díla je i předání uživatelského manuálu a proškolení obsluhy.
- 5.2. Objednatel je povinen dílo převzít v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
- 5.3. Současně s konečnou fakturou bude předán záruční list.
- 5.4. Dílo přechází na objednatele po předání a podepsání předávacího protokolu.

## Článek VI.

### **Záruky za dílo**

- 6.1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla. Po celou záruční dobu má objednatel nárok na bezplatné odstranění vad. Podmínkou platnosti záruky je řádná uživatelská obsluha.
- 6.2. Nároky na záruku jsou neoprávněné v případě:
- a/ mechanického poškození způsobeného pádem, nárazem apod.
  - b/ neoprávněným zásahem do elektrické nebo mechanické části výrobku
  - c/ kolísáním napájecího napětí v rozporu s údaji uvedenými v TP výrobce
  - d/ poškozením vzniklým v důsledku živelné pohromy

## Článek VII.

### **Platební podmínky**

- 7.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěné dostatečné finanční prostředky pro úhradu všech prací, které jsou předmětem této smlouvy a že provedené práce včas uhradí, a to takto:
- do 30. 7. 2020 budou výše dílčích faktur činit maximálně 500 000,- Kč bez DPH;
  - konečná faktura na zbývající objem prací bude vystavena v průběhu měsíce září 2020 do celkové výše nabídkové ceny.
- 7.2. Na úhradu prací a dodávek spojených s provedením díla dle čl. II) vystaví zhotovitel objednateli dílčí daňové doklady. Přílohou těchto dokladů bude přehled provedených prací. Obojí bude rozčleněno zvláště na investiční a neinvestiční náklady.
- 7.3. Konečné vyúčtování provede zhotovitel nejpozději do 7 dnů po protokolárním převzetí díla objednatelem. Ke konečné faktuře se objednatel může vyjádřit do 7 dnů po jejím obdržení.
- 7.4. Všechny oprávněné faktury jsou splatné do 15 dnů od jejich doručení. Za termín proplacení faktury se považuje den, kdy je tato částka odepsána z účtu zadavatele.

## Článek VIII.

### **Smluvní pokuty a úroky**

- 8.1. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu z prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně 21% DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 8.2. Objednatel bude platit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## Článek IX.

### **Závěrečná ujednání**

- 9.1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí především Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 9.2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
- 9.3. V případě soudního sporu bude tento řešit věcně příslušný český soud.
- 9.4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- 9.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu.
- 9.6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle.
- 9.7. Smluvní strany se budou řídit nařízením EU 2016/679 ze dne 27. 4 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů neboli GDPR.
- 9.8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 5. 6. 2020

V Hradci Králové dne 5. 6. 2020

..... ředitelka

**za objednatele**

..... jednatel

**za zhotovitele**