
Oprava administrativní budovy LS Rumburk
SMLOUVA O DÍLO 

č. S936/2020/087

I.
Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:

, hlavní technický pracovník pro stavební činnost č. tel.
e-mail: 

 technický pracovník pro stavební činnost č. tel: 
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300511/0100 
(dále jen „objednatel*1)

a

HTEEC Service s.r.o.
IČO: 29139619 
DIČ: CZ29139619
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C203300
sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 Smíchov
statutární orgán: Ladislav Behenský, jednatel společnosti
zastoupený na základě pověření: Bc. Janem Hyhlanem, ředitelem společnosti
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 4326287329/0800
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Oprava administrativní budovy LS Rumburk evidenční číslo zakázky 
S936/2020/087, a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena 
tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 
zpět vlastníkům
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- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle ěl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku 
této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 
přezkoumal zadávací dokumentace, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště 
anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu 
předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.8.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel 
umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.6.2020, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo 
má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě 
dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.
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IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 249.787,87 Kč bez 
DPH, slovy Dvěstěčtyřicetdevěttisícsedmsetosmdesátsedmkorunčeských 87/100 bez DPH. DPH 
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací ěi víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou 
této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací 
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
P 1 a c e n í a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíěních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rumburk 
Suková 785 
Rumburk 
408 01

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
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objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo 
a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených 
v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v 
soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat 
požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými 
zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů 
nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 
vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora 
po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení
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prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel 
plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, 
je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně 
informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o 
zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona ě. 309/2006 Sb. v úěinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu 
způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 
písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen 
na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 
tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle ěl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 
je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 
projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 
bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 
budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 
písemnosti k nahlédnutí ěi případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 
zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

8. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění 
díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných
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v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele ěi jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

9. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 
faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací 
dokumentace a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 
a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 
si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
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8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 
zařízení staveniště v řádném stavu.

9. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

11. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v zadávací dokumentace a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, 
předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

17. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných 
zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu 
práce na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
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VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo ěi jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatni
li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 
odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 
odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 
opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již 
zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
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X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle ěl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s zadávací dokumentace), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou 
této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce 
bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného 
výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž 
při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o 
práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 
by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace).

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
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v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

12. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v ěl. VI. odst. 11. nebo ěl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v ěl. VI. odst. 11. 
či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících,

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona ě. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V...................... /...... , dne:

0 3 -06- 2020

V Liberci dne:

Za zhotdvitele//
Bc. Jan Hyhlaň

Za objednatele
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020047 Lesní správa Rumburk

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Hteec Service

Holečkova 789/49
400 00 Praha

IČO: 29139619

DIČ: CZ29139619

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 46 847,98

PSV 160 403,89

MON 42 536,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 249 787,87

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 249 787,87 CZK

Základní DPH 21 % 52 455,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 302 243,32 CZK

v -"L.• dne

Za í,hot(ljt/líí£lÍáč^l',i s.r.o. Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro : 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01
Výmalba a výměna podlahové 
krytiny 0,00 192 536,23 40 432,61 232 968,84 77

2020047 Rumburk

02 Protipožární dveře 0,00 11 706,24 2 458,31 14 164,55 5

2020047 Rumburk

03 Elektroinstalace 0,00 42 536,00 8 932,56 51 468,56 17

2020047 Rumburk

04 Oprava plynového pilíře 0,00 3 009,40 631,97 3 641,37 1

2020047 Rumburk

Celkem za stavbu 0,00 249 787,87 52 455,45 302 243,32 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 401,95 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 4 988,27 2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 822,10 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 21 915,31 9

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 14 246,69 6

96 Bourání konstrukcí HSV 183,80 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 649,70 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 11 276,00 5

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 5 212,87 2

776 Podlahy povlakové PSV 112 014,51 45

784 Malby PSV 31 900,51 13
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M21 Elektromontáže MON 42 536,00 17

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 640,16 1

Cena celkem 249 787,87 100
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 988,27
1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 34,60000 29,60 1 024,161 RTS 20/1I

okna :
I.NP :
1*0,5*4 2,00000
1,4*1,4*5 9,80000
1*1,6*4 6,40000
II.NP:
1*1,6*4 6,40000
1 *2,5*4 10,00000

2 611421131RT2 lOprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s i i 19,05400 82.001 1 562,43 RTS 20/1
(použitím suché maltové směsi I I I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
I.NP:
m.č.104 :
3,69 3,69000
m.č.108 :
2,38 2,38000
m.č.109 :
2,38 2,38000
m.č.110:
2,36 2,36000
m.č.111 :
10,62 10,62000
m.č.113 :
16,19 16,19000
m.6.114:
17,71 17,71000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 17



Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

m.č.115 :
14,06 14,06000
m.č.116:
5,81 5,81000
m.č.117 :
27,90 27,90000
II.NP :
m.č.201 :
21,03 21,03000
m.č.202 :
21,47 21,47000
m.č.203:
21,47 21,47000
m.č.205 :
16,6 16,60000
m.č.207:
2,36 2,36000
m.č.208 :
4,51 4,51000
Mezisoučet 190,54000
předpoklad 10% z celkové plochy :
-190,54*0,9 -171,48600

3I612421131RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s m2 40,70650 59.00) 2 401,68 RTS 20/1
| použitím suché maltové směsi ]

l. NP :
m. č.104:
(2,4+1,8)*2*2,3 
-0,8*2*2

19,32000
-3,20000
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

-0,7*2*1 -1,40000
m.č.108 :
(1,25+1,1)*2*0,2 0,94000
(1,25+0,9)*2*0,2 0,86000
m.č.109 :
(1,25+1,1)*2*0,2 0,94000
(1,25+0,9)*2*0,2 0,86000
m.č.110 :
(1,35+1,75)*2*0,2 1,24000
m.č.111 :
(9,66+1,1)*2*2,5 53,80000
-0,7*2*6 -8,40000
m.č.113 :
(3,9+4,15)*2*2,5 40,25000
m.č.114 :
(2,35+2,3+0,25+1,65+1,4+1,1 )*2,5 22,62500
-0,7*2*2 -2,80000
-0,8*2*1 -1,60000
-1,6*2*2 -6,40000
m.č.115 :
(3,75+3,75)*2*2,5 37,50000
-0,8*2 -1,60000
m.č.116 :
(2,15+2,7)*2*2,5 24,25000
-1,6*2*2 -6,40000
m.č.117:
(0,7+6,5+4,15+6,5)*2,5 44,62500
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

-1,6*2
II.NP :
m.č.201 :
(2,35+6,5)*2*2,75 48,67500
-0,8*2*4 -6,40000
-0,7*2*3 -4,20000
m.č.202:
(3,75+5,725)*2*2,5 47,37500
-0,8*2 -1,60000
m.č.203 :
(3,75+5,725)*2*2,5 47,37500
-0,8*2 -1,60000
m.č.205 :
(4+4,15)*2*2,5 40,75000
-0,8*2 -1,60000
m.č.207:
(1,35+1,75)*2*0,4 2,48000
m.6.208 :
(4,1+1,1)*2*2,5 26,00000
-0,7*2*4 -5,60000
Mezisoučet 407,06500
předpoklad 10% z celkové plochy :
-407,065*0,9 -366,35850

Díl: 63 Podlahv a podlahové konstrukce 21915,31
4 632411104RT1 I Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm samonivelační

(anhydritová směs
m2 | 106,38500 180,00 19 149,30 RTS 20/ I

l. NP :
m. č.113:
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň

3,9*4,15 16,18500
m.č.115 :
3,75*3,75 14,06250
Mezisoučet 30,24750
II.NP :
m.č.202 :
3,75*5,725 21,46875
m.č.203:
3,75*5,725 21,46875
m.č.204 :
4*4,15 16,60000
m.č.205 :
4*4,15 16,60000
Mezisoučet 76,13750

5 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 106,38500 26,00 2 766,01 RTS 20/1
l. NP :
m. č.113 : 
3,9*4,15 
m.6.115 : 
3,75*3,75 
Mezisoučet 
II.NP : 
m.č.202 : 
3,75*5,725 
m.č.203 : 
3,75*5,725 
m.č.204 :

16,18500

14,06250
30,24750

21,46875 

21,46875
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

P.č Číslo položky
Cenová

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň
4*4,15 
m.č.205 : 
4*4,15 

Mezisoučet

16,60000

16,60000
76,13750

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

13 846,69

6[952901111R00 |Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m I | 199,730001 49,30 9 846,69 RTS 20/ I
Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění 
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

I. NP:
3,69+2,38+2,38+2,36+10,62
16,19+17,71+14,06+5,81+41,96
Mezisoučet
II. NP:
21,03+21,47+16,6+16,6+2,36+4,51

21,43000
95,73000

117,16000

82,57000
7 95.01 Vystěhování vnitřního vybavení (skříně, stoly, židle a pod) 

do stávající garáže, zpětné nastěhování ze všech 
místností kde se bude malovat a dělat nová podlaha

soubor 1,00000 4 000.00 4 000,00 Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 540,80
8 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,690001 320,00 540,80(RTS 20/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 5 212,87
9 775561805R00 Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt m2 106,38500 [ 49,00 5 212,87 RTS 20/1

včetně soklových lišt a podkladní podložky.
l. NP :
m. č.113 :
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

3,9*4,15 16,18500
m.č.115 :
3,75*3,75 14,06250
Mezisoučet 30,24750
II.NP :
m.č.202 :
3,75*5,725 21,46875
m.č.203 :
3,75*5,725 21,46875
m.č.204:
4*4,15 16,60000
m.č.205 :
4*4,15 16,60000
Mezisoučet 76,13750

Díl: 776 Podlahy povlakové 112 014,51
10 776101101R00 jVysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 106,38500 5,20 553,20 RTS 20/ I

I.NP :
m.č.113 :
3,9*4,15 16,18500
m.č.115 :
3,75*3,75 14,06250
Mezisoučet 30,24750
II.NP :
m.č.202 :
3,75*5,725 21,46875
m.č.203 :
3,75*5,725 21,46875
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

m.č.204:
4*4,15 16,60000
m.č.205 :
4*4,15 16,60000
Mezisoučet 76,13750

11 776421200R00 Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty I m I 96,80000) 45,90 4 443,12 RTS 20/ I
Montáž soklové lišty pro PVC (vinylové) podlahy, 
připevnění podlahoviny na stěnu lepením.
I.NP :
m.č.113:
(3,9+4,15)*2
-0,8
m.č.115 : 
(3,75+3,75)*2 
-0,8
Mezisoučet 
II.NP : 
m.č.202 : 
(3,75+5,725)*2 
-0,8
m.č.203 : 
(3,75+5,725)*2 
-0,8
m.č.204 : 
(4+4,15)*2 
-0,8
m.č.205 :

16,10000
-0,80000

15,00000
-0,80000
29,50000

18,95000
-0,80000

18,95000
-0,80000

16,30000
-0,80000
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

(4+4,15)*2 
-0,8
Mezisoučet

16.30000 
-0,80000
67.30000

12 776531111R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 106,38500 252,30 26 840,94 RTS 20/ I
I.NP :
m.č.113:
3,9*4,15 16,18500
m.č.115 :
3,75*3,75 14,06250
Mezisoučet 30,24750
II.NP :
m.č.202 :
3,75*5,725 21,46875
m.č.203 :
3,75*5,725 21,46875
m.č.204 :
4*4,15 16,60000
m.č.205 :
4*4,15 16,60000
Mezisoučet 76,13750

13 28342455R Lišta soklová PVC pro vinyl 101,64000 52,20 5 305,61 RTS 20/1
- PVC - soklová lišta o výšce 60mm
- pro vlepení proužku podlahové krytiny
- odolná proti vlhkosti a tvarově velmi stabilní
- ukončení měkkým nosem na styku s podlahovou krytinou
-jednoduchá montáž s použitím lepicí pásky, montážního lepidla nebo hřebíčků 
-je vhodná pro linoleum a PVC
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

96,8*1,05 101,64000
14 284122075R Podlahovina tl. 2,5 mm 1200 x 180 mm, nášlapná vrstva 

0,55 mm, oblast použití 23/33/42, lepená
m2 117,02350 639,30 74 871,64 Indiv

Heterogenní vinylová podlaha (PVC), určená pro pokládku lepením.
Skladba: PU ochraná vrstva, nášlapná vrstva, dekorační fólie, středová vrstva, spodní vrstva

Rozměr lamely: 1200 x 180 mm 
Celková tloušťka: 2,5 mm 
TI. nášlapné vrstvy: 0,55 mm 
Úprava hran: ANO 

Třída zatížení: 23/33/42 
Protiskluznost: R9
plocha : 106,385*1,1 117,02350
sokl: 96,8*0,1 9,68000

Díl: 784 Malby 31 900,51
15 (784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m I m2 | 59,44050 j 25,30 1 503,84|RTS 20/ I

I.NP :
m.č.104:
3,69 3,69000
(2,4+1,8)*2*2,3 19,32000
-0,8*2*2 -3,20000
-0,7*2*1 -1,40000
m.č.108 :
2,38 2,38000
(1,25+1,1)*2*0,2 0,94000
(1,25+0,9)*2*0,2 0,86000
m.č.109 :
2,38 2,38000
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

(1,25+1,1)*2*0,2 0,94000
(1,25+0,9)*2*0,2 0,86000
m.č.110 :
2,36 2,36000
(1,35+1,75)*2*0,2 1,24000
m.č.111 :
10,62 10,62000
(9,66+1,1)*2*2,5 53,80000
-0,7*2*6 -8,40000
m.č.113 :
16,19 16,19000
(3,9+4,15)*2*2,5 40,25000
m.č.114:
17,71 17,71000
(2,35+2,3+0,25+1,65+1,4+1,1 )*2,5 22,62500
-0,7*2*2 -2,80000
-0,8*2*1 -1,60000
-1,6*2*2 -6,40000
m.č.115 :
14,06 14,06000
(3,75+3,75)*2*2,5 37,50000
-0,8*2 -1,60000
m.č.116 :
5,81 5,81000
(2,15+2,7)*2*2,5 24,25000
-1,6*2*2 -6,40000
m.č.117:
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň

27,90 27,90000
(0,7+6,5+4,15+6,5)*2,5 44,62500
-1,6*2 -3,20000
II.NP :
m.č.201 :
21,03 21,03000
(2,35+6,5)*2*2,75 48,67500
-0,8*2*4 -6,40000
-0,7*2*3 -4,20000
m.č.202:
21,47 21,47000
(3,75+5,725)*2*2,5 47,37500
-0,8*2 -1,60000
m.č.203 :
21,47 21,47000
(3,75+5,725)*2*2,5 47,37500
-0,8*2 -1,60000
m.č.205 :
16,6 16,60000
(4+4,15)*2*2,5 40,75000
-0,8*2 -1,60000
m.č.207:
2,36 2,36000
(1,35+1,75)*2*0,4 2,48000
m.č.208 :
4,51 4,51000
(4,1+1,1)*2*2,5 26,00000
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň

-0,7*2*4 -5,60000
Mezisoučet 594,40500
předpoklad 10% z celkové plochy :
-694,405*0,9 -534,96450

16 784195112R00 Malba - tekutý malířský nátěr, bílá, bez penetrace, 2 x j m2 212,580001 47,00 9 991,26 RTS 20/1

strop :
I.NP :
m.č.104 :
3,69 3,69000
m.č.108 :
2,38 2,38000
m.č.109 :
2,38 2,38000
m.č.110 :
2,36 2,36000
m.č.111 :
10,62 10,62000
m.č.113 :
16,19 16,19000
m.č.114 :
17,71 17,71000
m.č.115 :
14,06 14,06000
m.č.116 :
5,81 5,81000
m.č.117 :
27,90 27,90000
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

II.NP :
m.č.201 :
21.03 21,03000
m.č.202:
21,47 21,47000
m.č.203:
21,47 21,47000
m.č.205 :
16,6 16,60000
m.č.207:
2,36 2,36000
m.ó.208:
4,51 4,51000
Mezisoučet 190,54000
stěny:
I.NP:
m.č.104 :
(2,4+1,8)*2*2,3 19,32000
-0,8*2*2 -3,20000
-0,7*2*1 ■ -1,40000
m.č.108:
(1,25+1,1)*2*0,2 0,94000
(1,25+0,9)*2*0,2 0,86000
m.č.109 :
(1,25+1,1)*2*0,2 0,94000
(1,25+0,9)*2*0,2 0,86000
m.č.110 :
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

(1,35+1,75)*2*0,2 1,24000
II.NP:
m.č.207 :
(1,35+1,75)*2*0,4 2,48000
Mezisoučet 22,04000

17 784195122R00 Malba - tekutý malířský nátěr, barva, bez penetrace, 2 x m2 381,82500' 45,30 17 296,67 j RTS 20/I

stěny:
I.NP :
m.6.111 :
(9,66+1,1)*2*2,5 53,80000
-0,7*2*6 -8,40000
m.6.113 :
(3,9+4,15)*2*2,5 40,25000
m.6.114 :
(2,35+2,3+0,25+1,65+1,4+1,1)*2,5 22,62500
-0,7*2*2 -2,80000
-0,8*2*1 -1,60000
-1,6*2*2 -6,40000
m.6.115 :
(3,75+3,75)*2*2,5 37,50000
-0,8*2 -1,60000
m.6.116 :
(2,15+2,7)*2*2,5 24,25000
-1,6*2*2 -6,40000
m.6.117:
(0,7+6,5+4,15+6,5)*2,5 44,62500
-1,6*2 -3,20000
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Mezisoučet 192,65000
II.NP:
m.č.201 :
(2,35+6,5)*2*2,75 48,67500
-0,8*2*4 -6,40000
-0,7*2*3 -4,20000
m.č.202 :
(3,75+5,725)*2*2,5 47,37500
-0,8*2 -1,60000
m.6.203 :
(3,75+5,725)*2*2,5 47,37500
-0,8*2 -1,60000
m.6.205 :
(4+4,15)’2*2,5 40,75000
-0,8*2 -1,60000
m.č.208:
(4,1+1,1)*2*2,5 26,00000
-0,7*2*4 -5,60000
Mezisoučet 189,17500

18 784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m ( m2 | 59,44050 52,30 3 108,74|RTS20/I
předpoklad 10%:
(212,58+381,825)*0,1 59,44050

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 117,27
19)979990181R00 Poplatek za skládku suti - podlahová krytina 0,950001 1 120,50 1 064,48 RTS 20/ I
20(979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t 0,95000; 204,00 193,801 RTS 20/I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku.
21 (979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 1 1 19,000001 14,00 266,00|RTS 20/1
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 01 Výmalba a výměna podlahové krytiny

R: 2020047 Rumburk

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

22|979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,95000 285,75 271,46II RTS 20/1
231979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,90000 34,00 64,601 RTS 20/ I
24)979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,95000 270,45 256,93) RTS 20/ I
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 02 Protipožární dveře

R: 2020047 Rumburk

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

400,00

1 95.01 Přemístění hasicích přístrojů - posunutí ks 2,00000 200,00 400,00 |lndiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 30,24
21968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000 15,12 30,24 j RTS 20/1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 11 276,00
3 766661413R00 Montáž dveří protipožár.lkř.do 80 cm kus 1,00000 670,00 670,001 RTS 20/ I

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
4 (766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm kus 1,00000 702,00 702,00 RTS 20/1

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
5 766669116R00 (Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 2,00000 210,00 420,00 RTS 20/ I
6 766669923R00 Oprava dveří - výměna dveřního štítku - demontáž 

[stávajícího
kus 2,00000 20,00 40,00 RTS 20/1

7 766670021R00 j Montáž kliky a štítku kus 2,00000 360,00 720,00 RTS 20/1
8|54917040R j Samozavírač dveří bez aretace kus | 2,00000 912.00 1 824,00 Indiv

9|61165602R (Dveře protipožární EI30 plné 70x197 cm fólie kus 1,00000 3 400,00 3 400,00|RTS 20/ I

10[61165604R (Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm fólie kus 1,00000 3 500,00 3 500,001 RTS 20/1

Celkem 11 706,24

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 02 Protipožární dveře

R: 2020047 Rumburk

Cenová
P.Č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 03 Elektroinstalace

R: 2020047 Rumburk

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 42 536,00
1 650101521R00 Montáž LED svítidla stropního přisazeného kus 16,00000 191,00 3 056,001 RTS 20/ I

I. NP : 4
II. NP : 12

4,00000
12,00000

2 21.01 Síťová instalace doplnění a úprava - zhotovitel nacení 
částku 13.000,- Kč

soubor 1,00000 13 000.00 13 000,00 Ind i v

3 21.02 Úprava rozvodů pro montáž nových svítidel ks 16,00000 210.00 3 360,00 Indiv
4 21.03 Demontáž stávajících svítidel a rozvodů vč. likvidace ks 16,00000 95,00 1 520,00 Indiv
5 21.04 Dodávka a montáž - požární čidlo bateriové ' ks 3,00000 800.00 2 400,00 Indiv
6 348360106R Svítidlo panel LED, interiérové přisazené 600x600 mm - 

(typ dle již namontovaných)
| kus 16,00000 1 200,00 19 200,00 Indiv

Celkem 42 536,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

O: 04 Oprava plynového pilíře

R: 2020047 Rumburk

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 401,95
1 342271312R00 Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm m2 1,05000 859,00 901,951 RTS 20/I

pilíř:
(0,6+0,9+0,6)*0,5 1,05000

2|3.01 (Demontáž a zpětná montáž krycí desky pilíře l 1,00000 ( 500,00! 500,00|lndiv

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 822,10
3(627452111R00 (Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel ! m2 I 2,64000 311,40 822,10| RTS 20/1

(0,6+0,9)*2*1 3,00000
-0,6*0,6 -0,36000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 153,56
4 962031116R00 (Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 1,05000 146,25 153,56(RTS 20/1

pilíř:
(0,6+0,9+0,6)*0,5 1,05000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 108,90
5(999281105R00 (Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 4 0,34030 320,00 108,901 RTS 20/1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 522,89
6 (979990101R00 (Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm * 0,33495 230,00 77,04 (RTS 20/1

7 979081111R00 (Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,33495 520,00 174,17|RTS 20/1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
8 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,36405 11,20 71,28(RTS 20/1
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,33495 210,00 70,34|RTS 20/ I

10 979082121R00 (Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,66990 11,65

Ocoh-" RTS 20/1
11 979094211R00 (Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,33495 365.00 122,26 RTS 20/1

Celkem 3 009,40
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Položkový rozpočet
S: 2020047 Lesní správa Rumburk

0: 04 Oprava plynového pilíře

R: 2020047 Rumburk

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň
Poznámky uchazeče k zadání
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