

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce průzkumných nebo projektových prací, technické pomoci
projektové organizace, uzavřená podle ust. § 2586 - 2635 občanského zákoníku

Na akci:
(Název dokumentace)

VYHLEDÁVACÍ STUDIE CYKLISTICKÉ TRASY KRNOV – BRUNTÁL

I. SMLUVNÍ STRANY

a) OBJEDNATEL:

Město Krnov

Sídlo:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

IČ:

00296139

DIČ:

CZ00296139

Zastoupen:

Ing. Tomáš Hradil,
starosta

Odpovědný zástupce ve věcech
technických:

Mgr. Michal Skalka,
vedoucí oddělení udržitelného rozvoje

Bankovní spojení:

Komerční Banka a.s.

Číslo účtu:

728771 /0100

b) ZHOTOVITEL:

Název:

**HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r.o.**

Sídlo:

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Registrován u:

Městského soudu v Praze

Spisová značka:

oddíl C, vložka 11622

IČ:

45797170

DIČ:

CZ 45797170

Zastoupena:

Mgr. Lenkou Brown,
jednatelkou společnosti

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Martin Krejčí, prokurista
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5,
702 00

ve věcech technických:

Jiří Guřan

Bankovní spojení:

ING Bank N.V., Nádražní 344/25,
150 00 Praha 5

Číslo účtu:

1000449603/3500

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

(obsah dokumentace)

Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování vyhledávací studie dle nabídky z dubna 2020 vypracované na základě poptávky. Předmět plnění je realizován v rámci projektu „Vyhledávací studie cyklistické trasy Krnov – Bruntál, financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje, sml. č. 00751/2020/RRC.

Obsah předmětu plnění:

1. Průzkumy a rozborů:

a) Úvod

- Souhrnné údaje o dokumentaci
- Ověření podkladů ÚPD a ÚPP na řešeném území, návaznost na ZUR MS kraje, krajskou koncepci cyklistické dopravy, koncepci rozvoje dopravní infrastruktury MS kraje, přeshraniční projekty a další koncepční materiály
- Zdůvodnění, zhodnocení základních údajů o řešeném území

b) Průzkumy

- Průzkum terénu – technický stav, návaznost na okolní území
- Stávající cyklistická infrastruktura
- Ostatní druhy dopravy v návaznosti na cyklistickou dopravu
- Výsledky celostátního sčítání z roku 2016

c) Rozborů

- Širší dopravní vazby
- Vyhodnocení stávajících tras a stezek
- Výhledové záměry – syntéza podkladů, zhodnocení ÚPD
- Stanovení limitů a bariér v území, návaznost na plánované komunikační stavby
- Vyhodnocení výsledků sčítání
- Rozbor nehodovosti, s přihlédnutím k nehodovosti cyklistů

d) Závěry a doporučení pro koncept

2. Návrh:

a) Úvod

- Návaznost na základní síť cyklistických tras ČR
- Návaznost na plánovanou síť dálkových a regionálních tras Moravskoslezského kraje
- Návaznost na síť cyklotras v Polsku
- Návrhové období, cíl a důvody pořízení

b) Návrh cyklistického propojení

- Vlastní návrh cyklotrasy včetně návazností
- Rozdělení cyklotrasy na jednotlivé typy vedení (stezky, vedení po komunikaci, cyklistické pruhy, apod.)
- Koordinace s hromadnou dopravou (vlaky, cyklobusy, příp. MHD)
- Etapizace, harmonogram výstavby
- Varianty řešení průchodu tras v exponovaných oblastech (např. etapa/výhled)
- Návrh úprav stávajících ÚPD a ÚPP
- Návrh koordinace s výstavbou ostatních komunikací (např. nádrž Heřminovy, apod.)
- Doporučení pro realizační fázi.

c) Projednání se samosprávou a dotčenými orgány státní správy

d) Dopracování studie do čistopisu

- Zpracování výsledků projednání

- Odhad nákladů

Zhotovitel studie svolá 2 pracovní setkání za účasti zástupců objednatele. První setkání zhotovitel svolá po zpracování konceptu a účelem setkání bude připomínkování konceptu zástupci objednatele. Na druhém setkání proběhne schválení Návrhu cyklistického propojení zástupci objednatele.

Provedení bude ve formě textové zprávy, výkresů, dokladů, fotodokumentace, současně bude výstup objednateli předán v digitální formě.

Studie bude předána v 4 vyhotoveních, jak v tištěné, tak i v digitální formě.

Pokud vyvstane v průběhu prací nutnost upravit rozsah této smlouvy, provede se toto rozšíření dodatkem k této smlouvě.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín plnění předmětu díla dle této smlouvy se stanoví na **30. 10. 2020**.

Podmínkou pro dodržení termínu je uzavření smlouvy o dílo do 5. 6. 2020, spolupůsobení ze strany objednatele a dodání všech požadovaných vyjádření ze strany DO v termínu 30 dnů a dodání všech požadovaných podkladů objednatelem do 7 kalendářních dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo.

IV. CENA DÍLA

Cena díla se stanoví na:

Celkem dodávka bez DPH	199 000 Kč
DPH 21%	41 790 Kč
celkem vč. DPH	240 790 Kč

Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

O předání – splnění částí dodávky budou sepsány písemné protokoly potvrzené objednatelem.

V. ZPŮSOB PLACENÍ

1. Úhradu provede objednatel na základě faktury se splatností 14 kalendářních dnů, kterou po dokončení předmětu plnění vystaví zhotovitel po odevzdání předmětu plnění. Faktura bude mít tyto základní náležitosti:
 - adresy objednatele a zhotovitele, dílčí část předmětu plnění a číslo smlouvy o dílo, datum vystavení a splatnosti, bankovní spojení, náležitosti související s daní a dále náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy,
 - v textu faktury bude uvedeno: **fakturováno v rámci projektu „Vyhledávací studie cyklistické trasy Krnov – Bruntál, financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, sml. č. 00751/2020/RRC.**
2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury může zhotovitel vyžadovat poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. V případě

nedodržení termínu plnění může objednatel vyžadovat poplatek z prodlení ve výši 0,05% z částky odpovídající nedodanému plnění za každý kalendářní den prodlení. Poplatek z prodlení je ze strany objednatele započitatelný proti plnění určenému zhotoviteli.

VI. OSTATNÍ ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze změnit nebo zrušit písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování studie poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v bezúplatném předání **aktuální katastrální mapy, příp. technické mapy řešeného území, ortofotomapy v digitální formě** v dotčeném území a doplňujících podkladů –podklady návaznosti na polském území, studií a projektových dokumentací plánovaných cyklotras, případně jiných komunikací nebo staveb (přehrada, obchvat Krnova, apod.), jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, případně spoluúčast při organizaci jednání v místě.
3. Pro zajištění součinnosti za objednatele jsou určeny kontaktní osoby:
Ing. Gabriela Pražáková, gabriela.prazakova@mubruntal.cz, tel. +420 602 648 000
Mgr. Michal Skalka, mskalka@mukrnov.cz, tel. +420 777 611 279
4. Při reklamaci vad díla je zhotovitel povinen neprodleně vady odstranit, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace.
5. Pokud budou během zpracování studie uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatky k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
6. Od této smlouvy lze odstoupit dohodou smluvních stran nebo ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody je považováno prodlení oproti smluveným termínům delší než 15 kalendářních dní, zpoždění úhrady oprávněné faktury delší než 15 kalendářních dní. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy fakturovat ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu k tomuto dni, a to podílem z ceny díla. V případě, že nedojde k dohodě o rozsahu provedených prací, požádá zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.
7. Podmínkou odstoupení od této smlouvy je, že odstupující strana oznámí písemně druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému postupu opravňují. Odstoupení je účinné 7 kalendářním dnem od doručení. Nesouhlasí-li druhá smluvní strana s důvody odstoupení nebo popírá-li existenci uvedených důvodů, je povinna to do 5 kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení písemně uvést důvody, proč s odstoupením nesouhlasí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvody souhlasí.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny podklady převzatými od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na nich trval.
9. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření této smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.
10. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od obdržení dodatku. Po tuto dobu je strana, která dodatek podala, tímto návrhem vázána. V případě, že nedojde k dohodě o znění dodatku, mohou smluvní strany požádat soud o rozhodnutí. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady v prokazatelné výši na provedené práce, které vznikly tím, že zhotovitel začal na základě objednávky práce na předmětu plnění a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele.

11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu této smlouvy.

VII. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Pro smluvní vztah a majetkové sankce za nesplnění povinností tohoto smluvního vztahu platí ustanovení občanského zákoníku.

Fakturace bude provedena na základě platných předpisů.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy jsou právoplatné podpisy obou smluvních stran.

V Krnově dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Hradil
Starosta

.....
Ing. Martin Krejčí
prokurista