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SMLOUVA   O   DÍLO   

 

I. Smluvní strany 

 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem 

IČ: 70884561 

DIČ: není plátce DPH 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Název: Beskydská stavební, a.s. 

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec 

IČO: 26818891 

DIČ: CZ26818891 

Zastoupená: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti 

nebo Ing. Soňou Mazúrovou, místopředsedou představenstva 

Bankovní spojení: XXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXX 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 4287 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento 

závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy 

vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, 

nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 

straně.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré 

jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k 

uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.  

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto 

článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a 

zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

2. Specifikace díla:  Provedení rekonstrukce objektu hasičské stanice Orlová dle 

technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) 

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Projektová 

dokumentace – Rekonstrukce objektu hasičské stanice Orlová“, která byla 

zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 

smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 3. 2016, 

která byla na základě zadávacího řízení č. 162/2015/OŘ vybrána jako nejvýhodnější. 

 

IV. Místo plnění 

Místem plnění podle této smlouvy je centrální hasičská stanice Orlová, ul. Okružní 902, 

735 14  Orlová - Lutyně. 

                                              

                                             V. Čas plnění 
1. Staveniště bude předáno do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a 

převzetí staveniště bude pořízen zápis. 

2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.  

3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 10 měsíců od 

uzavření smlouvy. 

4. Realizace stavebních prací bude probíhat v souladu s harmonogramem prací, který je 

přílohou č. 3 této smlouvy.  

5. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž 

umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.  

6. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů 

od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

VI. Cena díla 

1. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena 

dohodou smluvních stran a činí: 

           Cena bez DPH 19 265 504,84 Kč 

            DPH 21 %  4 045 756,02  Kč 

            Cena včetně DPH 23 311 260,86 Kč 

 

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené 

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla 

jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

zhotovení díla. 

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a 

nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. 

V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na 

provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, 

který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 

zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel 

nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce 

budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
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dle položkového rozpočtu nebo dle RTS 2014/II ve výši max 80 % těchto 

sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší; 

c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li 

ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 

účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i 

jakékoliv změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem 

sjednány dodatkem k této smlouvě.  

 

VII. Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít 

náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílčí faktury“). Dílčí faktury budou 

vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě soupisu 

provedených prací potvrzeného objednatelem. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a 

zašle objednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto 

souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. 

3. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat 

také:  

a) označení smlouvy a datum jejího uzavření  

b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno 

c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace 

d) součástí faktur musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně 

soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, 

potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno. 

4. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení 

objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb 

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

5. Zhotovitel je povinen doručit faktury vystavené v kalendářním roce 2016 do sídla 

objednatele nejpozději do 15.12.2016. Faktura v listinné podobě musí být doručena 

na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura 

v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmsk.cz. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které 

zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím 

lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 

vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od 

doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve 

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, 

není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 

odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 

smlouvou nebo pokyny objednatele.  

mailto:uctarna@hzsmsk.cz
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VIII. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce objektu bude probíhat za plného provozu 

hasičské stanice. Postup prací bude koordinován s ohledem na podmínky zajištění 

výjezdové činnosti hasičské jednotky. Postup prací bude vždy předem odsouhlasen 

pověřeným zástupcem objednatele. 

3. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím 

subdodavatele, musí být jakákoli změna subdodavatele v průběhu realizace díla 

předem odsouhlasena objednatelem.  

4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a 

technologickými postupy. 

5. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky 

a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy. 

6. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a 

dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.  

7. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, 

kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na 

nevhodnost těchto pokynů nebo věcí objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li 

zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto 

způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věcí 

objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes 

upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím 

zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.  

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat harmonogram prací, který je 

přílohou č.3 této smlouvy.   

9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem 

k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může 

zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat 

v provádění prací. Bude-li při kontrole zjištěno, že provedené práce neodpovídají 

parametrům daným projektovou dokumentací a soupisem prací uvedeným v příloze 

č. 2, provede zhotovitel opravy na své vlastní náklady. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných 

materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Pravidelné 

kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně. 

11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně 

prostoru zařízení staveniště. V rámci předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci 

projednání podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

12. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie). 

13. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj 

náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, 

respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu 

jednotek požární ochrany k zásahu. 
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15. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla 

způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 

opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen 

nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako 

důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. 

Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli 

vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.  

16. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škody, způsobené vlastní 

činností, a je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. 

 

IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude 

zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro 

posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené 

osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá 

stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. 

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a 

k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran 

stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že 

s obsahem zápisu souhlasí. 

3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy 

do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně.  

4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

 

X. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a 

nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání 

a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný 

doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud 

ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo  

nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na 

následné předání díla  se použijí ustanovení tohoto článku obdobně. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního 

deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady 

nutné pro zahájení přejímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě 

dodaných materiálů a výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací 

řízení zahájeno. 

3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě. 

4. V případě zjištění vad v přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění. 

            

XI. Vady díla a záruky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku 

určenému v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu 

a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně 

závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem. 



6 
Veřejná zakázka č. 162/2015/OŘ 

HS Orlová – rekonstrukce objektu 

 

2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2099 a 

násl. OZ. 

3. Smluvní strany se dohodly na záruční době takto: 

a) záruční doba na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. 

b) tohoto odstavce v délce 60 měsíců  

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce 

shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel 

tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu 

zhotovitele / telefonicky na tel. č. XXXXXX / e-mailem na XXXX / faxem 

XXXXXXXX 

6. Zhotovitel je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění 

uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy. 

7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný 

zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve 

stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem 

předání provedené opravy vady objednateli.  

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu 

odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí 

prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady. 

 

XII.  Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a 

nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční 

době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

4. V případě nedodržení kteréhokoli z měsíčních termínů realizace díla podle 

harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 

s ukončením stavebních prací pro dané období. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. 
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XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále 

stanoveno jinak. 

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na 

odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. 

této smlouvy, 

b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy, 

c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XI. této smlouvy ve sjednané lhůtě. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím 

soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od 

smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a 

povinnosti mlčenlivosti. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru 

nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. 

V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající 

dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této 

smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy 

odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku. 

 

XIV. Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že 

veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve 

smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním 

řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky. 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 

údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 

nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 

ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti 

s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu 

třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o 

informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace 

vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za 

porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla 

dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po skončení splnění této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen do 60 dnů od splnění smlouvy předložit objednateli seznam 

subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
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zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za 

plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li 

subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 

vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním 

přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za 

jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi 

smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 -  technická specifikace, příloha č. 2 

– Kalkulace ceny díla, příloha č. 3 – harmonogram prací.  

 

 

Ostrava dne 5. 8. 2016                                                          Třinec dne 27. 7. 2016 

 

 

 

 

 

……………………………………………             ………………………………………. 

                    za objednatele                                                        za zhotovitele 

             plk. Ing. Zdeněk Nytra                                           Ing. Jiří Dohnal, MBA 

                    krajský ředitel                                                předseda představenstva 

                                                                                               a ředitel společnosti 
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Příloha č. 1 

 

Název akce: HS Orlová – rekonstrukce objektu 

HS Orlová, Okružní 902, 735 14 Orlová - Lutyně 

 

Rekonstrukce objektu hasičské stanice spočívá v realizaci vnitřních redispozic a s tím 

spojnými rekonstrukcemi vnitřních instalací. 

Rozsah stavebních a bouracích prací je zřejmý z níže uvedených položek a dle položkových 

rozpočtů, které jsou přílohou. Současně bude předána projektová dokumentace řešící 

celkovou rekonstrukci objektu. 

Realizace rekonstrukce bude probíhat za provozu jednotky. Postup prací bude 

koordinován s požadavky na zajištění výjezdové činnosti jednotky. 

Rekonstrukce objektu je rozdělená do níže uvedený stavebních objektů: 

SO 01 Objekt HS 

SO 02 Rekonstrukce zpevněných ploch 

SO 03 Rekonstrukce venkovní kanalizace 

 

Popis realizace je dán PD. Níže je uveden výňatek z jednotlivých částí projektové 

dokumentace, tak aby byl přiblížen základní rozsah realizace rekonstrukce. 

 

SO 01 Objekt HS 

Popis stávajícího stavu 

Budova o půdorysném tvaru písmene T je rozdělena na dva dilatační celky- budovy „A“ a 

„B“. Konstrukční systém obou objektů je řešen v typové řadě MS-OB. Konstrukční výška 

objektu „A“ je 4,8m, objekt „B“ má konstr. výšku 3,6m. Vlastní nosnou konstrukci tvoří 

prefabrikovaný skelet (sloupy 400x400mm). Stropní panely, atiky a parapetní dílce jsou 

rovněž prefabrikované. Základovou konstrukci pod budovou tvoří ŽB základový rošt. Patky 

na roštu pod sloupy jsou z betonu (dle dochované dokumentace). Obvodové stěny jsou z 

panelů SPB tl. 330 a PSK tl. 250 mm. Dozdívky obvodového pláště jsou z cihel P 100, 

MVC 25, nebo plynosilikátu tl. 250 mm. Uvnitř objektu jsou rozmístěny ztužující ŽB stěny 

tl. 160 mm v technologii MS-OB. Stropní konstrukce je typu MS-OB se skrytými průvlaky 

na rozpon 6m a panely pro rozpon 3,6 – 7,2m. Střechy jsou ploché jednoplášťové. Vrata do 

garáží jsou stávající, pouze u garáže v objektu B jsou nova. Vertikální komunikaci tvoří 

vnitřní schodiště – typové KS MS-OB o šířce ramene 1500mm, umístěné v budově „B“. 

Stávající nášlapné vrstvy podlah jsou převážně tvořeny PVC, v soc. zař. a kuchyňce je 

dlažba, ve společenské místnosti je koberec. V garážích - budova „A“ je bet. mazanina. 

 

NÁVRH ŘEŠENÍ stavební část: 

BOURÁNÍ  

Všechny bourací práce jsou vyznačeny ve výkresech bouracích prací. 

Bourání nosného zdiva a příček-rozsah dle výkresů, bourání otvorů v nosných stěnách a v 

příčkách-rozsah a umístění dle výkresů, bourání části stropu nad 1.NP pro umístění skluzu. 

Ve 2.NP bude vybourána konstrukce balkonu včetně balk. zábradlí 

Budou vybourána všechna plastová okna včetně meziokenních vložek, bourání všech 

vnitřních dveří včetně zárubní, bourání luxfer ve schodišťovém prostoru, bourání podlah- 

buď všechny vrstvy (pro provedení nové ležaté kanalizace) nebo jen vrchní nášlapné vrstvy 

– rozsah dle výkresů. 

Budou oklepány všechny stávající vnitřní omítky. Demontáž stávajícího ocelového 

schodišťového zábradlí, demontáž všech zařizovacích předmětů a radiátorů, demontáž 

kuchyňské linky, zásobníků pro ohřev teplé vody, oklepání všech keram. obkladů stěn, 
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demontáž stávajícího ocelového provozního žebříku, demontáž stávajícího skluzu. 

Na střeše vybourat všechny vrstvy až na stropní panel, demontáž veškerého oplechování, 

hromosvodu, větracích komínků, střešních vpustí, větracích mřížek z fasády a ocelových 

žebříků pro výlez na střechu. 

Stávající větrací jednotku pro odtah z garáže demontovat a po provedení nové střechy a 

fasády znovu namontovat. 

Výkopy 

Budou provedeny výkopy pro nové základové pásy v místě dostavby vstupu a garáže v 

1.NP objektu „B“. 

Budou provedeny výkopy v trasách stávající ležaté vnitřní kanalizace pro její rekonstrukci. 

Bude provedeno odkopání kolem venkovních obvodových zdí – v místech zateplovaných 

obvodových stěn, do hloubky cca 200mm – pro založení kontaktního zateplovacího systému 

s tep. izolací z extrudovaného polystyrénu. 

Šířka výkopů-cca 500mm pro provedení okapového chodníku kolem objektu (mimo 

zpevněné plochy) 

Na zához výkopů bude částečně použita vykopaná zemina (cca100mm), jako podklad pod 

vrstvy okapového chodníku. 

Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. 

 

NOVÝ STAV 

Svislé konstrukce 

Nově vyzděné příčky budou provedeny z keram tvarovek P+D. 

Nove vyzdívky a dozdívky v obvodovém zdivu budou provedeny z keram tvarovek P+D. 

Některé příčky budou sádrokartonové. 

Vodorovné konstrukce 

Bude provedeno dobetonování stropu v místě dnešního skluzu. Nosná konstrukce bude 

tvořena ocelovými I nosníky, trapézovým plechem s betonovou výplní. 

 

Výplně otvorů vnější 

Budou vybourána stávající plastová okna včetně meziokenních vložek a balkonových dveří. 

Dále budou vybourána plechová vrata do garáží, hliníkové vstupní dveře do objektu a 

ocelové dveře v obvodovém plášti. Stávající sekční vrata do garáží budou ponechána 

Okna budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem, budou bílá, dle RAL 9010 sklo-okna : 

Float 4-16-4, 

Ucelk.okno=1,20 W/m2K 

Vstupní dveře do objektu budou nové hliníkové, prosklené, s bezpečnostním sklem. 

Nová vrata do nové garáže budou sekční, dveře v obvodovém plášti do technických 

místností budou hliníkové, plné, zateplené. 

 

Střecha 

Všechny vrstvy stávající střešní skladby budou vybourány až na stropní konstrukci. 

Nová skladba 

 vrchní nastavitelný asfaltový pás z modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 

 podkladní parotěsnící samolepící asfalt.pás z SBS modifikovaného asfaltu 

 spádové klíny EPS 100S (240-580mm) 

 polyuretanové lepidlo (variantně systém mechanického kotvení) 

 parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, provizorní vodotěsnící vrstva, pás z SBS 

 modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou 

 penetrační emulze 
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 stropní konstrukce (panel) 

Střecha bude vyspádována ke střešním vpustím. 

Střecha bude provedena dle ČSN 73 1901 Navrhování střech, ČSN 73 3610 Navrhování 

klempířských konstrukcí, v platném znění. 

Klempířské konstrukce 

Stávající klempířské konstrukce – oplechování střechy a venkovní okenní parapety budou 

demontovány a budou osazeny nové klempířské konstrukce z poplastovaného plechu tl.0,6 a 

0,7mm v šedém odstínu RAL 7011. 

Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610, Navrhování klempířských 

konstrukcí, v platném znění. 

Tepelná izolace 

Dodatečné zateplení stávajících konstrukcí objektu hasičské stanice jsou navrženy tak, aby 

byly splněny požadavky ČSN 730540-2. 

Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z 

fasádního polystyrénu (část pod terénem a nad terénem do výšky 300mm-extrudovaný 

polystyrén), střecha bude zateplena pomoci spádových klínů z EPS polystytrénu. 

Strop v nové garáži bude zateplen pomoci tuhých desek z minerálního vlákna, podlaha v 

1.Np v nové části u vstupu, bude zateplena extrudovaným polystyrénem Tloušťky zateplení 

jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a jsou navrženy na základě tepelnětechnických 

výpočtů. 

Povrchové úpravy vnější 

Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem, na který bude 

provedena hladka fasádní omítka v barvě šedé a červené. Sokl bude opatřen fasádními pasky 

KLINKER. 

Systém zateplení bude prováděn v souladu s požadavky ETICS v kvalitativní třídě A. 

Podlahy 

V místech dostavby, v garážích, a v prostorách, kde bude provedena nová ležatá kanalizace, 

bude provedena nová podlaha kompletně ve všech vrstvách, v ostatních prostorách objektu 

11 budou provedeny pouze nové nášlapné vrstvy včetně vybourání stávajících nášlapných 

vrstev a provedení vyrovnání podkladu. 

Nové podlahy budou mít nášlapné vrstvy rozlišené podle využití místnosti: keramické 

dlažby – sociální zařízení, chodby, technické místnosti, stěrková epoxidová podlaha – garáž, 

vinylové lamely – pobytové místnosti, pružná podlaha – skluz, zátěžový koberec – 

posilovna, čistící zóny – vstupy do objektu. 

Vnitřní povrchové úpravy 

Vzhledem k tomu, že budou provedeny všechny nové vnitřní instalační rozvody, je 

v projektu uvažováno s oklepáním všech vnitřních omítek a provedení nových 

vápenocementových omítek. 

Sádrokartonové stěny budou opatřeny sádrovou stěrkou na sádrokarton. 

Ve vyznačených prostorách budou provedeny keramické obklady stěn. 

Omítnuté stěny budou opatřeny disperzní malbou. 

Ve vyznačených prostorách budou provedeny stropní podhledy – sádrokarton nebo kazetové 

podhledy. Ve vyznačených prostorách budou provedeny akustické obklady – minerální 

desky+sádrokarton 

 

Součástí rekonstrukce objektu je kompletní rekonstrukce vnitřních instalací ZTi, UT, 

elektro-silnoproud, elektro-slaboproud, VZT, MaR, které jsou popsány v samostatných 

částech PD pro realizaci stavby.  
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V rámci realizace je nezbytné zajistit plné propojení vzdáleně ovládaných technologií 

(otevírání výjezdových vrat, ovládání SSZ, spouštění VZT, poplachové osvětlení, propojení 

se systémem MaR, ….) se systémem řízení výjezdů jednotek HZS. Stávající systém 

„Výjezd“ je dodávkou společnosti RCS Kladno s.r.o.. Projektová dokumentace řeší 

technické požadavky zapojení jednotlivých prvků, avšak koordinace se společností RCS 

Kladno s.r.o. je nezbytná a zajistí ji dodavatel. 

 

SO 02 Rekonstrukce zpevněných ploch 

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajících ploch a jejich rozšíření.  

Areálové komunikace budou rekonstruovány v plném rozsahu stávající skladby. Zemní pláň 

bude v rozsahu dle podmínek PD stabilizovaná. Zemní pláň bude zhutněna na min. 100% 

PS.Edef,2=min 45 MPa 

Pojezdové plochy budou provedeny s finální povrchovou úpravou z asfaltobetonu, 

konstrukce vozovky AK1, AK3 dle TP170, katalogový list D0-N-1-S-PII. 

Chodníky a pojezdové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby, konstrukce 

pojízdného chodníků AK2, AK4, dle TP 170, katalogový list D1-D-3-VI-PII. Zemní pláň 

bude v rozsahu dle podmínek PD stabilizovaná. Zemní pláň bude zhutněna na min. 100% 

PS.Edef,2=min 45 MPa. 

SO 02 Rekonstrukce venkovní kanalizace 

Bude provedena rekonstrukce stávajících tras s napojením na kanalizaci objektu SO 01.  

Bude provedena rekonstrukce splaškové a dešťové areálové kanalizace. 

Součástí rekonstrukce je také výměna stávajícího odlučovače lehkých kapalin. Jelikož OLK 

je situován do stávajících zpevněných ploch areálu, konstrukce a instalace OLK musí 

splňovat požadavky na únosnost vyplývající ze zatížení pojezdu vozidly. 

 

Přesná specifikace rozsahu jednotlivých částí technické specifikace je zřejmá ze slepých 

položkových rozpočtů uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a projektové 

dokumentace, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.  

 

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní 

firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 

určitou osobu popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou uvedeny pouze pro 

upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení při dodržení obdobných parametrů. 

 

 

 
V Třinci 27. 7. 2016 

 

 

                                                                                                     Ing. Jiří Dohnal, MBA 

                                                                                          předseda představenstva 

                                                                                        a ředitel společnosti 

 


