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Smlouva o dílo            
 
 

Smlouva o dílo 

na stavební práce – rekonstrukce šaten 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen: „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
 

Smluvní strany 
 

1.  Nemocnice Na Bulovce 
se sídlem:   Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 
zastoupená:  Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice 
IČO:   00064211 
DIČ:   CZ00064211 
bankovní spojení:   xxx 
číslo účtu:    xxx 
datová schránka:  n9hiezm 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 2.    PERFECTSTAV s.r.o. 

zapsaná:   v obchodní rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 193544  

se sídlem:   Jagellonská 1700/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
zastoupená:  panem Jiřím Ježkem, jednatelem 

IČO:   24294179 
DIČ:   CZ24294179 

bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:   xxx 
datová schránka:    ks8cn7n 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“)  

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je na straně jedné závazek zhotovitele sjednaným způsobem, 
ve smluveném rozsahu, v místě a době, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 

stavební práce spočívající v rekonstrukci prostoru šaten a dalším plnění dle projektové 

dokumentace (dále jen „dílo“), a to dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce šaten v NNB, pavilon 13 – ortopedie, 

1. NP“ (dále jen „VZMR“), za cenu dle oceněného výkazu výměr obsaženého v příloze č. 4 
(oceněné dokumenty: souhrnný list stavby, krycí list, rekapitulace rozpočtu a rozpočet stavby) 

smlouvy (dále souhrnně jen „výkaz výměr“), v termínu a harmonogramu dle smlouvy (příloha 

č. 5) a způsobem dle následujících ustanovení smlouvy. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 
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a) splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání VZMR a zadávací 

dokumentace pro zhotovení díla, 
b)  převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr díla,  
c)  prověřil místní podmínky na staveništi, 
d)  všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, 
e)  akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, se 

kterými byl při podpisu smlouvy seznámen a které obdrží v dostatečném předstihu před 
zahájením díla, 

f)  všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul v rozpočtu do kalkulace cen,  
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě, 
h) jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy a 
i)  že na sebe bere riziko změny okolností, ledaže jde o nepředvídatelné okolnosti, které způsobil 

objednatel porušením své právní povinnosti. 
3. Zhotovitel se dle této smlouvy zavazuje zejména:  

a) provést kompletní stavební práce oceněné ve výkazu výměr, 
b) realizovat dílo v souladu s projektovou dokumentací (příloha č. 1) a technickou zprávou – 

elektroinstalace (příloha č. 2), jež se vztahuje na provádění díla dle této smlouvy,  
c) provést veškeré pomocné práce potřebné v průběhu realizace díla, 
d) provést průběžný úklid v okolních prostorách stavby, pokud dojde k jejich znečištění, 
e) zajistit opatření proti pronikání prachu do vedlejších prostor (např. utěsnění dveří apod.), 
f) provést závěrečný úklid před předáním hotového díla, 
g) zajistit zařízení staveniště, 
h) provést bourací práce a demontáž stávajícího zařízení, 
i) provést odvoz odpadu vzniklého prováděním díla a zajistit jeho likvidaci, 
j) vypracovat dokumentaci skutečného provedení 1x v listinné podobě, 
k) proškolit určené zaměstnance NNB (elektrikáři apod.), 
l) zajistit a předat veškeré doklady pro provoz, návody k obsluze, předpisy a normami 

požadované zkoušky, revize, atesty, veškerá dokumentace od použitého materiálu s jejich 

vlastnostmi. Veškeré revize, zkoušky a atesty musí být platné a bez závad.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v termínech dle této 

smlouvy, ve vzorné kvalitě, v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle 
dokumentace VZMR, včetně obstarání všeho, co je k provedení díla potřebné a včetně všech 

případných odsouhlasených změn díla a jeho součástí a bude zahrnovat mimo jiné i všechny 
související stavební a projektové práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, dále bude 

obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení 

díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek 

a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.  

5. Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku III. této smlouvy 

Článek II. 
Místo a termín plnění, předání díla  

1. Místem realizace díla je budova objednatele č. 13 – ORT, 1. NP (dále také též „ORT“), v areálu 

Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2,180 81 Praha 8 – Libeň.  

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech: 

a) zahájení díla: dne 1.6.2020,  

b) dokončení díla a předání předmětu díla jako celku objednateli: ve lhůtě do dvou měsíců ode 

dne zahájení díla. 

3. Podrobný harmonogram stavebních prací bude obsažen v příloze č. 5 smlouvy, s tím, že tento 

harmonogram je pro zhotovitele závazný, tj. nelze ho upravovat a upřesňovat.  
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4. Dílo se dle této smlouvy považuje za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním 

objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem včetně splnění závazků 

zhotovitele uvedených v odst. 3 a 4 čl. IV. této smlouvy.  

4.1   Při předání díla se smluvní strany zavazují sepsat samostatný protokolární zápis (dále jen: 

„předávací protokol“), který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

4.2   V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta 

k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně odstranit. 

4.3   Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 kalendářních dnů, pokud se zástupci 

smluvních stran nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak.  

4.4   V závěru předávacího protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá a pokud ne, 

z jakých důvodů. 

5. Objednatel není povinen dílo jako celek převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady 

znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného odstranění 

zhotovitelem. 

6. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré 

vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu 
objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle 

ustanovení článku IX. této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (na e-mailové adresy uvedené v čl. XIII. odst. 8 této 

smlouvy) objednatele k převzetí díla v místě plnění nejméně 3 pracovní dny předem. 

Článek III. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši 

578.112,- Kč bez DPH (slovy: pět set sedmdesát osm tisíc sto dvanáct korun českých). K takto 

dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

2. Cena díla ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku byla určena na základě součtu 
oceněného výkazů výměr - elektroinstalace (příloha č. 3) a oceněného výkazů výměr – stavba 

(příloha č. 4) smlouvy, a je tedy závazná i v případě změn podmínek, za nichž byly tyto přílohy 

smlouvy zpracovány.  
3. Výše uvedená sjednaná cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 

k realizaci díla včetně všech nákladů souvisejících a veškeré náklady za ztížené podmínky, které 

lze při provádění díla očekávat. 
4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla (viz odst. 1. tohoto článku) bude objednatelem 

uhrazena jednorázově na základě jednoho daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě 
do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým je den předání díla předávacím protokolem a 

odevzdáním díla objednateli bez vad a nedodělků, který bude obsahovat údaje o objednateli tak, 

jak jsou uvedeny v článku I. a IV. této smlouvy, jakož i všechny zákonné náležitosti. 
5. Cenu díla objednatel uhradí zhotoviteli dle daňového dokladu vystaveného po písemném 

(protokolárním) předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a uvedení díla do provozu. Takto 

vystavený daňový doklad má splatnost 60 dnů, počítaných ode dne jeho doručení objednateli. 

6. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. 
Objednatel obdrží originál faktury s jednou kopií. Faktura bude obsahovat číslo a identifikaci 

smlouvy. Přílohou každé faktury bude kopie předávacího protokolu potvrzeného oprávněnými 

zástupci smluvních, nebude-li mezi zástupci smluvních stran domluveno jinak. 
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7. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud 

nebude obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné 
vady. Ve vrácené faktuře bude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen 

fakturu opravit či vyhotovit nově. Lhůta splatnosti opravené či nově vyhotovené faktury začíná 

běžet znovu od začátku ode dne, kdy zhotovitel doručí doplněnou nebo opravenou příslušnou 

fakturu objednateli.  

Článek IV.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel povede prostřednictvím pověřené osoby (uvedené v zápise o převzetí staveniště) 
stavební deník, který bude uložen v místě plnění. Pokud na zápisy provedené jednou smluvní 

stranou nebude druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do tří dnů, má se za to, že 

zapsaný údaj je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě tří dnů řešit osoby oprávněné jednat 
za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v předávacím 

protokolu. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat objednateli veškeré potřebné podklady pro provoz, návody 

k obsluze, zkoušky požadované normami a předpisy, revizí, atestů a dokumentací použitého 

materiálu s jejich vlastnostmi a zaškolení určených zaměstnanců objednatele (elektrikářů atp). 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení nových rozvodů energií takovým způsobem, aby byly 

kompatibilní se stávajícími rozvody a stávajícími zařízeními objednatele. 

4.  Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musejí být písemně odsouhlaseny osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat 

v případě nutných víceprací, jejichž schválení musí být provedeno písemným dodatkem k této 

smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit 

proti vniknutí nepovolaných osob.  

6. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž 

dodržování nese během provádění díla odpovědnost zhotovitel, zejména zákonem  
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

6.1. Zhotovitel je povinen zejména: 

6.1.1. informovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen: „koordinátor“) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil, 

6.1.2. poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 

dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, 

6.1.3. koordinátorovi včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 

případného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen: 

„plán“), 

6.1.4. brát v úvahu pokyny a podněty koordinátora, 

6.1.5. zúčastňovat se zpracování plánu a tento plán dodržovat, 
6.1.6. zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to 

v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění díla nenaruší svou činností chod provozu  

v budově č. 13 ani v jiných částech areálu objednatele. 
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8. Veškeré hlučné bourací práce budou prováděny v mimopracovní době (od 16:00 hod. do 20:00 

hod., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), případně o víkendu od 13:00 hod. do 17:00 

hod.. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně dva dny předem k provedení kontroly těch 
částí díla, které mají být zakryty. Nesplní-li zhotovitel tuto svoji povinnost, je objednatel oprávněn 

požadovat odkrytí těchto částí díla pro provedení kontroly, a to na náklady zhotovitele. 

10. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 3 dnů po dokončení díla (viz čl. II. odst. 2 a 

3 této smlouvy) jej předá protokolárně zpět objednateli. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem ČR a EU vztahujících 
se k provedení díla. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré 

důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora 

uvedených právních předpisů vznikne. 

Článek V. 
  Součinnost smluvních stran, způsob předávání podkladů 

1. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou stran 

intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného 
postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků 

plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, 

rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak, v sídle objednatele.  
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem 

požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. 

Součinnost zahrnuje zejména provedení místního šetření v budově č. 13. Objednatel se zavazuje 
spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 2 

pracovních dnů od vyžádání zhotovitele, závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné 

pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění dle této smlouvy. 
3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
4. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, předávací protokol, nebude-li 

mezi zástupci smluvních stran domluveno jinak. Výše uvedené dokumenty musejí být podepsány 

příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a/nebo zhotovitele. 

Článek VI. 
Záruka za jakost, odpovědnost zhotovitele za vady a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými předpisy, 

s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této smlouvy, jakož i na veškeré 

části a součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a 
převzetí díla dle ustanovení čl. II. této smlouvy. Záruku na dodávky, tj. zejména mobiliář a 

zařizovací předměty, dodavatel poskytne v délce poskytované jejich výrobci, nejméně však 24 
měsíců (záruční doba). Zhotovitel předá soupis materiálu, výrobků se sníženou lhůtou záruky 24 

měsíců. V případě výskytu vad, jež nebyly zjevné při převzetí díla a byly zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu písemně oznámeny (vytčeny) v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje 
takové vady odstranit do 3 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o jím vytčených 

vadách zhotoviteli. Záruční oprava může být prováděna pouze v pracovních dnech od 8 do 16 

hod. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, či  

v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele bez 
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zbytečného odkladu uhradit. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 

pokutu dle ustanovení článku IX. této smlouvy. 

4. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí a součástí, od počátku, tj. po celou 

dobu realizace díla dle této smlouvy. 

5. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace 

díla až do řádného protokolárního předání a převzetí díla objednatelem zhotovitel. 

Článek VII. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této smlouvy, je povinna nahradit škodu tím 

způsobenou druhé smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo 

spolupracovníky zavázané smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná smluvní strana 
pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená 

zavázanou smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná smluvní strana povinna nahradit 
způsobenou škodu oprávněné smluvní straně stejně, jakoby ji způsobila sama zavázaná smluvní 

strana. Ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepoužije. 

3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná smluvní strana za jakoukoli škodu, která 
druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné smluvní strany podle 

smlouvy. 

4. Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla 

příslušná smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla 
příslušná smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody 

nezprostí. 

5. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo smluvní strana, která může a má vědět, že jí 
poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma 

vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná smluvní strana tuto povinnost 
nesplní nebo oprávněné smluvní straně není oznámení včas doručeno, má poškozená smluvní 

strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla. 

6. Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by subdodavatel 
za škodu vzniklou objednateli při realizaci plnění dle této smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí 

objednatele, pokud subdodavatel objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a 

násl. občanského zákoníku). 

Článek VIII. 
Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy 

pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění uzavřeno nemá, jakož i platit řádně a 

včas příslušné pojistné. 

2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může 
nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako 

pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s minimální pojistnou částkou 

10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli na jeho výzvu příslušnou 

pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění. 

Článek IX. 
Sankční ujednání 
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1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla v termínu uvedeném v článku II. odst. 

2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každý, i jen započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zaznamenaných v přísl. předávacím 
protokolu či vyskytnuvších se v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, i jen započatý, den prodlení.  

3. V případě nesplnění závazku zhotovitele uvedeného v článku VIII. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to 

za každý, i jen započatý, den, kdy předmětné pojištění uzavřeno neměl. 

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý, i jen započatý, den 

prodlení. 

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury, je zhotovitel oprávněn 

požadovat od objednatele zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky faktury 

za každý, i započatý, den prodlení. 

6. Zhotovitel je povinen každou smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy ji vůči němu 
objednatel uplatní. Objednatel je povinen úrok z prodlení zaplatit na základě faktury vystavené 

zhotovitelem s lhůtou splatnosti v trvání 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku 
porušení povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost 

zhotovitele splnit své závazky dle této smlouvy. 

Článek X. 
Ochrana informací, údajů a dat 

1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se 

druhé smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na 

tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.  
2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této 

smlouvy se vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se 

s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této smlouvy seznámí.  
3. Za porušení závazku uvedeného v odst. 1 tohoto článku je smluvní strana, která závazek poruší 

povinna uhradit druhé smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve 
výši10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

poškozené smluvní strany na náhradu škody. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, musí objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout 

informace, a to zejména informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a 
rámcovou informaci o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným 

zákonem nelze považovat za porušení závazku dle předchozího odstavce tohoto článku. 
5. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy. 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 

smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského 

zákoníku.  

2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje: 

a) prodlení zhotovitele s řádným zahájením provádění díla delším než 10 dní, nebo 
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o více než 20 dní, nebo 
c) prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 10 dní. 
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3. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem 

zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční 

řízení, v němž bylo rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od 

smlouvy příslušné smluvní straně.  

5. V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelně, 
nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce, jejichž výsledek je 

zhotovitel v takovém případě objednateli povinen odevzdat. V případě oprávněného odstoupení od 
smlouvy objednatelem vznikají objednateli vůči zhotoviteli nároky na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho 
dokončení nebo vzniklou z jiného důvodu, a tyto své nároky (pohledávky) je objednatel oprávněn 

započíst na úhradu uvedených nákladů zhotovitele na dosud řádně provedené práce. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně 
či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti  

a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků. 

 

Článek XII.  
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou 

jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, 

která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 

2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví  

a požární ochrany. Provádí účinná protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a zavazuje se, že 

po celou dobu provádění díla budou tyto předpisy dodržovány, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Za případné porušení těchto předpisů nese zhotovitel plnou 

odpovědnost. 

4. Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 4 zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na 

své náklady jejich likvidaci. 

5. Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této smlouvě, zejména pak na 

faktuře, je zhotovitel povinen vždy uvést číslo této smlouvy.  

6. Zhotovitel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, která mu vznikne z této smlouvy 
a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele pouze na základě a v rozsahu předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je dále oprávněn postoupit jakékoliv své právo 
a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, jenž mu vznikne z této smlouvy a/nebo v 

souvislosti s ní, na kteroukoliv třetí osobu pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Zhotovitel je však oprávněn i bez souhlasu Objednatele postoupit svou 
pohledávku za objednatelem, která mu vznikne z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na banku 

nebo pobočku zahraniční banky v České republice, která je na území České republiky oprávněna 
vykonávat bankovní činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů. Jako podmínka platnosti postoupení dle předchozí věty se však sjednává, že Zhotovitel 
v příslušné písemné smlouvě upravující postoupení pohledávky uzavřené s příslušnou bankou 

nebo pobočkou zahraniční banky (jakožto postupníkem) sjedná, že jakékoliv další postoupení 

pohledávky je možné pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu 

objednatele, jinak bude neplatné. 

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s tím, že objednatel uveřejní 
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tuto Smlouvu v celém rozsahu v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

8. Zhotovitel prohlašuje, že seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci této smlouvy, 
uvedených v příloze č. 6 smlouvy, je úplný a zavazuje se, že poskytne objednateli aktuální 

seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatelů. Pokud zhotovitel 

předpokládá, že k realizaci díla nepoužije poddodavatele, dokládá o této skutečnosti v příloze č. 

6 smlouvy čestné prohlášení. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této smlouvy 
plynoucích. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, postupem podle 

zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. “). Smluvní strany se však dohodly, že 
práva a povinnosti případně vzniklé z plnění a/nebo právních poměrů v rámci předmětu a rozsahu 

úpravy této Smlouvy, k nimž došlo před nabytím této Smlouvy v době ode dne 1.6.2020, 
nahrazují závazkem vzniklým této Smlouvy. Plnění a/nebo právní poměry v rámci předmětu a 

rozsahu úpravy této Smlouvy před její účinností v době ode dne 1.6.2020 se tudíž považují za 

plnění a právní poměry podle této Smlouvy a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí touto 

Smlouvou. 

2. Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či 
procesem uzavírání této smlouvy, pozbývají uzavřením této smlouvy účinnosti a relevantní jsou 

nadále jen ujednání obsažená v této smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se 

nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na 
veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě 

změny pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů, uvedených odstavcích 8. a 9. tohoto 

článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané druhé smluvní straně. Jakákoliv ústní ujednání při 
realizaci díla dle smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou 

právně neúčinná. 

5. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

7. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 

neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné 

od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co 

nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

 

8. Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy:  

xxx, tel.: +420 xxx, e-mail: xxx 
 

Osoby odpovědné k jednání ve věcech technických (včetně podpisu přísl. předávacího protokolu):  

xxx, tel. č.: +420 xxx, e-mail: xxx 
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xxx, tel. č.: +420 xxx, e-mail: xxx 

9. Za zhotovitele je/jsou pověřen/i k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy (včetně podpisu 

přísl. předávacího protokolu):  

xxx, tel. č.: +420 xxx, e-mail: xxx 
 

10. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je: 

xxx, tel. č.: +420 xxx 
 

11. Pro řešení sporů mezi smluvními stranami je příslušným soudem věcně a místně příslušný soud 

objednatele.          

12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží 

zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.  

13. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejich 

jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - stavební část 
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - elektroinstalace 
Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr - elektroinstalace 
Příloha č. 4 - Oceněné dokumenty: souhrnný list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list 

rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet (výkaz výměr – stavba) 
Příloha č. 5 - Harmonogram stavebních prací 
Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů/Čestné prohlášení 
 

 

 
 

V Praze dne ………………………..                             V ………………….   dne ………………………     

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. ……………………………………………………. 

Mgr. Jan Kvaček Jiří Ježek 

ředitel nemocnice jednatel 

Nemocnice Na Bulovce PERFECTSTAV s.r.o. 

Objednatel Zhotovitel 
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Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - stavební část 
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Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - elektroinstalace 
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Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr - elektroinstalace 
 

  

  
NEMOCNICE NA BULOVCE 

Pavilon č.13 - ORTOPEDIE - 1.NP 
REKONSTRUKCE ŠATEN   

    dod./mat. montáž dod./mat. montáž CELKEM 

  

      mj. Projektant Zhotovitel Kč/mj Kč/mj Kč Kč Kč   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

    
Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci!!! Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V 
případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta.   

    Výměry jsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu.                   

    

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí 
být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se 
na ně vztahují.      

    
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě 
licencí potřebných SW).    

    

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen 
dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní 
nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).   

    Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, odvozu, složení, naložení, zhutnění, skládkovného atp.   

                        

1   SILNOPROUD                   

  1 
doplnění stávajícího silnoproudého rozvaděče, viz schéma ve 
výkresu půdorysu 

kpl 1 
  1845 2000 

1 845 2 000 3 845 
  

  2 demontáž stávajících světel v rekonstruovaných prostorách kpl 1     3500   3 500 3 500   

  3 demontáž stávajících rozvodů v rekonstruovaných prostorách  kpl 1     4500   4 500 4 500   

  4 
Dodání a montáž - stropní světlo čtvercové do minerálního 
podhledu, 600x600mm, barva bílá, barva světla TEPLÁ BÍLÁ 
(3000K), LED 1x 36W 

kpl 8 

  1345 350 

10 760 2 800 13 560 

  

  5 
NS - nouzové LED světlo s vestavěným zdrojem na min 60 
minut 

kpl 4 
  845 350 

3 380 1 400 4 780 
  

  6 přepínač střídavý (řazení 6) pro instalaci na zeď, barva bílá kpl 6   168 135 1 008 810 1 818   
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  7 
zásuvka 230V včetně instalačního rámečku pro instalaci do zdi, 
barva bílá, referenční model ABB Tango 

kpl 6 
  165 135 

990 810 1 800 
  

  8 
kabelová trasa na chodbě - oceloplechová příchytka pro 
svazek kabelů, referenční model HL-GRIP2, instalace po 
50cm, upevnění do železobetonového stopu, funkční komplet 

m 30 

  25 85 

1 750 5 950 7 700 

  

  9 kabel 1-CXKE-R(J) 3x2,5 B2cas1d0 m 100   28 26 2 800 2 600 5 400   

  10 kabel 1-CXKE-R(J) 3x1,5 B2cas1d0 m 200   21 26 4 200 5 200 9 400   

  11 
Kabelové příchytky, pro jeden kabel pr. 7-12mm, včetně 
nastřelování do betonu 

m 30 
  12 105 

840 7 350 8 190 
  

  12 
Kabelové příchytky, pro dva kabely pr. 7-12mm, včetně 
nastřelování do betonu 

m 30 
  15 105 

1 050 7 350 8 400 
  

  13 
Demontáž a montáž stávajícího podhledu, stávající podhled je 
v provedení "FEAL" - trasa pro silnoproud, slaboproud i EPS 

m 20 
      

  12 000 12 000 
  

  14 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 1   2500 1500 2 500 1 500 4 000   

  15 kontrola TIČR včetně schvalovacího protokolu kpl 1    4500 4 500 1 000 5 500   

  16 Dodavatelská dokumentace kpl 1    3500   3 500 3 500   

  17 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1    3500   3 500 3 500   

  18 Montáž, zapojení, oživení kpl 1    4000   4 000 4 000   

  19 
Přípomocné práce - sekání, vrtání,  začišťování, zednické 
přípomoce 

kpl 1 
   7500 

  7 500 7 500 
  

  20 Revize kpl 1    3000   3 000 3 000   

                        

    SILNOPROUD - celkem Kč               115 893   
 

           

2   EPS                    

  1 Úprava naprogramování systému EPS ZETLLER EXPERT kpl 1,00    3500 3 500 1 500 5 000   

  2 
demontáž - Opticko-kouřový hlásič Schrack Seconet včetně 
patice a instalačního materiálu 

kpl 2,00 
  

  350   700 700 
  

  3 
montáž - Opticko-kouřový hlásič Schrack Seconet včetně 
patice a instalačního materiálu 

kpl 6,00 
  

850 250 5 100 1 500 6 600 
  

  5 demontáž - Kabelové trasy EPS m 10,00     2500   2 500 2 500   

  6 
Kabel EPS pro kruhové linky hlásičů J-H(ST)H 1x2x0,8 b2ca-
s1-d0 

m 25,00 
  

13 28 325 700 1 025 
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  7 

Kabelové příchytky se zachováním funkce při požáru dle 
ZP27/2008, pro jeden kabel pr. 7-12mm, včetně turbo šroubu 
do betonu nebo samořezného šroubku do oceloplechu (poměr 
50:50) 

m 40,00 

  

18 105 1 440 8 400 9 840 

  

  8 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,00   2500 1500 2 500 1 500 4 000   

  9 Dodavatelská dokumentace kpl 1,00     3500   3 500 3 500   

  10 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00     2500   2 500 2 500   

  11 
Přípomocné práce - sekání, vrtání,  začišťování, zednické 
přípomoce 

kpl 1,00 
  

  5600   5 600 5 600 
  

  12 Oživení, revize, školení obsluhy kpl 1,00   4500 2500 4 500 2 500 7 000   

                        

    EPS - celkem Kč               48 265   
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Příloha č. 4 - Oceněné dokumenty: souhrnný list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet (výkaz výměr – 
stavba) 
 
 

2012 
 

    List obsahuje:   1) Souhrnný list stavby      2) Rekapitulace objektů      
                  

  

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku 

 

                                                                                     

   

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
  

    
Kód: 

     4K044    

    

Stavba: 

  

Nemocnice na Bulovce - pavilon č. 13 - rekonstrukce šaten (1.NP) 

   

    
JKSO:     

 
                         CC-CZ:  

 
    

    
Místo:     Nemocnice Na Bulovce                  Datum:  3.1.2020     

                                             

    
Objednatel:                             IČ:  

 
    

     
Nemocnice Na Bulovce, Praha 8 

                   
DIČ: 

 
 

    

                                             

    
Zhotovitel:                             IČ:  24294179     

     PERFECTSTAV s.r.o. DIČ: 
 

CZ24294179 
    

                                             

    
Projektant:                             IČ:  

 
    

     
Ing. Pavel Kroupa 

                         
DIČ: 

 
 

    

                                             

    
Zpracovatel:                             IČ:  

 
    

     
N. Pavlíková 

                           
DIČ: 

 
 

    

                                             

    
Poznámka: 

                                    

file:///C:/Users/b2330/AppData/Local/Temp/Temp1_Re%20Smlouva%20k%20podpisu%20%20na%20základě%20rozhodnutí%20zadavatele%20o%20výběru%20nejvhodně%20-%20202006020738451.zip/P13%20-%201.NP%20-%20reko%20saten.xlsx%23RANGE!C2
file:///C:/Users/b2330/AppData/Local/Temp/Temp1_Re%20Smlouva%20k%20podpisu%20%20na%20základě%20rozhodnutí%20zadavatele%20o%20výběru%20nejvhodně%20-%20202006020738451.zip/P13%20-%201.NP%20-%20reko%20saten.xlsx%23RANGE!C87
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    Náklady z rozpočtů                          578 112,00    

    Ostatní náklady ze souhrnného listu                   0,00    
                                             

    Cena bez DPH                                                       578 112,00    

                                             
    DPH základní   21,00%     ze   578 112,00      121 403,52    

      snížená    15,00%     ze   0,00      0,00    
                                             

     Cena s DPH                   v       CZK                 699 515,52     

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

    Projektant                                       Zpracovatel                  

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 



29 

 

                                                 
    Datum a podpis:               Razítko             Datum a podpis:       Razítko      

                                             

    Objednavatel                                     Zhotovitel 
 

  
 

                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 
    Datum a podpis:               Razítko             Datum a podpis:       Razítko      

                                             
                                                                                     

                                           

                                           

                                           
                                                                                     

   REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY   

   Kód:        4K044                               

   Stavba:      Nemocnice na Bulovce - pavilon č. 13 - rekonstrukce šaten (1.NP)    

                                             
   Místo:        Nemocnice Na Bulovce               Datum:  3.1.2020     
                                             
   Objednatel:     Nemocnice Na Bulovce, Praha 8           Projektant: Ing. Pavel Kroupa   

   Zhotovitel:      PERFECTSTAV s.r.o.                Zpracovatel: N. Pavlíková   
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   Kód   Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]   

                                             

   1) Náklady z rozpočtů                    578 112,00 699 515,52   



   4K044  Nemocnice na Bulovce - pavilon č. 13 - rekonstrukce šaten (1.NP) 578 112,00 699 515,52   

                                             

   2) Ostatní náklady ze souhrnného listu            0,00 0,00   

    Ostatní náklady                       0,00 0,00   

    Vyplň vlastní     0,00 0,00   

    Vyplň vlastní     0,00 0,00   

    Vyplň vlastní     0,00 0,00   

                                             

   Celkové náklady za stavbu 1) + 2)                           578 112,00 699 515,52   

                                                                                     

                                           
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

file:///C:/Users/b2330/AppData/Local/Temp/Temp1_Re%20Smlouva%20k%20podpisu%20%20na%20základě%20rozhodnutí%20zadavatele%20o%20výběru%20nejvhodně%20-%20202006020738451.zip/P13%20-%201.NP%20-%20reko%20saten.xlsx%23'4K044%20-%20Nemocnice%20na%20Bulo...'!C2
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    List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu  2) Rekapitulace rozpočtu  3) Rozpočet    Zpět na list:     Rekapitulace stavby  

  

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku 

 

          

                                     
         

   

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
    

         

                      
         

    
Stavba: Nemocnice na Bulovce - pavilon č. 13 - rekonstrukce šaten 

(1.NP) 
              

    JKSO:        CC-CZ:                 

    Místo: Nemocnice Na Bulovce      Datum: 3.1.2020               

                               

    Objednatel:        IČ:                 

     Nemocnice Na Bulovce, Praha 8      DIČ:                 

                               

    Zhotovitel:        IČ:  24294179               

     PERFECTSTAV s.r.o. DIČ:  CZ24294179               

                               

    Projektant:        IČ:                 

     Ing. Pavel Kroupa        DIČ:                 

                               

    Zpracovatel:        IČ:                 

     N. Pavlíková        DIČ:                 

                               

    Poznámka:                          

                        

                               
                                            

    Náklady z rozpočtu        578 112,00               

file:///C:/Users/b2330/AppData/Local/Temp/Temp1_Re%20Smlouva%20k%20podpisu%20%20na%20základě%20rozhodnutí%20zadavatele%20o%20výběru%20nejvhodně%20-%20202006020738451.zip/P13%20-%201.NP%20-%20reko%20saten.xlsx%23RANGE!C2
file:///C:/Users/b2330/AppData/Local/Temp/Temp1_Re%20Smlouva%20k%20podpisu%20%20na%20základě%20rozhodnutí%20zadavatele%20o%20výběru%20nejvhodně%20-%20202006020738451.zip/P13%20-%201.NP%20-%20reko%20saten.xlsx%23RANGE!C85
file:///C:/Users/b2330/AppData/Local/Temp/Temp1_Re%20Smlouva%20k%20podpisu%20%20na%20základě%20rozhodnutí%20zadavatele%20o%20výběru%20nejvhodně%20-%20202006020738451.zip/P13%20-%201.NP%20-%20reko%20saten.xlsx%23RANGE!C129
file:///C:/Users/b2330/AppData/Local/Temp/Temp1_Re%20Smlouva%20k%20podpisu%20%20na%20základě%20rozhodnutí%20zadavatele%20o%20výběru%20nejvhodně%20-%20202006020738451.zip/P13%20-%201.NP%20-%20reko%20saten.xlsx%23'Rekapitulace%20stavby'!C2
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    Ostatní náklady        0,00               

                               

    Cena bez DPH        578 112,00               

                                            

    DPH základní 21,00% ze 578 112,00   121 403,52               

     snížená 15,00% ze 0,00   0,00               

                               

     Cena s DPH   v CZK       699 515,52                

                               

                               

                      
         

                      
         

                      
         

                      
         

                      
         

                      
         

                      
         

                      
         

                      
         

                      
         

    Projektant        Zpracovatel                         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

    Datum a podpis:   Razítko    Datum a podpis:   Razítko               
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    Objednavatel        Zhotovitel                         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

                          
         

    Datum a podpis:   Razítko    Datum a podpis:   Razítko               

                                              

                    
         

                    
         

                    
         

                                              

   REKAPITULACE ROZPOČTU              

                               

   Stavba: 
Nemocnice na Bulovce - pavilon č. 13 - rekonstrukce šaten 
(1.NP) 

              

                               

   Místo:  Nemocnice Na Bulovce    Datum:  3.1.2020               

                               

   Objednatel: Nemocnice Na Bulovce, Praha 8   Projektant:  Ing. Pavel Kroupa              

   Zhotovitel: PERFECTSTAV s.r.o.    Zpracovatel: N. Pavlíková              

                               

   Kód - Popis             Cena celkem [CZK]              
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   1) Náklady z rozpočtu        578 112,00              

    HSV - Práce a dodávky HSV       110 811,90              

        6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní      32 252,00              

        9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání       29 216,00              

        95 - Přípomocné práce pozemních staveb       6 000,00              

        99 - Přesun hmot         27 446,30              

        998 - Přesun hmot         15 897,60              

    PSV - Práce a dodávky PSV        467 300,10              

        721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       49 693,10              

        74R - Elektroinstalace        164 158,00              

        751 - Vzduchotechnika        74 774,00              

        763 - Konstrukce suché výstavby       50 318,00              

        766 - Konstrukce truhlářské        17 047,60              

        767 - Konstrukce zámečnické        17 732,00              

        776 - Podlahy povlakové        80 503,40              

        783 - Dokončovací práce - nátěry       3 080,00              

        784 - Dokončovací práce - malby       9 994,00              

    VP -   Vícepráce         
0,00              

                               

   2) Ostatní náklady         0,00              
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    Zařízení staveniště      0,00              

    Projektové práce      0,00              

    Územní vlivy      0,00              

    Provozní vlivy      0,00              

    Jiné VRN      0,00              

    Kompletační činnost         0,00              

                               

   Celkové náklady za stavbu 1) + 2)         578 112,00              

                                              

                    
         

                    
         

                    
         

                                              

   ROZPOČET              

                               

   Stavba: 
Nemocnice na Bulovce - pavilon č. 13 - rekonstrukce šaten 
(1.NP) 

              

                               

   Místo:  Nemocnice Na Bulovce    Datum:  3.1.2020               

                               

   Objednatel: Nemocnice Na Bulovce, Praha 8   Projektant:  Ing. Pavel Kroupa              

   Zhotovitel: PERFECTSTAV s.r.o.    Zpracovatel: N. Pavlíková              

                               

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]              

   Náklady z rozpočtu         

578 112,00 
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    HSV - Práce a dodávky HSV       110 811,90     

         

        6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní      32 252,00     
         

   1 K 612311141 
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 

m2 34,000 340,00 11 560,00              

      19,6*1,85  36,260                    

      -0,8*1,8*2  -2,880                    

      Součet  33,380                    

      34" zaokrouhleno  34,000                    

   2 K 612325225 
Vápenocementová štuková omítka 
malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - 
vyspravení kolem nových zárubní 

kus 4,000 560,00 2 240,00              

      (1+2+2)*0,2*2*2  4,000                    

   3 K 612325302 
Vápenocementová štuková omítka 
ostění nebo nadpraží 

m2 2,400 940,00 2 256,00              

      (0,8+2+2)*0,5" míst. 2  2,400                    

   4 K 61999100R 
Zakrytí vnitřních a vnějších ploch 
před znečištěním 

m2 50,000 38,00 1 900,00              

      50  50,000                    

   5 K 619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, 
podlah nebo obkladů 

m 78,400 65,00 5 096,00              

      (0,8+2+2)*4*2  38,400                    

      40" zaokrouhleno  40,000                    
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   6 K 642944121 
Osazování ocelových zárubní 
dodatečné pl do 2,5 m2 

kus 4,000 880,00 3 520,00              

      4  4,000                    

   7 M 553311040 
zárubeň ocelová pro běžné zdění  800 
L/P  

kus 4,000 1 420,00 5 680,00              

        9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání       29 216,00     

         

   8 K 952901111 
Vyčištění budov bytové a občanské 
výstavby při výšce podlaží do 4 m 

m2 80,000 45,00 3 600,00              

      80  80,000                    

   9 K 962031132 
Bourání příček z cihel pálených na 
MVC tl do 100 mm 

m2 21,000 98,00 2 058,00              

      1,3*3,8*4  19,760                    

      2,77*0,2*2  1,108                    

      Součet  20,868                    

      21" zaokrouhleno  21,000                    

   10 K 962031133 
Bourání příček z cihel pálených na 
MVC tl do 150 mm 

m2 11,000 145,00 1 595,00              

      2,77*3,8  10,526                    

      11" zaokrouhleno  11,000                    

   11 K 965081223 
Bourání podlah z dlaždic keramických 
nebo xylolitových tl přes 10 mm 
plochy přes 1 m2 

m2 22,000 240,00 5 280,00              

      2,77*0,2*2*2  2,216                    
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      19,3  19,300                    

      Součet  21,516                    

      22" zaokrouhleno  22,000                    

   12 K 967031734 
Přisekání plošné zdiva z cihel 
pálených na MV nebo MVC tl do 300 
mm 

m2 0,782 1 500,00 1 173,00              

      (0,6+2+2)*0,17" míst. 2  0,782                    

   13 K 968072455 
Vybourání kovových dveřních zárubní 
pl do 2 m2 

m2 5,000 320,00 1 600,00              

      5  5,000                    

   14 K 96901114R 
Vybourání vodovodního a 
kanalizačního  potrubí 

m 20,000 160,00 3 200,00              

      20  20,000                    

   15 K 978059541 
Odsekání a odebrání obkladů stěn z 
vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 

m2 63,000 170,00 10 710,00              

      1,3*1,8*2*2  9,360                    

      (2,13+1,3+2,77)*1,8*2  22,320                    

      -1*2  -2,000                    

      2,77*0,5  1,385                    

      0,13*1,8*2  0,468                    

      (1,3+2,11+2,77)*1,8*2  22,248                    

      1,3*1,8*2*2  9,360                    

      2,77*0,5  1,385                    
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      -1*2  -2,000                    

      0,13*1,8*2  0,468                    

      Součet  62,994                    

      63" zaokrouhleno  63,000                    

        95 - Přípomocné práce pozemních staveb       6 000,00     

         

   16 K 95R 
Přípomocné práce pro (průrazy, rýhy, 
začištění, zakrytí....) 

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00              

      1  1,000                    

        99 - Přesun hmot         27 446,30     

         

   17 K 997013115 
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 18 
m s použitím mechanizace 

t 13,918 340,00 4 732,12              

   18 K 997013501 
Odvoz suti na skládku a vybouraných 
hmot nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

t 13,918 280,00 3 897,04              

   19 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 
předpoklad 20km 

t 264,442 38,00 10 048,80              

      13,918*19  264,442                    

   20 K 997013831 
Poplatek za uložení stavebního 
směsného odpadu na skládce 
(skládkovné) 

t 13,918 320,00 4 453,76              

   21 K 997211611 
Nakládání suti na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu 

t 13,918 310,00 4 314,58              

        998 - Přesun hmot         15 897,60     
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   22 K 998011002 
Přesun hmot pro budovy zděné v do 
12 m 

t 1,656 9 600,00 15 897,60              

    PSV - Práce a dodávky PSV        467 300,10     

         

        721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       49 693,10     
         

   23 K 721R1 
Dodávka + osazení uzávěrů potrubních 
rozvodů ( nad podhledem) 

kus 25,000 860,00 21 500,00              

      25  25,000                    

   24 K 721R2 
Zaslepení odpadů včetně dodání 
záslepek ( pod podlahou) 

kus 15,000 650,00 9 750,00              

      15  15,000                    

   25 K 721220802 
Demontáž uzávěrek zápachových DN 
100 

kus 6,000 1 020,00 6 120,00              

   26 K 725210821 
Demontáž umyvadel bez výtokových 
armatur 

soubor 6,000 450,00 2 700,00              

   27 K 725820802 
Demontáž baterie stojánkové do 
jednoho otvoru 

soubor 6,000 540,00 3 240,00              

      6  6,000                    

   28 K 725840851 
Demontáž baterie sprch T 954 
diferenciální do G 5/4x6/4 

kus 6,000 380,00 2 280,00              

      6  6,000                    

   29 K 99872120R 
Přesun hmot procentní v objektech v 
do 6 m 

% 9,000 455,90 4 103,10              

        74R - Elektroinstalace        164 158,00     

         

   30 K 74R01 
Dodávka + montáž elektroinstalace ( 
silnoproud) - přenos 

kpl 1,000 115 893,00 115 893,00              
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      1  1,000                    

   31 K 74R02 
Dodávka + montáž elektroinstalace ( 
slaboproud - elektrická požární 
signalizace) - přenos 

kpl 1,000 48 265,00 48 265,00              

      1  1,000                    

        751 - Vzduchotechnika        74 774,00     

         

   32 K 751R1 

Dodávka + montáž VZT flexibilního 
kruhového potrubí průměr 300mm 
včetně napojení na stávající rozvod 
vzduchotechniky 

m 20,000 820,00 16 400,00              

      20  20,000                    

   33 K 751R2 
Dodávka + montáž VZT výústek do 
minerálního podhledu včetně 
napojení na stávající vzduchotechniku 

m 9,000 5 800,00 52 200,00              

      9  9,000                    

   34 K 998751201 
Přesun hmot procentní pro 
vzduchotechniku v objektech v do 12 
m 

% 9,000 686,00 6 174,00              

        763 - Konstrukce suché výstavby       50 318,00     

         

   35 K 76343103R 
Montáž minerálního podhledu s 
vyjímatelnými panely na zavěšený  
rošt 

m2 68,200 320,00 21 824,00              

      3,1+28,5+17,3+19,3  68,200                    

   36 M 590365100 
dodávka kazet minerálního podhledu 
vel. 600/600mm 

m2 72,000 310,00 22 320,00              

      68,2*1,05" zaokrouhleno  71,610                    

      72" zaokrouhleno  72,000                    
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   37 K 998763401 
Přesun hmot procentní pro 
sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m 

% 9,000 686,00 6 174,00              

        766 - Konstrukce truhlářské        17 047,60     

         

   38 K 766660001 
Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubně 

kus 4,000 250,00 1 000,00              

   39 M 61160188R 

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
1křídlové standardní provedení 
80x197cm s větrací mřížkou, 
kováním, zámek FAB, s povrchovou 
úpravou 

kus 4,000 3 600,00 14 400,00              

      3" levé  3,000                    

      1" pravé  1,000                    

      Součet  4,000                    

   40 K 766691914 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných 
křídel dveří pl do 2 m2 

kus 3,000 80,00 240,00              

      3  3,000                    

   41 K 998766201 
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 6 m 

% 9,000 156,40 1 407,60              

        767 - Konstrukce zámečnické        17 732,00     

         

   42 K 76758180R Demontáž podhledu FeAL m2 68,200 160,00 10 912,00              

      3,1" míst. č 1  3,100                    

      28,5" míst. č. 3  28,500                    

      17,3" míst. č. 4  17,300                    
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      19,3" míst. č. 5  19,300                    

      Součet  68,200                    

   43 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 68,200 100,00 6 820,00              

      68,2  68,200                    

        776 - Podlahy povlakové        80 503,40     

         

   44 K 77651100R 

Dodávka + položení povlakových 
podlah z PVC ( zátěžová PVC 
podlahovina, homogenní, tl. min. 
2mm) včetně vytažení na stěnu po 
obvodu místnosti  

m2 45,100 1 280,00 57 728,00              

      17,3  17,300                    

      17,3*0,1  1,730                    

      Mezisoučet - míst. 4  19,030                    

      19,3  19,300                    

      19,6*0,1  1,960                    

      Mezisoučet - míst. 5  21,260                    

      Součet  40,290                    

      41*1,1  45,100                    

   45 K 771990112 
Vyrovnání podkladu samonivelační 
stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa 

m2 45,100 290,00 13 079,00              

   46 K 77713110R 
Penetrační nátěr podlahy na suchý a 
vyzrálý podklad 

m2 45,100 35,00 1 578,50              
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   47 K 77651182R 
Demontáž povlakových podlah 
lepených včetně podlahových lišt, 
soklíků                                              

m2 17,300 85,00 1 470,50              

      17,3" míst. 4  17,300                    

   48 K 998776202 
Přesun hmot procentní pro podlahy 
povlakové v objektech v do 12 m 

% 9,000 738,60 6 647,40              

        783 - Dokončovací práce - nátěry       3 080,00     

         

   49 K 78331410R 
Základní jednonásobný syntetický 
nátěr zámečnických konstrukcí - 
zárubně, natřeno 2x 

m2 11,000 280,00 3 080,00              

      (0,8*2*2)*0,4*4*2  10,240                    

      11" zaokrouhleno  11,000                    

        784 - Dokončovací práce - malby       9 994,00     

         

   50 K 78445311R 

Malby z malířských směsí  tekuté  bílé 
omyvatelné dvojnásobné  včetně 
penetrace a oškrábání stávajících 
maleb 

m2 263,000 38,00 9 994,00              

      7,9*3,1  24,490                    

      Mezisoučet - míst. 1   24,490                    

      13*3,8" stěny  49,400                    

      6,1" strop  6,100                    

      Mezisoučet - míst. 2  55,500                    

      23,5*3,1" stěny  72,850                    

      Mezisoučet - míst. 3  72,850                    
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      17,3*3,1" stěny  53,630                    

      Mezisoučet - míst. 4  53,630                    

      16,6*3,1" stěny  51,460                    

      Mezisoučet - míst. 5  51,460                    

      5" doplnění  5,000                    

      Součet  262,930                    

      263" zaokrouhleno  263,000                    

    

VP - Vícepráce 

        

0,00 

             

     K           0,00              

     K           0,00              

     K           0,00              

     K           0,00              

     K           0,00              
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Příloha č. 5 - Harmonogram stavebních prací 
 
 

 
 

 

 
Zhotovitel dílo řádně provede a ukončí protokolárním předáním objednateli dle níže uvedeného 
harmonogramu prací. 

 
 

1) Bourací práce: 1.6. – 12.6. 
2) Zdění: 8.6. – 19.6. 

3) Omítky: 5.6. – 26.6. 

4) Hrubý rozvod elektro: 8.6. – 12.6. 
5) Obklad: 29.6. – 17.7. 
6) Dlažba: 29.6. – 17.7. 

7) Strop: 20.7. – 24.7. 

8) Kompletace elektro: 20.7. – 24.7. 
9) Hrubý rozvod VZT: 22.6. – 26.6. 

10) Kompletace VZT: 20.7. – 24.7. 
11) Výmalba: 20.7. – 24.7. 
12) Úklid: 27.7. – 31.7. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
V Praze dne: 

 

 
 

 
 

……………………………………………………. 

Jiří Ježek 

jednatel 

PERFECTSTAV s.r.o. 

Zhotovitel 
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Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení 
 

 
 

 

 
V případě, že Zhotovitel bude plnit VZMR prostřednictvím poddodavatelů, bude zde doloženo 

Poddodavatelské schéma. 
 

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu plnit VZMR s pomocí poddodavatelů, doplní zde místo 

Poddodavatelského schématu čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost výslovně uvede. 

 

 

Čestné prohlášení 

 

dodavatel tímto prohlašuje na svou čest a svědomí, že zakázku bude plnit 
svépomocí bez poddodavatelů. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

V Praze dne: 

……………………………………………………. 

Jiří Ježek 

jednatel 

PERFECTSTAV s.r.o. 

Zhotovitel 

 


