




**DÍLČÍ DOHODA Č. 1
K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA ROZVOJ REGISTRU PRÁV A POVINNOSTÍ A
SOUISEJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2020-2022**

(dále jen „Dílčí dohoda“)

**Článek I.
Strany**




Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu
Email: 
Telefon: 
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3605881/0710
Kontaktní osoba: 


(dále jen „Objednatel“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

B 8525 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Zastoupená: Hanou Bečkovou, prokuristkou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 1657960/0300
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „Zhotovitel“)



(dále také jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Dílčí dohodu k RÁMCOVÉ DOHODĚ NA ROZVOJ REGISTRU PRÁV A POVINNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2020-2022 ze dne 14.2.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Preambule

Tato Dílčí dohoda je uzavřena za účelem dodání Dílčí části plnění dle Rámcové dohody.

1. Předmět Dílčí dohody

1. Předmětem této Dílčí dohody je dodávka: Katalogu služeb orgánů veřejné moci (dále též Katalog služeb OVM) v rozsahu:
 - úprav APV AIS RPP Působnostní pro potřebu vedení Katalogu služeb OVM;
 - úprav APV AIS RPP Editační pro potřebu vedení Katalogu služeb OVM;
 - úprav APV ZR RPP pro potřebu vedení Katalogu služeb OVM;
 - vytvoření publikačního rozhraní (OPEN API) vydávající data způsobem, který umožňuje jejich zobrazení v reálném čase (vše dále též jako „**Předmět plnění**“), jehož specifikace je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dílčího dodatku.
2. Zhotovitel se podpisem této Dílčí dohody zavazuje dodat Objednateli Předmět plnění specifikovaný v čl. 1 této Dílčí dohody za podmínek uvedených v této Dílčí dohodě a Rámcové dohodě ve sjednaném množství, jakosti a čase, v souladu s ustanoveními této Dílčí dohody a Rámcové dohody.
3. Objednatel se zavazuje řádně dodaný Předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. 3 této Dílčí dohody.

2. Dílčí cena a platební podmínky

1. Cena za dodávku Předmětu plnění specifikovaného v čl. 1. Dílčí dohody činí maximálně částku 22.927.500,00 Kč bez DPH, tj. 27.742.275,00 Kč s DPH. Cena se skládá z ceny za dodávku Díla dle bodu 3 a 5 Přílohy č. 1 této Dílčí dohody.
2. Platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové dohodě.

3. Doba, místo a podmínky plnění

1. Plnění dle harmonogramu, který je v návrhu obsažen v bodě 4 Přílohy č. 1 tohoto Dílčího požadavku a bude aktualizován či potvrzen při podpisu této Dílčí dohody. Práce na předmětu plnění budou zahájeny do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu této Dílčí dohody.
2. Místem plnění je celé území České republiky.




4. Součinnost a kontaktní osoby

1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí dohody.
2. V případě prokazatelného prodlení povinné Strany s poskytnutím součinnosti není oprávněná Strana v prodlení s plněním svých závazků podle Dílčí dohody a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlení povinné Strany prodlužují; to neplatí v případech, kdy prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany povinné Strany bylo vyvoláno v přímé příčinné souvislosti s prokazatelným neposkytnutím součinnosti nebo prodlením ze Strany oprávněné. Objednatel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smluvního vztahu, nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby Zhotovitel mohl splnit svůj závazek. Zhotovitel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smluvního vztahu, nepředá řádné a bezvadné plnění nebo neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby Objednatel mohl splnit svůj závazek.
3. Kontaktní osoby jsou uvedeny v Rámcové dohodě.

5. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na základě Předávacího protokolu, v jehož rámci bylo plnění, resp. Dílčí plnění Objednatelem akceptováno, záruku za jakost takového svého plnění.
2. Poskytovatel Objednateli zaručuje, že poskytnuté plnění[...] (zejména upravený software) je plně funkční a vhodný k plnění účelu dle Dílčí dohody a dohody, a to včetně předaných souvisejících věcí a hmotných nosičů software.
3. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, resp. rozpor se zadáním v Dílčí dohodě, které se vyskytnou v záruční době, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli bezplatně odstranit.
4. Nebude-li Smluvními stranami výslovně sjednán termín odstranění vady, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení Objednatelem Zhotoviteli, a pokud to nebude objektivně možné, tak v této lhůtě navrhnout Objednateli náhradní řešení, které bude co možná nejvíce eliminovat případnou škodu Objednatele.
5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla Zhotovitelem ve sjednaném termínu.
6. Záruka se vztahuje na Zhotovená díla v jejich původní podobě – tedy nikoliv na části, do kterých zasáhla třetí osoba.



6. Práva duševního vlastnictví a Podmínky licencí

1. Práva duševního vlastnictví se řídí plně podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě.

7. Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Předmětu plnění ve sjednaném termínu dle této Dílčí dohody, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného Dílčího plnění bez DPH, a to za každý, byť jen započatý den prodlení, maximálně však do výše ceny Dílčího plnění dle čl. 3 odst. 1. Dílčí dohody bez DPH.
2. Za prodlení Objednatele s úhradou faktury má Zhotovitel vůči Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení po termínu splatnosti, maximálně však do výše hodnoty dlužné fakturované částky bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení.
3. Při překročení garantovaných lhůt Záruční opravy Poskytovatelem dle této Dílčí dohody je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli a Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
4. Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká povinnost Stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování dohodní pokuty na základě samostatné faktury.

8. Odpovědnost za škodu

1. Škody, které prokazatelně vzniknou v příčinné souvislosti s činností Zhotovitele či Objednatele dle této Dílčí dohody, se Strany zavazují zaplatit druhé Smluvní straně na základě samostatné faktury mající náležitosti daňového dokladu. Podmínky pro uplatnění nároku na náhradu škody a vystavení příslušného daňového dokladu se řídí ustanoveními Rámcové dohody.
2. Žádná Smluvní strana není povinna k náhradě škody, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti z této Dílčí dohody nebo Rámcové dohody dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání výše uvedených překážek.
3. Strany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvou povinnou Smluvní stranu k jednání o způsobu stanovení výše škody, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Smluvní strana prokazatelně dozví o vzniku škodní události.



9. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání této Dílčí dohody navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí dohodě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí dohodě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Dílčí dohodě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dílčí dohodě.
2. Dílčí dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dílčí dohoda se podepisuje elektronicky.
4. Strany prohlašují, že Dílčí dohoda ve spojení s Rámcovou dohodou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného Předmětu plnění. Strany po přečtení Dílčí dohody prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
5. Nedílnou součástí Dílčí dohody je:
 - Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

V Praze dne

V Praze dne


.....
ČR - Ministerstvo vnitra
Ing. Roman Vrba
ředitel odboru eGovernment

(Objednatel)



.....
Asseco Central Europe, a.s.
Hana Bečková
prokuristka

(Zhotovitel)



PŘÍLOHA Č.1: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Úvod

Předmětem plnění Dílčí dohody na zpracování Katalogu služeb OVM je rozšíření údajů vedených v základním Registru práv a povinností (dále jen **RPP**) i v Agendovém Informačním Systému RPP (dále jen **AIS RPP**) a úprava procesů pro pořízení, správu a využití údajů vedených v RPP na základě požadavků vyplývajících ze:

- zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen **Zákon o právu na digitální službu**);
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1724, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen **Nařízení EU JSD**).

Jedná se o evidenci:

- údajů o službách OVM;
- údajů o úkonech ze kterých se skládá služba OVM;
- údajů o obslužných kanálech jednotlivých úkonů;
- plánu digitalizace služeb OVM a úkonů.

Tvorbu jednotných popisů dle zákona o právu na digitální služby a nařízení EU o Jednotné digitální bráně pro:

- služby OVM;
- úkony z kterých jsou složeny služby OVM;
- obslužné kanály jednotlivých úkonů.

Vytvoření rozhraní, z něhož lze on-line (v reálném čase) čerpat informace o evidovaných údajích a popisech jednotlivými OVM a dalšími subjekty.

Dále bude zajištěno:

- rozšíření tvorby otevřených dat RPP o nové datové sady a aktualizace existujících datových sad, tak aby byla zajištěna kompletní publikace veřejných dat RPP prostřednictvím otevřených dat;
- požadavky vyplývající ze zákona 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým se upravuje přístup vybraných SPUU (v tomto případě banky a pojišťovny) k údajům v ZR a AIS. Jedná se o:
 - přístup k ZR a AIS prostřednictvím vlastních informačních systémů (IS) (Systém pro využívání údajů), a tím nutnost evidovat tyto IS v RPP;
 - povinnost pro SPUU oznamovat výkony agendy;
- rozšíření údajů evidovaných o ISVS v evidenci ISVS v RPP o seznam agend, k jejichž výkonu ISVS slouží a využití tohoto údaje při vytváření vazeb agenda - AIS;
- požadavek dle § 51 odst. 8 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, který definuje a omezuje údaje o agendě zpravodajských služeb.

Naplnění výše uvedených požadavků bude realizováno:

- úpravou APV AIS RPP Působnostní pro potřebu vedení Katalogu služeb OVM;
- úpravou APV AIS RPP Editační pro potřebu vedení Katalogu služeb OVM;
- úpravou APV ZR RPP pro potřebu vedení Katalogu služeb OVM;
- vytvořením publikačního rozhraní (OPEN API) publikujícím data způsobem, který umožňuje jejich zobrazení v reálném čase.



Výstupy dílčích dohody budou dodány v třech základních etapách:

1. Etapa: Definiční část katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG
2. Etapa: Publikace dat definiční části katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG

Věcná náplň jednotlivých etap.

1. Etapa: Definiční část katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG

V této etapě bude provedena úprava APV AIS RPP Působnostní, APV AIS RPP Editační a APV ZR RPP v rozsahu:

AIS RPP Působnostní

Návrh a implementace funkcionality pro:

- Rozšíření ohlášení agendy o údaje o službách OVM, úkonech z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů.
- Rozšíření registrace agendy o údaje o službách OVM, úkonech z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů.
- Rozšíření zobrazení agendy o údaje o službách OVM, úkonech z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů.
- Poskytování stanovisek k službám OVM, úkonům z kterých se skládá služba OVM a obslužným kanálům jednotlivých úkonů.
- Zpochybnění údajů o službách OVM, úkonech z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů.
- Rozšíření oznámení výkonu agendy OVM o údaje o službách OVM, úkonech z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů.
- Rozšíření zobrazení výkonu agendy OVM o údaje o službách OVM, úkonech z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů.
- Promítnutí služeb OVM, úkonů z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů do generování působností při změně agendy.
- Promítnutí služeb OVM, úkonů z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů do převodu agend mezi OVM.
- Inicializace záznamu o službách OVM v popisných katalozích AIS Editačního, a návrh a implementaci skriptů pro migraci datové báze AIS Působnostní pro potřeby katalogu služeb.


AIS RPP Editační

Upravena funkcionality potřebné pro vedení Katalogu služeb OVM:

- Rozvojem datového modelu Katalogů v AIS RPP Editační s cílem zajistit možnost uchování všech relevantních katalogů a jejich údajů včetně vzájemných vazeb a vazeb na vybrané údaje z AIS RPP Působnostního. Půjde o katalogy:
 - životních událostí;
 - (životních) rolí;
 - detailního popisu služeb OVM;
 - formulářů;
 - oblastí (kategorií služeb);
 - informací (k agendě).
- Návrhem a realizací workflow správy, schvalování a publikace katalogů a jejich položek, včetně případné podpory speciálním uživatelským rozhraním pro jednoduché vyplnění. Workflow bude sloužit k podpoře práce všech relevantních aktérů a jednotlivé funkce budou uživatelům poskytovány na základě jejich rolí a oprávnění.
- Návrh a realizace podpory jazykových mutací dat katalogů.

ZR RPP

Návrh a implementace změny služeb:



- RppVlozAgendu
- RppZmenAgendu
- RppVlozPusobnostOvm
- RppZmenPusobnostOvm.

Návrh a implementace funkcionality pro:

- Zajištění kompatibility služeb RPP uvedených v katalogu eGon služeb základních registrů nad novou strukturou datové báze ZR RPP.
- Promítnutí služeb OVM, úkonů z kterých se skládá služba OVM a v obslužných kanálech jednotlivých úkonů pro generování působností při změně agendy,

a návrh a implementace skriptu pro migraci datové báze ZR RPP pro potřeby katalogu služeb.

2. Etapa: Publikace dat definiční části katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG

V této etapě bude provedena úprava APV AIS RPP Působnostní, a APV ZR RPP a vytvoření APV Publikační rozhraní (OPEN API) v rozsahu:

AIS RPP Působnostní

Návrh a implementace funkcionality:

- Promítnutí služeb OVM, úkonů z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálech jednotlivých úkonů do definic působností městských částí a městských obvodů statutárních měst podle statutu.
- Rozšíření sestav AIS Působnostní o sestavy o službách OVM, úkonech z kterých se skládá služba OVM a obslužných kanálů jednotlivých úkonů.
- Realizace služeb pro replikaci dat AIS Působnostní do publikační komponenty OpenAPI.
- Rozšíření tvorby otevřených dat RPP o nové datové sady a aktualizace existujících datových sad.
- Rozšíření oznamování výkonu agendy pro SPUU (zahájení produkčního provozu 28.09.2020).
- Rozšíření evidence ISVS v RPP o možnost evidence IS SPUU (zahájení produkčního provozu 28.09.2020).
- Rozšíření údajů evidovaných o ISVS v evidenci ISVS v RPP o seznam agend, k jejichž výkonu ISVS slouží.
- Využití údaje seznam agend, k jejichž výkonu ISVS slouží v rámci definice vazeb agenda – AIS.
- Omezení údajů vedených v RPP o agendě zpravodajských služeb.

ZR RPP


Návrh a implementace nových služeb:

- RppVypisAgendu5
- RppVypisPusobnostOvm5
- RppCtiZmenySluzbyOvm
- RppVypisSluzbuOvm
- RppVypisSeznamSluzebOvm.

Publikační rozhraní (OPEN API)

Vytvoření publikačního rozhraní – Open API, které umožňuje publikaci dat a jejich zobrazení v reálném čase, a to:

- Definicí dat, která budou přebírána k publikaci:
 - data katalogů
 - data z AIS RPP Působnostní (podmnožina dat s vazbou na katalogy).



- Definicí služeb pro publikaci dat:
 - vyřešení způsobu přístupu ke službám (registrace)
 - vyřešení způsobu integrace konzumentů dat (on-line, replikace).
- Implementací služeb pro publikaci dat na základě jejich definice.
- Návrhem a realizací vizualizační komponenty pro zobrazení publikovaných dat.



2. Rozpis plnění s uvedením dílčích rolí pracovníků

Jednotkou pro výpočet pracnosti v rozpisu plnění je člověkodenní (MD). Jedním člověkodnem se rozumí součet 8 člověkohodin.

Tabulka 1: Pracnost předmětu plnění

Etapa	Projektový manažer	Architekt řešení	Bezpečnostní konzultant	Analytik	Programátor	Tester	Celkem
1. Etapa: Definiční část katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG	20	52	28	290	513	199	1 102
Analýza	6	26	14	187	0	0	233
Implementace	14	26	14	103	513	199	869
2. Etapa: Publikace dat definiční části katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG	21	62	43	289	428	240	1 083
Analýza	9	28	15	187	0	0	239
Implementace	12	34	28	102	428	240	844




3. Cena předmětu plnění

Tabulka 2: Cena předmětu plnění v Kč bez DPH

Etapa	Projektový manažer	Architekt řešení	Bezpečnostní konzultant	Analytik	Programátor	Tester	Celkem
1. Etapa: Definiční část katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG	280 000	676 000	336 000	3 335 000	5 130 000	1 791 000	11 548 000
Analýza	84 000	338 000	168 000	2 150 500	0	0	2 740 500
Implementace	196 000	338 000	168 000	1 184 500	5 130 000	1 791 000	8 807 500
2. Etapa: Publikace dat definiční části katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG	294 000	806 000	516 000	3 323 500	4 280 000	2 160 000	11 379 500
Analýza	126 000	364 000	180 000	2 150 500	0	0	2 820 500
Implementace	168 000	442 000	336 000	1 173 000	4 280 000	2 160 000	8 559 000
Celková suma předmětu plnění v Kč bez DPH							22 927 500

Tabulka 3: : Cena předmětu plnění v Kč s DPH


Etapa	Projektový manažer	Architekt řešení	Bezpečnostní konzultant	Analytik	Programátor	Tester	Celkem
1. Etapa: Definiční část katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG	338 800	817 960	406 560	4 035 350	6 207 300	2 167 110	13 973 080
Analýza	101 640	408 980	203 280	2 602 105	0	0	3 316 005
Implementace	237 160	408 980	203 280	1 433 245	6 207 300	2 167 110	10 657 075
2. Etapa: Publikace dat definiční části katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG	355 740	975 260	624 360	4 021 435	5 178 800	2 613 600	13 769 195
Analýza	152 460	440 440	217 800	2 602 105	0	0	3 412 805
Implementace	203 280	534 820	406 560	1 419 330	5 178 800	2 613 600	10 356 390
Celková suma předmětu plnění v Kč bez DPH							27 742 275



4. Návrh harmonogramu

Tabulka 4: Harmonogram plnění

Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1.Etapa: Definiční část katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG	09.06. 20	27.07. 20
Detailní návrh implementace (DNI)	09.06. 20	22.06. 20
Odsouhlasení DNI	23.06. 20	25.06. 20
Akceptace DNI	26.06. 20	26.06. 20
Implementace	29.06. 20	24.07. 20
Průběžné funkční testování	09.07. 20	15.07. 20
Nasazení na testovací prostředí	16.07. 20	17.07. 20
Akceptační testy APV	16.07. 20	22.07. 20
Akceptace funkcionality APV	23.07. 20	23.07. 20
Nasazení na produkční prostředí	25.07. 20	26.07. 20
Zahájení produkčního provozu	27.07. 20	27.07. 20
2.Etapa: Publikace dat definiční části katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG	29.06. 20	16.11. 20
DNI	29.06. 20	24.07. 20
Odsouhlasení DNI	27.07. 20	31.07. 20
Akceptace DNI	03.08. 20	03.08. 20
1. Implementační část	20.07. 20	28.09. 20
Implementace	20.07. 20	31.08. 20
Průběžné funkční testování	31.08. 20	18.09. 20
Nasazení na testovací prostředí	19.09. 20	20.09. 20
Akceptační testy APV	21.09. 20	24.09. 20
Akceptace funkcionality APV	25.09. 20	25.09. 20
Nasazení na produkční prostředí	26.09. 20	27.09. 20
Zahájení produkčního provozu	28.09. 20	28.09. 20
2. Implementační část	03.08. 20	16.11. 20
Implementace	03.08. 20	23.10. 20
Průběžné funkční testování	24.08. 20	30.10. 20
Nasazení na testovací prostředí	31.10. 20	01.11. 20
Akceptační testy APV	02.11. 20	06.11. 20
Akceptace funkcionality APV	09.11. 20	09.11. 20
Nasazení na produkční prostředí	14.11. 20	15.11. 20
Zahájení produkčního provozu	16.11. 20	16.11. 20



5. Fakturační milníky

Popis - fakturační milníky	Datum	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
1. Etapa: Definiční část katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG				
Akceptace DNI	26.06.2020	2 740 500,00	575 505,00	3 316 005,00
Akceptace funkcionality APV	23.07.2020	8 807 500,00	1 849 575,00	10 657 075,00
2. Etapa: Publikace dat definiční části katalogu služeb a popisných katalogů pro SDG				
Akceptace DNI	03.08.2020	2 820 500,00	592 305,00	3 412 805,00
Akceptace funkcionality APV - za 1. a 2. Implementační část	09.11.2020	8 559 000,00	1 797 390,00	10 356 390,00
Sumarizace:		22 927 500,00	4 814 775,00	27 742 275,00

6. Požadavky na součinnost

Pro řádnou realizaci předmětu plnění v termínech uvedených v návrhu harmonogramu bude nutné zajistit součinnost smluvních stran a to v následujících oblastech:

- Technická součinnost:
 - Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci Díla.
 - Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je RPP v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace s ostatními systémy Objednatele.
 - Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.
 - Zajištění testovacího prostředí integrované na ostatní ZR a spolupracující systémy. Toto prostředí bude vyhrazeno pro ověřování funkcionality nových částí AIS RPP, ZR RPP dle této Dílčí dohody.
 - Zajištění garantované dostupnosti integračního/vývojového prostředí ze strany všech registrů (ISZR, ROS, ROB, ORG, RUIAN, RPP).
 - Poskytnutí pravidel pro implementaci nových verzí služeb a nových verzí již existujících služeb základních registrů.
 - Zajištění implementace služeb RPP na vnějším rozhraní ISZR potřebných pro zajištění funkcionality pro agendové informační systémy a dodání katalogu eGon služeb s novými službami RPP.
 - Zajištění součinnosti pro nasazení aplikačního programového vybavení na testovací a produkční prostředí.
 - Zajištění nutných infrastrukturních komponent.
 - Zajištění testovacího a produkčního prostředí pro publikační rozhraní OpenAPI v MS Azure
- Analytická součinnost:
 - Poskytnutí nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.
 - Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v Rámcové dohodě.
 - Konsolidace vstupů pro analýzu
 - Účast na interview, připomínkování zápisů
 - Účast na workshopech nad modely a drafty dokumentů
 - Připomínkování finální verze dokumentů
- Personální a projektové předpoklady:



- Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).
- Vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců Správce RPP, Správce ISZR, OHA MVČR, Provozovatele RPP, Provozovatele ISZR, která se bude pravidelně na týdenní bázi scházet a aktivně řešit otevřené otázky, které vzniknou v průběhu implementace změn uvedených v této dohodě.
- Účast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, specialisté).
- Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
- Účast v etapách testování (klíčoví uživatelé).
- Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových uživatelů Objednatele.
- Poskytování písemných vyjádření k předkládaným materiálům v dohodnutých termínech.
- Poskytování řádné a včasné součinnosti při předávání a akceptacích plnění jednotlivých etap, včetně písemného oznamování vad a nedodělků díla bránících akceptaci plnění.

Dalším nutným předpokladem pro řádné naplnění předmětu plnění této Dílčí dohody je zajištění součinnosti Objednatele a jeho dalších subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s předmětem plněním této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

