
 

 

 

SMLOUVA 
o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) č. INV/2020/27 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Bílina  

sídlo:     Břežánská 50/4, 418 01 Bílina   

IČ:     00266230     

DIČ:     CZ00266230 

zastoupený:    Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města 

  

(dále jen „objednatel“)  

  

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o. 

sídlo: Údolí 632/16, Dubí, 41701 

IČ:          27347311 

DIČ:         cz27347311 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem pod sp. zn. Odd.C, vložka 25432 

zastoupení pro věci smluvní:  Lenka Pasqual – jednatelka společnosti   

zastoupení pro věci technické: Miroslav Macháček – jednatel společnosti 

telefon:                          

email:             

bankovní spojení:           ČSOB 

číslo účtu:          

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Účel a předmět plnění 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na zakázku „Snížení 
energetické náročnosti bytových domů – Újezd 5. května – č.p. 270 + č.p. 271 a č.p. 268 

+ č.p. 269 – Bílina, část VZ č. 2 - Snížení energetické náročnosti bytového domu na 

pozemku č. 401/52, 401/61, 401/62, k.ú. Bílina – Újezd 5. května – č č.p. 268 + č.p. 269 

– Bílina“ (dále jen „zakázka“), zadávanou jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a dle Pravidel pro žadatele a příjemce, Přílohy č. 3: Metodickým 

pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

1.2. Objednatel je příjemcem dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 

268 + č.p. 269 v Bílině“, reg. č. projektu:  CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011361 (dále jen 

„projekt“). Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

1.3. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 

dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem dle své nabídky a rozsahu prací 

dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy. 
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Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dle 

své položkového rozpočtu a obhlídky staveniště. 

Rozsah stavebních prací je detailně popsán v těchto projektové dokumentaci: 

- „Snížení energetické náročnosti bytového domu na pozemku č. 401/52, 401/61, 401/62, 

k.ú. Bílina – Újezd 5. května – č.p. 268 + č.p. 269 – Bílina“, vypracované v červenci 2018 

Petrem Vachulkou, Projektová činnost ve výstavbě, se sídlem Dlouhá 17, Hora Svaté 

Kateřiny 435 46, IČO : 432 43 070, Autorizace v ČKAIT – č. 0401269. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla a projektovými dokumentacemi 

uvedenými v čl. 1.4 smlouvy. 

1.5. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly 

zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.  

1.6. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto 

smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 a 

v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při 

realizaci výše uvedené zakázky. 

1.7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného 

výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. 

„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 

životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této 

smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují 

užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku. 

 

II. 

Podmínky zhotovování díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 

označeny názvem veřejné zakázky, názvem projektu a reg. číslem projektu. Neoznačenou 

korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli 

2.3. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění díla poddodavatele (blíže viz čl. 9.19 smlouvy) jen se 

souhlasem objednatele. 

2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým 

rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy.  

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 

písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které 

byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 

měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 

 

III. 

Předání staveniště 

3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemné 

výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště. 

3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu 

ve stavebním deníku 
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IV. 

Doba a místo plnění 

4.1. Místo realizace díla: Újezd 5. května – č.p. 268 + č.p. 269, pozemek č. 401/52, 401/59, 401/60, 

katastrální území Bílina [604208], Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Teplice (blíže viz projektová dokumentace) 

4.2. Zahájení realizace díla:  písemnou výzvou objednatele (předpoklad 07/2020) 

Kompletní dokončení díla:  130 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele 

4.4. Lhůty provádění budou prodlouženy: 

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,    

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

zhotovitelem. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem prací, který byl odsouhlasen při 

podpisu této smlouvy a tvoří její nedílnou součást a zohledňuje termíny dle odst. 4.2 smlouvy. 

 

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 

smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohy této smlouvy (dále jen 
„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást 

této smlouvy.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí 2 495 549,90 Kč 

(slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátpěttisícpětsetčtyřicetdevětkorunčeskýchdevadesáthaléřů) 

15 % DPH  374 332,49 Kč 

(slovy: třistasedmdesátčtyřitisíctřistatřicetdvakorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů) 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 869 882,39 Kč 

(slovy: dvamilionyosmsetšedesátdevěttisícosmsetosmdesátdvakorunčeskýchtřicetdevěthaléřů) 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové 

ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.  

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 

bezodkladně písemně objednateli.  

5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou 

mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále 

podmínek stanovených touto smlouvou. 

5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, 

odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich 
prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto 

prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě. 

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 

(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto 

případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném 

zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto 

smlouvou, hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 
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VI. 

Platební podmínky 

6.1. Úhrada bude uskutečněna následovně: 

- 90% ceny díla zaplacením částek z dílčích faktur dle skutečně provedených prací, 

- 10% ceny díla činí pozastávka, která bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek čl. XI smlouvy. 

6.2. Jednotlivé dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací budou obsahovat 
přílohu, tj. objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek 

skutečně provedených prací v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací 

protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a 

předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří 

a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej 

odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením 
připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku 

odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu 

nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího 

protokolu zhotoviteli. 

6.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 Obč. 
zák. po jeho předání a převzetí objednatelem, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro předání díla 

v čl. XI. bod 11.2. této smlouvy.  

6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6.1. tohoto 

článku. 

6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny 

podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, 

kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum 
splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis 

oprávněného zástupce zhotovitele, název veřejné zakázky, název projektu a reg. číslo projektu, 

je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v 

takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta 

splatnosti ode dne jejího doručení objednateli. 

6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů 

po převzetí díla objednatelem. 

6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou 

(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.11. této smlouvy.  

 

VII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, 

platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená 

zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 

7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí celého díla. 

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 

písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 
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7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném 

termínu, a to tak, že: a) v případě vady, kterou objednatel označí za kritickou (havárie atd.) 

nejpozději do  24 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, b) v případě ostatních 
vad do 5 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Zhotovitel je 

povinen vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu odpovídajícímu charakteru 

vady, nejpozději však: v případě vady dle písm. a) do 48 hodin od uplatnění oprávněné 

reklamace objednatelem, v případě dle písm. b) do 14 kalendářních dní od uplatnění oprávněné 

reklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit. 

7.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě uvedené v čl. 7.4 smlouvy nebo pokud 

prohlásí, že vadu neuznává, má Objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady Zhotovitele 

třetí osobou. Strany si pro takovýto případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a 

cenový rozpočet k jejímu odstranění bude stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou 

takto určeny dle cenové soustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha s.r.o. 

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti 

za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák. 

 

VIII. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím 

dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, 

voda, kanalizace apod.) 

 

IX. 

Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 

předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi. 

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platné 

pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.  

9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 

státní správy. 

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz 

díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se 

zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání 

takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích 

a rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 

odpovídá zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost 

vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 

s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru 

objednatele. 
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9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, 

předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě 

odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na 
náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých 

závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. 

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 

plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny 

zhotovitelem do původního stavu. 

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 

poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo 

uvedeny ve stavebním deníku. 

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště 

do původního stavu.  

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 

vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo 

kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení 

kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen 

zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně 

uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr 

nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, 

pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů. 

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit 
vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií 

potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel. 

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti 

dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o 

zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se 
dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k 

datu podpisu smlouvy. 

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně 

dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut 

mezi zhotovitelem a stavbyvedoucím objednatele.  

9.18.  Zhotovitel také odpovídá za koordinaci prací prováděných poddodavateli podle časového 
harmonogramu, jejich soulad s projektovou dokumentací a za jejich začlenění do díla. 

Zhotovitel je povinen oznámit případnou změnu poddodavatelů objednateli do 5 dnů od této 

změny. Plnění poddodavatelů se pro účely této smlouvy považuje za plnění zhotovitele, a to 

zejm. vzhledem k odpovědnosti za vady plnění poskytnutých poddodavateli. 

9.19. Změny členů týmu v seznamu techniků je zhotovitel oprávněn činit pouze po odsouhlasení 

objednatelem. 

9.20. Zhotovitel je povinen poskytovat potřebnou součinnost při kolaudačním řízení. 

 

X. 

Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají 

pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo a 

položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění 
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smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací 

(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými.  

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je 

zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 

pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při 

provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích 
osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné 

pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen 

vést zhotovitel. 

 

XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 

cenu.  

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této 

smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno 

v čl. I. bod 1.9. Smlouvy.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy 

a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro 

objednatele. 

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího a 

přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:  

- V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli 

dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na 

datovém nosiči v počtu 2 ks, 

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- Prohlášení o shodě použitých materiálů, 

- Stavební deník (případně deníky), 

- Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací, 

- Podrobnou fotodokumentaci s popisky   2 x na CD,  

- Seznam poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli, 

- Doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, 

- Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení. 

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k 

převzetí díla písemně 3 pracovní dny předem. 
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11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost 

dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením 

objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí 

objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

XII. 

Vyklizení staveniště 

12.1.  Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad a 

nedodělků. 

 

XIII. 

Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této 
smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla 

za každý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště, postihuje 

objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den 

prodlení.  

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel 

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během 

záruční doby: 

- dle článku čl. VII . bod 7.4 písm. a) této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

- dle článku čl. VII . bod 7.4 písm. b) této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně 

dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo 

smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,1% z celkové ceny díla 

za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.7. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. IX. postihuje objednatel zhotovitele smluvní 

pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky 
svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové 

ceny díla za každý zjištěný případ. 

13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 
způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této 

smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

13.11. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod.  13.1 až 13.9 této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od 

doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při 

účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.  
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XIV. 

Bankovní záruka 

14.1. Zhotovitel je povinen zřídit a udržovat po dobu záruky, tj. po dobu 60 měsíců od předání díla, 

když záruka se vztahuje na zajištění následujících skutečností: 

- Dodržení smluvních podmínek (zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky (dílo) v souladu 

s podmínkami smlouvy o dílo týkající se zejména čl. VII.) 

- Dodržení sankčních ustanovení (zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně 

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy 
o dílo povinen). Odstranění vad uplatňovaných objednatelem vůči zhotoviteli s ohledem na 

zodpovědnost zhotovitele za vady v záruční době v souladu s podmínkami smlouvy o dílo 

14.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, a to na dobu 60 

měsíců od předání díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se banka zaváže k plnění bez námitek a 

na základě první výzvy oprávněného (objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že  předá objednateli 

bankovní záruku v originále při podpisu  Zápisu o předání a převzetí díla dle článků XI. 

bod.  11.4 , což objednatel svým podpisem Zápisu o předání a převzetí díla také stvrdí. 

14.3. Další požadavky na podobu bankovní záruky: 

- Výše zajištěné částky činí 5 % z ceny za dílo uvedené v čl. V. této smlouvy (nabídková cena 

vybraného dodavatele, cena zaokrouhlena na celé tisíce dolů) 

- Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uplynutí záruky na předmět díla 
uvedený v čl. I. této smlouvy, tedy práce na předmětu díla případně prodloužení o dobu 

stavení běhu lhůty v případě uplatnění vad. V případě změn díla či změny termínů je 

zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Po skončení stanovené 

doby bude bankovní záruka objednatelem uvolněna.  

- Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejména v případě, kdy zhotovitel, 

neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady a nedodělky 
dle ustanovení smlouvy, tak jak jsou záruční podmínky a odpovědnost za vady dohodnuty 

v čl. VII. Této smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít 

k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, který 

vyplývá ze smlouvy o dílo.  

14.4.  Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky 

 

XV. 

Vyšší moc 

15.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 

závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto 

zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel 
nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu 

nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, 

požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného 

charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany 

zabránit. 

15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro 

každou ze zúčastněných stran. 

 

XVI. 

Zvláštní ujednání, insolvenční doložka 

16.1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení 
na vzniku práva Objednateli uplatnit slevu z ceny plnění ve výši zádržného. Pokud toto právo 

Objednatel uplatní, pak v takovém případě se vzdá svých práv z vadného plnění, když 

použitím tohoto zádržného bude takto z vadného plnění kompenzováno. 
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16.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou 

předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající 

se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou 

činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby 

v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost 

objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění. 

16.4. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své 

straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

16.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván. 

16.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí 

osobu. 

16.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 

objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám 

bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely 

než pro účely splnění závazků dle této smlouvy. 

16.8. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2030 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

faktur minimálně do konce roku 2030. Pokud je v příslušných českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna 

v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv.  

17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. 

Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím 

e-mailu nebo jiných elektronických zpráv. 

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 

dvou výtiscích. 

17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo 

neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 

strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení 
takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo 

neproveditelného ustanovení. 
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17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle 

a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu 

přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím. 

17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách 

objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 

městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího uzavření 

17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

17.11. Tato smlouva byla schválena radou města dne 12.5.2020 č. usnesení 500. 

 

 

 

 

V Bílině dne:      V Dubí dne:  

 

Město Bílina      NATURTEP spol. s r.o. 
 

 

 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová   Lenka Pasqual  

starostka města   jednatelka společnosti  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavba 
Příloha č. 2: Harmonogram prací (doložen při podpisu smlouvy) 

    




