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(dále jen „příkazník“) 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon technického dozoru 
stavebníka vč. inženýrské činnosti (dále jen „TDS“) při přípravě a realizaci stavby: „Dům na 
rohu“ (dále jen „stavba“ nebo též „Dílo“) za podmínek stanovených touto smlouvou, 
zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technický dozor stavebníka 



pro akci „Dům na rohu“ (dále jen „veřejná zakázka“), nabídkou příkazce, kterou předložil 
v rámci tohoto výběrového řízení, a v souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými 
předpisy a ostatními předpisy a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za tyto činnosti 
sjednanou odměnu. 

1.2. Používají-li se v této příkazní smlouvě níže uvedené pojmy, rozumí se jimi: 

a) Stavba nebo Dílo – stavba „Dům na rohu“.
b) Zhotovitel – zhotovitel stavby.
c) Objednatel – město Valašské Klobouky jako stavebník.
d) Smlouva – smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby.
e) Projekt – realizace předmětu díla smlouvy mezi objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Předmětem smlouvy je výkon generálního dodavatele stavebních prací, jejichž součástí je 
projektová činnost dle § 14 odst. 3 písm. c) zákona pro investiční akci  – „Dům na rohu“ 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná: Jan Hanousek Architekti s.r.o., se 
sídlem Porážka 459/2, 602 00 Brno, IČ: 04145470 na pozemcích k.ú. – Valašské Klobouky, 
par. č. 4401, 114 a st. 155. 

1.3. Obsahem  výkonu  TDS  je  provádění  všech  činností,  které  vyplývají  z rozsahu  stavby, 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dalšími souvisejícími 
zákony a ostatními právními předpisy, a to zejména: 

Specifikace běžných služeb – obecné činnosti kontrolní 

Příkazník je povinen spolupracovat, kontrolovat a prověřovat: 

a) Kvalitu přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u účastníků výstavby (Zhotovitele(ů)) a
jejich vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými
standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách.

b) Kvalitu přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících
služeb a jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými
standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách, se speciální
pozorností částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich zakrytím.

c) Provádění zkoušek na staveništi (např. různých individuálních vyzkoušení a zkoušek,
komplexního vyzkoušení, v průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek), v souladu
s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a s ujednáními v příslušných
smlouvách.

d) Provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání
hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku.

e) Posuzování návrhů na změny, vyžadující provedení změnových řízení v zájmu odstranění
vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu a vlastní iniciativní podávání
takových návrhů.

f) Plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování Díla, přejímání související
dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení či provozní
dokumentace); plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů,
souvisejících s předáváním Díla do užívání či uvedením do běžného provozování a také
závazků vyplývajících ze záruční lhůty (záruční doby) každého z účastníků výstavby.



g) Řádné, úplné a průběžné vedení stavebního deníku; kontrolovat a potvrzovat zápisy,
vyjadřovat stanoviska k zápisům v něm provedeným a zapisovat další stanoviska
Dodavatele z úrovně Objednatele (stavebníka), v rozsahu pověření.

h) Kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů,
individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu zkušebního provozu a
garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými
standardy (normami) a ustanoveními Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla;
zajistit, aby Zhotovitel(é) vždy provedl(i) o provedení zkoušky zápis či protokol.

i) Provádět stavební dozor a kontrolovat postup při dosahování fyzických a finančních
indikátorů, které jsou definovány v monitorovacích listech MPO; ověřovat způsobilost
(uznatelnost) výdajů z hlediska splnění podmínek pro poskytnutí podpory z MPO.

j) Zjišťovat a potvrzovat množství provedených stavebních prací a jejich hodnotu v souladu se
smlouvou mezi Objednatelem a daným Zhotovitelem a potvrzovat daňové doklady,
kontrolovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem(i) dle smlouvy mezi Objednatelem a
příslušným Zhotovitelem.

k) Doporučovat změny v projektech a v technických specifikacích, které se mohou projevit
jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění Projektu, zejména doporučovat Objednateli
možnosti snížení nákladů spojených s prováděním Díla a žádat od Zhotovitele(ů) přijmutí
opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik
provádění Díla.

l) Kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby (Díla), provozní
příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat Objednateli všechny zprávy, zápisy,
potvrzení apod. vypracované Zhotovitelem(i).

m) Podporovat koordinaci činnosti mezi příslušným provozovatelem, je-li nějaký, (který není
současně Objednatelem), je-li nějaký, a Zhotovitelem(i).

n) Upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a navrhovat, projednávat
a monitorovat plnění nápravných a preventivních opatření.

o) Zajišťovat administrativní vedení Díla tj. zejména evidenci a archivaci zápisů, dokladů a
dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů,
faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů.

p) Shromažďovat evidenci, kontrolovat a provádět archivaci dokladů a dokumentací
předaných Zhotovitelem (-i) (certifikáty, atesty, protokoly...) i ostatními subjekty, se
zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Díla
a souladu s požadavky smluvních dokumentů právních a technických předpisů.

q) Provádět kontrolu úplnosti evidence, dokladů a dokumentace Zhotovitele stavby, včetně
platebních dokladů, fotodokumentace. Příkazník odpovídá za správnost soupisu
zjišťovacích protokolů, které budou přikládány k fakturám vyhotovených Zhotovitelem a
jejich správnost stvrzuje svým podpisem.

Kontrolními činnostmi příkazníka není dotčena odpovědnost příslušných osob
(odpovědných za odborná vedení výstavby Díla, odpovědných za bezpečnost prací).

Příkazník je dále povinen spolupracovat, sledovat a kontrolovat:



a) Zda jsou učiněna potřebná opatření u archeologických nálezů i nálezů, které mohou být
předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů.

Specifikace běžných služeb – specifické činnosti realizační - Fáze před zahájením výstavby 

Příkazník je povinen: 

a) Seznámit se důkladně se Smlouvou(ami) se Zhotovitelem(i) a všemi souvisejícími
dokumenty, relevantními pro plnění Smlouvy, zejména s projektovou dokumentací Díla,
technickými podmínkami, nabídkou Zhotovitele(ů), podmínkami stavebních a dalších
navazujících povolení, právními předpisy a dalšími normami relevantními pro plnění
Projektu, včetně pravidel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a všech rozhodnutí o
přidělení podpory Projektu apod.

b) Účastnit se hodnotící komise veřejné zakázky na výběr Zhotovitele stavby.

Specifikace běžných služeb – specifické činnosti realizační - Fáze výstavby

Příkazník je povinen:

a) Protokolárně předávat jednotlivá staveniště a jejich části Zhotoviteli(ům) a pořizovat
přitom fotodokumentaci jejich stavu, včetně přilehlého okolí.

b) Přezkoumávat a kontrolovat vytýčení Díla a následně protokolárně předávat Zhotoviteli
geometrické plány a vytyčovací prvky týkající se jednotlivých stavenišť, pokud budou
k dispozici.

c) Sledovat dodržování vydaných stavebních povolení a dalších závěrů správních řízení, včetně
závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických podmínek (norem) a
požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání.

d) Kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů,
individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu zkušebního provozu a
garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými
standardy (normami) a ustanoveními Smlouvy; zajistit, aby Zhotovitel(é) vždy provedl(i) o
provedení zkoušky zápis či protokol.

e) Posoudit změny v zatřídění hornin oproti ZD.

f) Spolupracovat s generálním projektantem (který vypracoval projekt pro stavební povolení
a projekt zadávací dokumentace) a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů
autorského dozoru nezbytného pro provádění jednotlivých stavebních prací na Díle.

g) Provádět odborný stavební dozor nad průběhem provádění Díla v souladu se Smlouvou,
zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu Díla a způsobu jeho provádění (kvalita,
technické parametry apod.) vymezené v příslušné smlouvě mezi Objednatelem a
Zhotovitelem(i).

h) Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny na staveništích v intervalech dle
Smlouvy (eventuálně podle potřeby nepravidelné kontrolní dny) s přizváním kontrolních
orgánů, zejména Zprostředkujícího subjektu MPO, Řídícího orgánu MPO a dalších, jejichž
označení oznámí Objednatel a umožnit zástupcům kontrolních orgánů věcnou, finanční a
účetní kontrolu, organizovat a řídit porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy.



i) Zjišťovat a potvrzovat množství provedených stavebních prací a jejich hodnotu v souladu se
smlouvou mezi Objednatelem a daným Zhotovitelem a potvrzovat daňové doklady,
kontrolovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem(i) dle smlouvy mezi Objednatelem a
příslušným Zhotovitelem a předkládat je po odsouhlasení Objednateli.

j) Připravovat podklady pro vyúčtování případných smluvních pokut a pro uplatňování nároku
Objednatele z titulu vad díla.

k) Doporučovat změny v projektech a v technických specifikacích, které se mohou projevit
jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění Projektu, zejména doporučovat Objednateli
možnosti snížení nákladů spojených s prováděním Díla a žádat od Zhotovitele(ů) přijmutí
opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik
provádění Díla.

l) Projednávat se Zhotovitelem(i) a dávat písemná doporučení Objednateli stran sazeb a cen
týkajících se neplánovaných prací a položek, které musí vycházet z obecně platných ceníků
jako je např. cenová soustava ÚRS.

m) Kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby (Díla), provozní
příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat Objednateli všechny zprávy, zápisy,
potvrzení apod. vypracované Zhotovitelem(i). V případě potřeby je povinen správce stavby
doplnit příslušnou dokumentaci.

n) Kontrolovat stavební deník dle předepsané struktury (který musí vést každý Zhotovitel
během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu), zapisovat
do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem
(parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku.

o) Podporovat a iniciovat koordinaci činnosti mezi příslušným provozovatelem, je-li nějaký,
(který není současně Objednatelem), je-li nějaký, a Zhotovitelem(i).

p) Upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a navrhovat, projednávat
a monitorovat plnění nápravných a preventivních opatření. O těchto skutečnostech je
správce stavby povinen informovat objednatele.

q) Spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v souvislosti
s realizací Díla.

r) Účastnit se podle potřeby určené Objednatelem na dalších jednáních, která se vztahují k
přípravě a realizaci Díla.

s) Zajišťovat administrativní vedení Díla tj. zejména evidenci a archivaci zápisů, dokladů a
dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů,
faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů.

t) Shromažďovat evidenci, kontrolovat a provádět archivaci dokladů a dokumentací
Zhotovitele(ů) (certifikáty, atesty, protokoly.) i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na
podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Díla a souladu s požadavky
smluvních dokumentů právních a technických předpisů.

u) Zajišťovat změnové řízení, pověřovat a posuzovat změny z hlediska věcného i cenového, ve
spolupráci s Objednatelem, schvalovat změnové listy zpracované Zhotovitelem(i), vést
agendu spojenou se změnami, odsouhlasovat Zhotovitelem navrhované vícepráce.



v) Zajišťovat hlášení archeologických nálezů.

w) Zastavit práce, pokud není dostupný stavbyvedoucí na stavbě, v případech, kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody

- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob

- je ohrožena bezpečnost stavby

- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Specifikace běžných služeb – specifické činnosti realizační - Fáze po skončení výstavby 

V této fázi, která počíná přípravou přejímacího řízení a končí vypracováním a odevzdáním 
Závěrečné zprávy, bude Příkazník zejména povinen: 

a) Provést vstupní kontrolu připravenosti Díla k předání a kontrolu kvality.

b) Organizovat proces předání Díla (jeho částí) Zhotovitelem(i) Objednateli v souladu se
smlouvou(ami) mezi Objednatelem a Zhotovitelem(i) a platnými předpisy, připravovat
Protokoly o převzetí Díla dle Smlouvy (Převzetí Objednatelem), provádět závěrečné
prohlídky stavenišť a vykonávat další činnosti v souvislosti s ukončením a předáním Díla
(částí Díla) Objednateli v souladu se smlouvou(ami) mezi Objednatelem a Zhotovitelem(i),
včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků a kontroly dokladů, které Zhotovitel(é) při
předání Díla (části Díla) předává(ájí) Objednateli. Kontrolovat odstranění vad a nedodělků
deklarovaných v rámci přejímacího řízení, kontrola vyklizení staveniště.

c) Dozorovat nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu
odpovědnosti Zhotovitele(ů) za vady, včetně odpovědnosti za vady během lhůty pro
oznámení vad, poskytovat poradenství Objednateli při uplatňování těchto nároků tak, aby
pro Objednatele byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto
nárocích poskytovat Objednateli potřebou součinnost a poradenství, kontrolovat proces
odstraňování veškerých vad, vydávat Zhotoviteli(ům) příslušná potvrzení o odstranění vad,
vydávat pokyny dle smlouvy(smluv) mezi Objednatelem a Zhotovitelem(i) k uvolnění
případné bankovní garance.

d) Vypracovat Závěrečnou zprávu, eventuálně další doklady, v souladu s podmínkami
Rozhodnutí.

e) Kontrolovat podklady nezbytné k předání a převzetí (atesty, revizní zprávy) – jejich
kompletace.

f) Zajistit účinnou spolupráci při zaškolování obsluh uživatele při předání dokončeného díla
nebo jeho částí do užívání.

g) Vypracovat písemné vyhodnocení zkušebního provozu.

h) Připravit a zkompletovat podklady pro zajištění kolaudačního souhlasu.

i) Připravit žádosti o kolaudaci, zajištění vyjádření příslušných orgánů a organizací.

j) Zastupovat investora v řízení o kolaudační souhlas.

k) Připravit podklady pro zápis stavby do katastru nemovitostí – geometrické plány stavby.



l) Po dokončení protokolárně předat veškeré podklady vztahující se ke stavbě.

m) Spolupracovat při finančních kontrolách.

n) Spolupracovat při reklamacích.

1.4. Při výkonu TDS je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o 
nich, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. 
pro provádění stavby v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními 
předpisy, ČSN a EN a ostatními předpisy. 

1.5. Příkazník prohlašuje,  že  se seznámil  s projektovou  dokumentací,  prohlédl  si staveniště a je 
seznámen s rozsahem prací, které bude vykonávat v rámci činnosti TDS. 

1.6. V případě, že v průběhu realizace předmětu smlouvy nastanou změny okolností, které budou 
mít za následek rozšíření nebo zúžení předmětu smlouvy nad rozsah uvedený v tomto článku 
nebo změnu doby plnění podle čl. III této smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke 
smlouvě dle čl. X. odst. 10.1. smlouvy, ve kterém budou nové skutečnosti – změny okolností 
zohledněny. 

II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1. Podkladem pro uzavření a plnění této smlouvy jsou: 
a) příkazcem předané doklady příkazníkovi:

• kompletní PD uvedená v čl. I odst. 1.1. této smlouvy
• kopie smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavby
• kopie pravomocného stavebního povolení na stavbu
• kopie vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí,

b) zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku uvedenou v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy
a nabídka příkazce předložená ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Příkazník  bude  činnosti  podle   této   smlouvy   vykonávat   ode   dne   podpisu   smlouvy 
do převzetí vyklizeného staveniště od Zhotovitele stavby příkazcem jako Objednatelem díla 
s předpokládaným termínem v 03/2020. Přitom bude maximálně respektovat termíny 
předem dohodnuté s příkazcem. 

3.2. Termíny realizace stavby jsou předběžně stanoveny takto: 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bude vykonávat činnosti dle této smlouvy průběžně, 
přičemž zajistí osobní přítomnost oprávněné osoby k výkonu TDS přímo na stavbě v tomto 
předpokládaném rozsahu: TDS - minimálně 3x týdně po nezbytně nutnou dobu, z toho 
jeden den bude dnem kontrolním, setrvání na stavbě bude v závislosti na potřebách stavby. 

3.4. Příkazník provede dílčí činnosti podle této smlouvy v následujících lhůtách: 

• zahájení: předpoklad 06/2020
• ukončení: předpoklad 08/2021



a) zpracování a doručení oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. příslušnému
oblastnímu inspektorátu práce - nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním
staveniště zhotoviteli,

b) předání kopie oznámení dle písm. a) tohoto odstavce příkazci, vč. doložení data jeho
doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce – do 3 pracovních dnů po tomto
doručení,

c) zpracování zápisů z jednání - do 2 pracovních dnů ode dne jednání,
d) provedení dílčích kontrol projektové dokumentace, rozpočtových a cenových podkladů –

do 5 pracovních dnů ode dne jejich předání ke kontrole,
e) předání zkontrolovaných a odsouhlasených podkladů pro fakturaci ceny Díla, resp. její

části, od zhotovitele příkazci – do 2 pracovních dnů po odsouhlasení,
f) provedení kontroly zakrývaných konstrukcí na stavbě - do 3 kalendářních dnů od obdržení

výzvy Zhotovitele k provedení kontroly, nebude-li se Zhotovitelem dohodnuto jinak,
g) předání veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu realizace díla

příkazci – do 5 pracovních dnů ode dne ukončení činnosti příkazníka dle této smlouvy.

3.5. Místem plnění je Dům na rohu na parcele číslo st. 155, par. č. 114 a 4401 v k. úd Valašské 
Klobouky. 

IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Odměna  příkazníka  za  výkon  činnosti  dle  čl.  I.  této  smlouvy  je  sjednána  s ohledem   na 
předpokládanou dobu plnění dle čl. III. odst. 3.1. takto: 

Předmět plnění MJ Cena za MJ 
bez DPH 

Cena za MJ 
vč. DPH 

1. Výkon TDS v období
06/2020 – 09/2021 Kč/měs. 16 250 19 662,5 

Celková odměna: Kč 260 000 314 600 

4.2. Celková   odměna   dle   odst.   4.1.   tohoto   článku  je   nejvýše   přípustná   a   zahrnuje 
i přiměřený zisk příkazníka a veškeré jeho účelně vynaložené náklady a hotové výdaje 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností dle této smlouvy, s výjimkou 
správních     poplatků     a     jiných      obdobných      plateb,      které      příkazník      vynaloží 
za příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou příkazníkem vyúčtovány 
samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba v jednotlivém případě 
přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo 
odmítnout její úhradu. 

4.3. Odměna dle odst. 4.1. bude hrazena měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc. 

4.4. Příkazce nebude poskytovat zálohové platby. 

4.5. Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu dohodnutou v odst. 4.1. tohoto článku na základě faktur 
vystavených příkazníkem a doručených příkazci na fakturační adresu: 



Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky 

4.6. Měsíční faktury za odměnu za výkon TDS budou vystaveny vždy za uplynulý kalendářní měsíc 
a doručeny příkazci do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

4.7. Faktury  musí  mít   náležitosti  daňového  dokladu  dle  zákona  č.   235/2004  Sb.  o  dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat 
náležitosti dle předchozí věty nebo bude jinak neúplná nebo bude obsahovat nesprávné 
údaje, je příkazce oprávněný vrátit ji příkazníkovi ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či 
doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené či doplněné faktury příkazci. 

4.8. Fakturovanou částku je příkazce povinen uhradit do 30 dnů po řádném doručení faktury. Za 
den úhrady je považován den, kdy je odepsána fakturovaná částka z účtu příkazce ve 
prospěch účtu příkazníka uvedený na faktuře. 

4.9 V případě, že činnost příkazníka dle této smlouvy bude vykonávána pouze po část 
kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané 
odměny. 

4.10. V případě, že činnost příkazníka bude ukončena dříve, než vyplývá z této smlouvy, má 
příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané odměny, tj. pouze po dobu výkonu 
činnosti dle této smlouvy. 

4.11. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby, příkazník nemá nárok na 
dohodnutou měsíční odměnu po dobu přerušení či zastavení stavby. Odměna příkazníka za 
činnosti, které v této době bude případně provádět, bude upravena dodatkem ke smlouvě. 

4.12. Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku může být změněna jen v těchto případech: 
a) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH,
b) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně rozsahu plnění příkazníka oproti

rozsahu sjednanému v čl. I. odst. 1.2. – 1.3. smlouvy,
c) pokud z důvodů, které neleží na straně příkazníka a ani nejsou následkem nesprávného

výkonu jeho činností podle této smlouvy dojde k prodloužení lhůty provádění stavby
oproti lhůtě sjednané mezi příkazcem a Zhotovitelem, a tím i k prodloužení
předpokládané doby plnění dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

Změna sjednané odměny dle písm. b) a c) vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. X. 
odst. 10.1. smlouvy, ve kterém bude tato změna zohledněna. 

V. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

5.1. Příkazník bude při zabezpečování činností podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě a 
podle svých schopností. Zejména je povinen zabezpečit dodržování příslušných technických 
norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a dodržování právních 
předpisů vztahujících  se  k realizovanému  dílu.  Svoji  činnost  bude  příkazník  uskutečňovat 
v souladu  se  zájmy  příkazce  a  podle  jeho  pokynů,  zápisů  a  dohod  oprávněných      osob 



jednajících za smluvní strany a tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být splněním 
předmětu smlouvy dosaženo. 

5.2. Příkazník je povinen zajistit výkon TDS dle této smlouvy pouze odborně způsobilými osobami 
splňujícími technické kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách pro 
veřejnou zakázku uvedenou v čl. I. odst. 1.1. smlouvy. 

5.3. Příkazník je oprávněn použít informace a dokumenty týkající se předmětu této smlouvy, 
s nimiž přijde při výkonu své činnosti dle této smlouvy do styku, jen k výkonu této své 
činnosti. 

5.4. Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které 
zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

5.5. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na  zřejmě  nesprávné 
pokyny,  které  by  mohly  mít  za  následek  vznik  vady   na  díle  nebo  škody.  V případě, 
že příkazce i  přes  upozornění  příkazníka  na  splnění  pokynů  trvá,  neodpovídá  příkazník 
za případnou vadu nebo škodu takto vzniklou. 

5.6. Příkazník  je  povinen  informovat  příkazce  o  výsledcích  jednání,  která  vedl  samostatně 
ve věcech dle této smlouvy a průběžně informovat příkazce o postupu prací při realizaci 
stavby a plnění úkolů dle této smlouvy. 

5.7. Příkazník je povinen při každé osobní přítomnosti na staveništi učinit zápis do stavebního 
deníku. 

5.8. V případě výkonu činnosti příkazníka prostřednictvím poddodavatele, se příkazník zavazuje 
využít pro tento výkon pouze ty poddodavatele, kteří byli uvedeni v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky, nedohodne-li se s příkazcem jinak. 

5.9. Příkazník je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele vždy ke kontrole částí stavby, které mají 
být zakryty či jinak znepřístupněny, a toto odsouhlasit zápisem do stavebního deníku. 

5.10. Příkazník  je  povinen   archivovat   veškeré   doklady,   zápisy,   dokumentaci,   kterou   získá v 
průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení příkazní 
činnosti. 

5.11. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí podle 
této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí. 

5.12. Příkazník  odpovídá  za  škody   vzniklé   v souvislosti   s plněním  záležitostí  podle   smlouvy 
v rozsahu stanoveném  ustanoveními  občanskému  zákoníku  o  náhradě  škody  majetkové 
a nemajetkové újmy. 

5.13. V případě, že příkazník použije pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek ze 
smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. 

5.14. Příkazník je povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou platnou pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti třetím osobám 
s výší pojistné částky min. 10.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. Na žádost příkazce je 
povinen tuto smlouvu příkazci předložit. 



VI. POVINNOSTI PŘÍKAZCE

6.1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu dle této smlouvy
a poskytnout mu potřebnou součinnost. 

6.2. Příkazce je povinen předat příkazníkovi při podpisu této smlouvy veškeré podkladové 
materiály uvedené v čl. II. odst. 2.1. písm. a) této smlouvy, které má k tomuto dni k dispozici, 
a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění jejího předmětu. 
Ostatní      podkladové      materiály      je      příkazce       povinen       předat       příkazníkovi 
do 5 pracovních dnů po jejich obdržení, v případě smlouvy o dílo se Zhotovitelem po její 
účinnosti. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání 
příkazníka. 

6.3. V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v případě potřeby poskytne na vyzvání 
příkazníka součinnost příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání. 

6.4. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 
příkazce třeba schválit další postup prací. Příkazník je v takovém případě povinen písemně 
nebo jiným  prokazatelným  způsobem  oznámit  příkazci  místo  a  termín  jednání  nejméně 
3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6.5. Příkazce se  zavazuje,  že  bude  informovat  zhotovitele  o  uzavření  této  příkazní  smlouvy 
a sdělí mu identifikační údaje příkazce a jména a spojení na pracovníky vykonávající TDS. 

6.6. Příkazce se zavazuje vystavit příkazníkovi bezodkladně po uzavření této smlouvy písemnou 
plnou moc opravňující příkazníka k jednání dle této smlouvy za příkazce. 

VII. POVĚŘENÉ OSOBY A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ

7.1. Pověřené osoby za příkazce pro jednání ve věcech plnění této smlouvy (mimo oprávnění 
uzavírat dodatky ke smlouvě): xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

tel.:xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

7.2. Pověřené osoby za příkazníka: 

Technický dozor stavebníka (TDS): xxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: info@accon.cz 

Technik – statika a dynamika staveb:  xxxxxxxxxxxxxxx

Technik - geotechnika: 

tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: info@accon.cz 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: info@accon.cz 

7.3. Případné změny pověřených osob, vč. jejich kontaktních údajů, musí být neprodleně 
písemně  oznámeny  druhé  straně.   Dojde-li  na   straně   příkazníka   ke  změně   (i  pouze 
na  přechodnou  dobu)  osob,  které  budou  vykonávat  TDS  dle  této  smlouvy  místo    osob 
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uvedených v odst. 7.2. tohoto článku, k písemnému oznámení o takovéto změně musí 
příkazník současně přiložit i doklady osvědčující splnění jejich kvalifikačních předpokladů 
stanovených v zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku uvedenou v čl. I. odst. 1.1. 
smlouvy. 

 

VIII. ZÁRUKY ZA PŘÍKAZNÍ ČINNOST, SANKCE 
 

8.1. Příkazník ručí za kontrolu kvality a standardů provedení díla zápisem o provedené kontrole  
ve stavebním deníku a podpisem TDS tohoto zápisu. 

 
8.2. Pokud dojde k poruchám a vadám na částech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil  

a jejich kvalitu a standard potvrdil Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese příkazník 
odpovědnost za takto vzniklé vady a škody příkazci za předpokladu, že bude prokázáno, že 
porucha byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí mohl kontrolou předejít. 
Příslušný znalecký posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V 
případě, že zavinění příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce. 

 
8.3. Příkazník neručí za skryté vady způsobené zhotovitelem díla. 

 
8.4. Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze  strany  

zhotovitele díla, že předložený podklad: 

• odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo se Zhotovitelem 
• odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě 
• obsahuje položky odpovídající platebnímu kalendáři, pokud je platební kalendář 

stanoven ve smlouvě o dílo. 
 

8.5. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně 
písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce. 

8.6. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v případě: 
a) nedodržení lhůty dle čl. III odst. 3.4. písm. a) smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý den 

prodlení, 
b) nedodržení lhůty dle čl. III odst. 3.4. písm. c) až h) smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý den 

prodlení, 
c) nepředložení pojistné smlouvy příkazci dle čl. V. odst. 5.14. smlouvy ani v dodatečné, 

dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté příkazcem, a to ve výši 3.000 Kč, přičemž tato 
smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně, 

d) nesplnění kterékoli ze svých povinností uvedených v čl. V. smlouvy, vyjma povinnosti dle 
odst. 5.14. smlouvy ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, 

e) prodloužení realizace stavby, vzniklé prokazatelně vinou příkazníka ve výši 0,2% z ceny 
díla včetně DPH dle smlouvy o dílo se zhotovitelem za každý den prodlení. 

8.7. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu v případě: 

a) nedodržení lhůty dle čl. VI odst. 6.2. a odst. 6.3. smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení, 



b) prodlení s úhradou daňových dokladů ve výši 0,2% z dlužné částky včetně DPH za každý 
den prodlení. 

8.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu vzniklé škody 
způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy, přičemž se částka zaplacených smluvních 
pokut nezapočítává do výše náhrady škody. 

 
8.9. Smluvní pokuty a náhrady škody jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy je doručena povinné 

straně písemná výzva oprávněné strany k jejich úhradě. Sankce, příp. náhrada škody, musí 
být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který jsou požadovány. 

 
IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1. Smlouva může být před uplynutím doby, na níž byla sjednána, ukončena: 
a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě, 
b) zánikem příkazníka bez právního nástupce, 
c) písemnou výpovědí příkazníka dle § 2440 občanského zákoníku, doručenou na adresu 

příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
d) odvoláním příkazu příkazcem dle § 2443 občanského zákoníku s účinností ode dne 

doručení písemného odvolání příkazníkovi odeslaného na adresu jeho sídla, není-li 
v odvolání uveden pozdější termín. 

9.2. Předčasným ukončením smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároky na smluvní pokuty a jiné nároky, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
9.3. V případě předčasného ukončení smlouvy obě smluvní strany společně provedou a 

odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů příkazníka podle této smlouvy a jejich ocenění 
alikvotní částkou z celkové odměny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce uhradí 
příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 30 kalendářních dnů po 
doručení faktury příkazci. 

9.4. Při  předčasném  ukončení  činnosti   příkazníka   dle   této   smlouvy   příkazník   nejpozději  
do 5 pracovních dnů po ukončení smlouvy vrátí příkazci veškeré podklady poskytnuté mu 
příkazcem  k  zabezpečení  plnění  předmětu  smlouvy  a  předá  příkazci  veškeré  doklady      
a dokumentaci o stavbě, které pořídil při výkonu své činnosti dle této smlouvy v průběhu 
realizace díla. 

 
 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

10.1. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu obdrží jak 
příkazce, tak i příkazník, po dvou vyhotoveních. 



10.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

10.4. Tato   smlouva   nabývá   platnosti   dnem    jejího    podpisu    oběma    smluvními   stranami  a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

10.5. Smluvní  strany berou  na  vědomí, že  tato  smlouva vyžaduje  ke  své  účinnosti uveřejnění   v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění 
této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, 
nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

10.6. Smluvní   strany   výslovně   souhlasí   s   tím,   aby   tato   smlouva   byla   zveřejněna   také   na 
oficiálních webových stránkách města Valašské Klobouky (www. valasskeklobouky.cz) a  na profilu 
zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou 
informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím. 

10.7. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly na 
oficiálních webových stránkách města Valašské Klobouky (www.valasskeklobouky.cz) zveřejněny i 
veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. 

10. 8.   Smluvní   strany   prohlašují,   že    skutečnosti    uvedené    v    této    smlouvě    nepovažují za 
obchodní  tajemství  podle  §  504  občanského  zákoníku  a  udělují  svolení  k  jejich  užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10.9. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

10.10. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
10.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 2.6.2020,    

č. usnesení 45/333/2020. 
 
 

Ve Val. Kloboukách dne 8.6.2020 V Praze dne 8.6.2020 
 

Za příkazce: Za příkazníka: 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. ………………………………………………………… 
Mgr. Eliška Olšáková, starostka Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, jednatel 
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