
Stavba:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 30.4.2020

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

118 275,22

681 490,54

563 215,32

563 215,32

0,00

Celkem

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

563 215,32

1912_VCP_
2020

Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně - 
stavební část

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0 563 215 118 275 681 491 100

1 0 19 920 4 183 24 103 4

2 0 21 541 4 524 26 065 4

3 0 12 500 2 625 15 125 2

4 0 509 254 106 943 616 198 90

0 563 215 118 275 681 491 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 10 800,00 2

38 HSV 509 254,32 90

8 HSV 34 041,00 6

99 HSV 9 120,00 2

Cena celkem 563 215,32 100

Plot - opěrná zeď

SO 03.1 Vnitroareálový rozvod vody

SO 04 Mobiliář

1. ČÁST - stavební objekt

Doplnění zeminy

Celkem za stavbu

Zemní práce

Kompletní konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot
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S:
1912_VCP_
2020

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 10 800,00

1 181050010RA0 Dodávka ornice t 60,00000 180,00 10 800,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 120,00
2 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 20 km t 60,00000 152,00 9 120,00

Položkový rozpočet 
Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně - stavební část

1. ČÁST - stavební objekt

Doplnění zeminy



S:
1912_VCP_
2020

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 21 541,00

1 R Montáž konstrukce záměčnické, montáž pásoviny 50 x 5 x 
22 600

celek 1,00000 13 373,00 13 373,00

2 13351380.AR Ocel pásová jakost 11373  50x5,0 mm t 0,20000 19 300,00 3 860,00

3 R Montáž konstrukce tesařské, montáž latě 50 x 30 x  1 800, 
kolmo na pásovinu, šroubeno na pásovinu, přes otvor 
zezadu

celek 1,00000 1 230,50 1 230,50

4 60596001R Řezivo - prkna m3 0,50000 6 155,00 3 077,50

Položkový rozpočet 
Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně - stavební část

1. ČÁST - stavební objekt

Plot - opěrná zeď



S:
1912_VCP_
2020

O: 1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 12 500,00

1 R D+M - plastová šachta uzavíratelná, kohout s 
rychlospojkou na hadici 3/4"

ks 3,00000 2 500,00 7 500,00

2 R M připojení vniroareálového rozvodu  v suterénu Spisovny celek 1,00000 5 000,00 5 000,00

Položkový rozpočet 
Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně - stavební část

1. ČÁST - stavební objekt

SO 03.1 Vnitroareálový rozvod vody



S:
1912_VCP_
2020

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 38 Kompletní konstrukce 509 254,32

1 Pol__1 D + M Lavice krátká v 40 - nová položka ks    19,00000 12 559,07 238 622,33

2 Pol__2 D + M Lavice krátká v 60 - nová položka ks    6,00000 15 556,52 93 339,12

3 38CP003 D + M lavice ke stolu v 40 - jiný typ s dvěma nohama ks 2,00000 13 273,05 26 546,10

4 38CP004 D + M lavice ke stolu v 60 - jiný typ s dvěma nohama ks 2,00000 14 216,46 28 432,92

5 38CP005 D + M stůl - k lavicím v 40 ks 1,00000 12 053,06 12 053,06

6 Pol__6 D + M stůl - k lavicím v 60 ks    1,00000 13 060,79 13 060,79

7 38CP008 D + M koš - stejný typ jako v části OPŽP ks 8,00000 12 150,00 97 200,00

Položkový rozpočet 
Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně - stavební část

1. ČÁST - stavební objekt

SO 04 Mobiliář


