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Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel    :           Technická univerzita v Liberci 

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor  

IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 

Tech. zást. objednatele : xxx 

Technický dozor 

Číslo účtu 

Číslo smlouvy 

: 

: 

: 

Technický úsek TUL 

xxx 

20/9615/042 

 

 

2. Zhotovitel  :            OL ENERGY s.r.o. 

Sídlo : Školní 321, 463 31 Chrastava 

Zástupce : Ondrej Lieskovský, jednatel 

IČ : 03971317 

DIČ : CZ03971317 

Osoba odpovědná za 

odborné vedení realizace 

díla 

: 

: 

 

xxx 

Zapsaný u : Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 

35547 

Číslo účtu : xxx 

   

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na do-

dávky s názvem „042_Ve_Oprava kotelen budov D+E kolejí Harcov“, bližší specifikace 
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viz příslušná dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr (dále jen jako „výchozí podklady“).  

2.2. Vymezení některých pojmů: 

a) „Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) „Zhotovitelem“ je dodavatel, účastník zadávacího řízení, po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. 

c) „Podzhotovitelem“ je poddodavatel zhotovitele pro plnění veřejné zakázky. 

d) „Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná s názvem „Technická univerzita v Liberci 

Areál Harcov, objekt D – Oprava plynové kotelny“ a „Technická univerzita v Liberci Areál Harcov, 

objekt E – Oprava plynové kotelny“ obě zpracované Ing. Petrem Kučerou, IČ 467 12 551, místem 

podnikání Ladova 192 460 14 Liberec XVII – Kateřinky, č. zakázky 028/2019. 

e) „Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství a je přílohou č. 3 

této smlouvy. 

f) Úplným provedením předmětu díla (dále v této smlouvě jako „dokončením díla“) se rozumí úplné 

dokončení předmětu smlouvy včetně odstranění všech vad a nedodělků, se kterými bylo dílo even-

tuálně převzato. 

2.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně, na své nebezpečí a na vlastní 

náklad toto dílo: 

„Technická univerzita v Liberci Areál Harcov, objekt D a E – Oprava plynové kotelny“ 

 (bližší specifikace viz příslušná dokumentace) 

Součástí předmětu plnění je i vypracování výrobní dokumentace konstrukčních dílů nebo částí díla 

a zaměření stávajícího stavu konstrukcí v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla. Dílo bude pro-

vedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vztahujícími se 

k dílu prováděnému dle této smlouvy, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Dále bude 

dílo provedeno v souladu s výchozími podklady, zejména s příslušnou dokumentací a dalšími pod-

mínkami zadání výše uvedené veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele. 

2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou uve-

deny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 

a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 

podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitní-

mu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným techno-

logickým postupům při realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru. Zhotovitel je povi-

nen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané příslušné dokumentace 

nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 

zjevné vady a nedostatky, nejpozději však do deseti dnů od předání místa plnění, po této lhůtě nelze 

zjevné vady příslušné dokumentace uplatnit. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 

za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumen-

tace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objedna-

teli. Pokud se na základě předaného soupisu zjevných vad příslušné dokumentace objeví potřeba 
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provedení činností, v době podání nabídky zhotovitele nepředvídaných (např. zjištění skutečností na 

základě výrobní přípravy zhotovitele apod.), jejichž provedení je nezbytně nutné pro provedení díla 

dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhotovitel povinen 

tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté nejvýše přípustné ceny o cenu takto prove-

dených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran (dodatek smlouvy). Bez dodatku smlou-

vy nebudou práce proplaceny a na práce se nepohlíží jako na bezdůvodné obohacení. Tyto činnosti 

musí být provedeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (č. 134/2016 Sb. v platném zně-

ní). 

2.5. Zhotovitel obdržel příslušnou dokumentaci v elektronické podobě jako podklad pro zpraco-

vání nabídky v rámci zadávacího řízení, v listinné podobě obdrží zhotovitel příslušnou dokumentaci 

při předání místa plnění. 

2.6. Zhotovitel je kromě předmětu díla sjednaného ve smlouvě povinen zajistit, po dobu záruky za 

jakost, běžný servis a seřizování veškerých zařízení, které jsou součástí předmětu díla (dále v této 

smlouvě jako „záruční servis“). Po ukončení záručního servisu předá zhotovitel objednateli doku-

mentaci obsahující průběh záručního servisu a závěrečnou hodnotící zprávu, která bude obsahovat 

časový a technický popis průběhu seřizování a nastavení systémů, popis závad a jejich odstraňování 

(pokud se v této době vyskytnou) a případná doporučení. Cena za výkon záručního servisu je započ-

tena do ceny dodávky a montáže těchto zařízení. 

2.7. Seznam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis, je jako příloha nedíl-

nou součástí této smlouvy (příloha č. 5 smlouvy). 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky provedení díla prověřil, a že je schopen splnit závazek 

založený touto smlouvou za dohodnutou cenu. Zhotovitel dále závazně prohlašuje a svým podpisem 

stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace. 

2.9. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit cenu 

za dílo. 

2.10. Podmínky pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci: nový podzhotovitel musí prokázat příslušnou část kvalifikace ve 

stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzho-

tovitele. Změna podzhotovitele je možná jen ve výjimečných případech a jen se souhlasem objedna-

tele. 

2.11. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu, která bude vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi při předání staveniště. 

 

Článek III. 

Identifikační údaje 

Název díla:   „Technická univerzita v Liberci Areál Harcov, objekt D a E – 

Oprava plynové kotelny“ 

Objednatel:  Technická univerzita v Liberci 

Místo provádění díla:  Technická univerzita v Liberci - vysokoškolské koleje 

  Harcov- objekt D, ul. 17. listopadu č..p. 588/10, 460 15 Liberec 15 

  Harcov - objekt E ul. 17. listopadu č.p. 589/12, 460 15 Liberec 15.  
  

Zhotovitel díla:   OL ENERGY s.r.o. 
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Článek IV. 

Cena díla, platební podmínky 

4.1. Cena díla je sjednána ve výši 2.301.036,- Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše 

sazby DPH je 21 %, částka DPH je 483.217,56 Kč a celková cena s DPH je 2.784.253,56 Kč, která 

se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této 

smlouvy. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této 

smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci odpadů v souladu se zá-

konem o odpadech a dále provádění pravidelného servisu a seřízení zařízení po dobu záruční lhůty. 

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhoto-

vením díla, vedlejší náklady související s realizací díla, zařízením místa plnění a také ostatní nákla-

dy související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek 

stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH. 

4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na cenu díla. 

4.3. Platba ceny díla bude prováděna na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem v 

souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad výhradně na 

základě soupisu skutečně provedených prací, který bude potvrzen technickým dozorem dle čl. 

6.2.15 smlouvy, a je nedílnou součástí faktury, při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Doba 

splatnosti se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného daňového 

dokladu objednateli. 

4.4. Oprávněně vystaveným daňovým dokladem se rozumí faktura, která bude mít odpovídající 

náležitosti dle příslušných právních předpisů a její součástí bude potvrzený soupis provedených 

prací. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve 

lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatnos-

tí. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného 

dokladu. 

4.5. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení 

splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí.  

4.6. Platby budou prováděny do výše 90 % ceny díla bez DPH, zbývajících 10 % tvoří zádržné. 

Soupis vad a nedodělků včetně termínů odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí být označena názvem 

díla. Objednatel uvolní neproplacenou část 10 % z ceny díla bez DPH do 15 dnů po předání a pře-

vzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, 

se kterými bude dílo eventuelně převzato. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. 

4.7. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí být název ve-

řejné zakázky a číslo smlouvy objednatele.  

4.8. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, se považuje za včas a řádně pro-

vedenou, bude-li účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději 

poslední den dohodnuté lhůty splatnosti. 

4.9. Zhotovitel nesmí postoupit svou pohledávku vůči objednateli jinému subjektu. V případě, že 

nedodržení této povinnosti způsobí objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 

nahradit v plné výši. 
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4.10. Pokud se při provádění díla objeví potřeba provedení činností, v době uzavření smlouvy 

nepředvídaných (např. zjištění skutečností odlišných od zadávací dokumentace, rozhodnutí správ-

ních orgánů, apod.), jejichž provedení je nezbytně nutné pro provedení díla dohodnutým způsobem 

a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, a to 

s předchozím souhlasem objednatele, a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto 

provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran (dodatek smlouvy). Bez dodatku 

smlouvy nebudou práce proplaceny a na práce se nepohlíží jako na bezdůvodné obohacení. Tyto 

činnosti musí být provedeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (č. 134/2016 Sb. v plat-

ném znění, „dále jen ZZVZ“). 

4.11. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, je zhotovi-

tel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto prove-

dených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). Bez písemné 

dohody nebudou práce proplaceny a na provedené práce se nepohlíží jako na bezdůvodné obohace-

ní. 

4.12. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, je zhotovitel povi-

nen tyto činnosti neprovést a objednatel má právo na snížení dohodnuté pevné ceny o cenu nepro-

vedených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). 

4.13. V případě změn u prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bu-

de změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položko-

vém rozpočtu. 

4.14. V případě snížení smluvní ceny dojde k finančnímu vypořádání smluvních stran v okamži-

ku, kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne právo fakturovat cenu díla. V případě zvýšení ceny 

díla bude toto zvýšení zhotovitel fakturovat v souladu s podmínkami dohodnutými dodatkem k této 

smlouvě. Podkladem pro uzavření dodatku smlouvy bude oboustranně odsouhlasený Technický list 

změny, který bude obsahovat technický popis změny a její odůvodnění a jeho finanční vyčíslení 

formou oceněného soupisu prací (odpočty a přípočty k původně sjednané ceně). 

4.15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, které má vůči zhotoviteli.  

 

Článek V. 

Doba provedení díla 

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech: 

a) předání a převzetí místa plnění 

K předání a převzetí staveniště musí dojít do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 

zhotoviteli. 

b) zahájení prací  

K zahájení prací musí dojít do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění, nejdří-

ve však 29. 6. 2020 

c) provedení díla, předání a převzetí díla včetně odstranění případných vad a nedodělků: 

do 30 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 15. 9. 2020. Převzetí díla 

předchází přejímací řízení dle čl. 6.4 této smlouvy. 
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d) lhůta pro předání aktualizovaného časového a finančního harmonogramu objednateli: do 

10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

 

5.2. Nesplnění povinnosti provést příslušné činnosti v termínech dle odst. 5.1. písm. a) - c) této 

smlouvy je podstatným porušením smluvní povinnosti, zakládající právo objednatele odstoupit 

od smlouvy o dílo. Smluvní pokuta za toto prodlení se zhotovením díla tímto není dotčena.  

5.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu realizace díla z důvodu nepřízni-

vých klimatických podmínek.  

5.4. Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha číslo 1, je aktualizovaný časový harmonogram 

prací z nabídky zhotovitele (v členění min. po týdnech), jehož aktualizovaná verze bude respek-

tovat skutečný termín provedení díla, v závislosti na termínu výzvy objednatele k převzetí sta-

veniště. Lhůta provedení díla (časový úsek) v aktualizovaném harmonogramu musí respektovat 

lhůtu provedení díla dle odst. 5.1. b) této smlouvy. Zhotovitel je povinen aktualizovat tento ča-

sový harmonogram v termínu dle odst. 5.1. c) této smlouvy. 

5.5. Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha číslo 2, bude aktualizovaný finanční harmonogram 

prací (v členění min. po měsících), který respektuje lhůtu pro provedení díla vycházející 

z aktualizovaného časového harmonogramu, který v souladu s ujednáním odstavce 5.1. c) této 

smlouvy předá zhotovitel objednateli. 

 

Článek VI. 

Zvláštní ujednání 

6.1. Součinnost objednatele 

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou účinnou součinnost s předáním místa plnění a za úhradu 

spotřebovaných energií a médií, poskytnutím napojovacích bodů energií a médií v příslušném ob-

jektu – napojení si zajistí zhotovitel. Měřidla médií a energií jsou v objektu stávající. O předání a 

převzetí místa plnění bude sepsán zápis o předání místa plnění, kde bude, mimo jiné, uveden stav 

měřidel médií ke dni předání místa plnění. Bude-li nutná další součinnost objednatele k provedení 

díla, dohodnou se smluvní strany, na základě písemné výzvy zhotovitele, na lhůtě k jejímu poskyt-

nutí. 

6.2. Provádění díla 

6.2.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla, zejména není 

oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit stavební hmoty, jiné materiály a výrobky. 

6.2.2. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

6.2.3. Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou a dalšími pokyny ob-

jednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. 

určit záměnu projektovaných materiálů, stav. hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen 

zhotovitel respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn 

objednatele znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se změ-

nou dohodnuté ceny za dílo či termínu provádění. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za 

dílo nevhodný (např. v rozporu s technologickými postupy apod.), je zhotovitel povinen na tuto 

skutečnost objednatele upozornit. Pokyn je objednatel povinen určit zápisem do montážního deníku 
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a zhotovitel je povinen stejným způsobem reagovat, jinak se má za to, že s pokynem objednatele 

souhlasí. 

6.2.4. Zhotovitel se zavazuje používat pro dílo pouze výrobky, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve 

smyslu ust. § 156 zákona č. 183/ 2006 Sb., v platném znění (stavební zákon). Na vyžádání objedna-

tele, nejpozději však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit doklad o schválení 

výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění (o technických požadavcích na výrobky). 

6.2.5. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do 

doby jejich zabudování. 

6.2.6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny obecně závazné předpisy, jejichž aplikace se vzta-

huje k prováděnému dílu, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

6.2.7. Pokud obecně závazné předpisy, projekt nebo ČSN stanoví provedení příslušných zkoušek, 

prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné provedení díla ve smyslu ust. § 2605 a  

§ 2607 občanského zákoníku. 

6.2.8. Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru místa plnění. 

Zhotovitel bude průběžně udržovat na převzatém místu plnění pořádek a čistotu a bude odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opat-

ření proti znečišťování komunikací. 

6.2.9. Zhotovitel se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 

hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 

nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo 

přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžo-

vání souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Současně zhotovitel nesmí ohrožovat kva-

litu životního prostředí a nesmí být při výstavbě překročeny limity znečišťujících látek. 

6.2.10. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (podzhotovitel). Při provádění 

díla jinou osobou nese zhotovitel vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.2.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno v 

souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny v 

rozporu se smlouvou, zejména v rozporu s příslušnou dokumentací je zhotovitel povinen na vlastní 

náklad nahradit bezvadnými, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění jeho závazku založeného touto 

smlouvou, jinak nese škodu, která tím vznikne. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani na základě 

výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, kterou mu za tím účelem objednatel stanovil, bude toto pova-

žováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem, zakládající právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. Za účelem kontroly provádění díla bude objednatel také provádět samostatné 

namátkové kontroly a svolávat kontrolní dny díla v četnosti dle vlastní potřeby nebo na žádost zho-

tovitele. Objednatel (technický dozor) svolává kontrolní dny obvykle jedenkrát týdně, nebude-li 

smluvními stranami ujednáno jinak; o kontrole bude pořízen zápis. 

6.2.12. Zhotovitel je povinen vést montážní deník, který musí být během pracovní doby přístupný 

osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž technickému 

dozoru objednatele. Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, apod. 

6.2.13. Povinnost vést deník končí předáním předmětu díla objednateli. Pravidla vedení a zápisů do 

montážního deníku byla dohodnuta takto: 
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a) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První 

průpis je určen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních zá-

znamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

b) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje osoba odpovědná za odborné vedení realizace 

díla, a to v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmě-

tem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené 

zhotovitelem může provádět potřebné záznamy technický dozor a osoby jednající jako orgány 

státního stavebního dohledu, ev. jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní 

zhotovitel přístup na místo plnění. 

c) Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy v montážním deníku a na důkaz 

tyto záznamy podepisuje. 

d) Jestliže osoba odpovědná za odborné vedení realizace díla nesouhlasí se záznamem technic-

kého dozoru, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovisko, jinak 

se má za to, že se záznamem technického dozoru souhlasí. Obdobně to platí pro vyjádření 

technického dozoru k zápisu osoby odpovědné za odborné vedení realizace díla pouze za 

podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému dozoru prokazatelně předán. 

e) V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na místě plnění. 

Zápisy v montážním deníku neznamenají změnu díla nebo smlouvy. Veškeré změny díla a ná-

sledně smlouvy musí být upraveny dodatkem ke smlouvě. 

6.2.14. K prověření veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou v dalším pracovním postu-

pu nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor alespoň 1 pracovní den předem, a 

to zápisem do montážního deníku. 

6.2.15. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, a 

to včetně dodávek věcí opatřených k provedení díla. Zjišťovací protokoly podepsané osobou odpo-

vědnou za odborné vedení realizace díla budou předány technickému dozoru objednatele. Technic-

ký dozor objednatele se zavazuje ke každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejdéle 

do 5 pracovních dnů po jejich obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjiš-

ťovací protokol schvaluje, ev. z jakých důvodů odmítá protokol schválit. Povinnost sdělit písemné 

stanovisko ve lhůtě dle tohoto ustanovení je považována za součinnost objednatele. 

Zjišťovací protokoly budou obsahovat: 

- název a sídlo a IČ smluvních stran 

- název předmětu díla 

- soupis provedených prací a dodávek vč. jejich ocenění 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

 

6.3. Vlastnictví díla 

Dílo objednatel nabývá do svého vlastnictví postupným zabudováváním výrobků a postupným zho-

tovování díla, zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do převzetí předmětu díla ob-

jednatelem. 
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6.4. Předání a převzetí díla 

6.4.1. Zhotovitel je povinen dílo provádět v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel 

potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, ke kterému pracovnímu dni bude dílo připra-

veno k zahájení přejímky díla. Výzva bude provedena zápisem v montážním deníku, oznámení ob-

jednateli se považuje za řádně provedené jen tehdy, bude-li zápis v deníku podepsán tech. dozorem 

nebo statutárním orgánem objednatele. Objednatel se zavazuje dostavit se v uvedený den na místo 

plnění. Po zahájení přejímky díla bude objednatel průběžně doplňovat soupis vad a nedodělků, tento 

soupis se stane přílohou protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). Uvedené vady 

musí být odstraněny do 20 dní od zahájení přejímky. O dokončení díla (předání a převzetí) se obě 

smluvní strany zavazují sepsat protokol. Odstranění vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato, 

bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu důvody 

tohoto negativního stanoviska. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele dílo i před sjednaným 

termínem. 

6.4.2. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky v souladu se smlouvou při splnění těchto 

podmínek: 

a) provedení předmětu díla v rozsahu dohodnutém smlouvou, 

b) plnění bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla (ve smyslu bodu 6.4.3 této smlouvy), 

c) předání: 

- dokumentace skutečného provedení díla, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to dva-

krát v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě ve formátech DWG a PDF, 

- doklad o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z příslušných 

norem a jiných předpisů, vztahujících se k dílu prováděnému dle této smlouvy, 

- zápisů o zaškolení obsluhy (pracovníků objednatele) k obsluze technologických zařízení, 

- záruční listy zařízení a technologií se samostatně stanovenou záruční dobou, 

- originál montážního deníku. 

Výše uvedenými doklady prokazuje zhotovitel způsobilost k zahájení přejímky díla. Bez jejich 

předložení se nepovažuje dílo za způsobilé k zahájení přejímky a objednatel není povinen zahájit 

přejímku díla. Náklady spojené s prováděním provozních zkoušek a revizí, kterými zhotovitel pro-

kazuje způsobilost k zahájení přejímky díla, nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zaškolit osoby, 

určené objednatelem, na obsluhu technologických zařízení. Náklady spojené s tímto zaškolením 

nese zhotovitel. 

6.4.3. Pro případ, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami, které sami o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způ-

sobem neomezují, v termínu pro ukončení přejímky díla, se dílo nepovažuje za řádně dokončené. 

Dílo je řádně dokončené až odstraněním všech drobných vad a nedodělků, se kterými bylo dílo 

eventuálně převzato. Pro takový případ se smluvní strany dále dohodly, že vadami, které brání uží-

vání díla funkčně nebo esteticky, nebo které užívání díla podstatným způsobem omezují, jsou, mi-

mo jiné, veškeré vady a nedodělky, jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu objednatele 

v objektu nebo v jeho části, přerušení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování vybavení objek-
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tu, obtěžování provozu objektu hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně. Bude-li dílo 

převzato s vadami a nedodělky, které nebrání užívání, bude toto uvedeno v protokolu.  

 

6.5. Vyklizení místa plnění 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa plnění a místo plnění vyklidit do 3 dnů ode dne pře-

vzetí díla objednatelem, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 

 

6.6. Důsledky porušení smluvních povinností 

6.6.1. Pro případ prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem plnění dle bodu 5. 1. písm. a) – c) 

této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý započatý den prodlení. 

6.6.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady zjištěné v rámci přejímky díla  

v objednatelem určené lhůtě nebo v záruční době ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem 

dle bodu 6.7.4. této smlouvy, nebo v prodlení s poskytnutím slevy (při zjištění neodstranitelné va-

dy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý započatý den prodlení 

s odstraněním každé neodstraněné vady (nedodělku), s odstraněním vady zjištěné v záruční době 

neodstraněné v dohodnuté lhůtě či s poskytnutím slevy (při zjištění neodstranitelné vady). 

6.6.3. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést úhradu úplné faktury, na 

kterou vznikl zhotoviteli nárok, dohodli její účastníci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné část-

ky a to za každý započatý den prodlení. 

6.6.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Škodu nahradí zhotovitel způsobem, 

který zvolí objednatel. Smluvní pokuta nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody vzniklé z 

porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 

6.7. Záruka za jakost 

6.7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na provedené práce. Na do-

dávky zařízení a technologií a na prvky bez záručních listů je poskytnuta záruka v délce trvá-

ní záruk jednotlivých výrobců- 36 měsíců. 

6.7.2. Záruka za jakost začne běžet dnem převzetí díla objednatelem a v případě konstrukcí a prací, 

na kterých byly zjištěny vady a nedodělky, dnem odstranění poslední z vad (nedodělků). Záruční 

doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla. V záručních 

dobách dle odst. 6.7.1. této smlouvy odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnu-

té smlouvou a bude sloužit svému účelu, zejména bude v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen 

dílo provést, resp. vlastnosti obvyklé. 

6.7.3. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních 

stran postupováno dle ustanovení § 2615 a násl. a § 2629 a násl. občanského zákoníku, není-li do-

hodnuto touto smlouvou výslovně něco jiného. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu, na 

kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění (dále jako „reklamace“). V re-

klamaci objednatel popíše vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa její-
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ho výskytu, resp. místa, kde se projevila. Reklamace musí být písemná. V případě havárie může 

předcházet reklamaci výzva, a to i telefonická, která bude následně potvrzena písemně. 

6.7.4. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na 

místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu 

vady a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván (i telefonicky). Jestliže 

nebude dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, platí, že rekla-

movaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace 

objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 

smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, platí, že havárie musí být odstraněna 

nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem (i telefonicky). 

6.7.5. Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem vadu neodstraní, je ob-

jednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, 

nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u jiné osoby), a to aniž by to předem 

oznámil zhotoviteli. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při zajištění jejího odstranění) nebo 

v souvislosti s tím představují škodu způsobenou objednateli porušením povinnosti zhotovitelem 

uspokojit nárok objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce a zhotovitel se zavazuje uhradit 

náklady spojené s odstraněním vady třetí osobou v plné výši. 

6.7.6. Zhotovitel odstraní vadu, i když neuzná, že za ní odpovídá. Případný spor o této věci se řídí 

odst. 9.5. této smlouvy. V případě, kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu neodpovídá, 

uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním. 

  

6.8. Pojištění 

6.8.1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s 

výkonem jeho podnikatelské činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a 

včetně odpovědnosti způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání) po celou dobu provádění 

díla a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty díla. Zhotovitel předá objednateli 

ověřenou kopii platné a účinné pojistné smlouvy podle tohoto odstavce nejpozději do 10 dnů ode 

dne uzavření této smlouvy. Pojištění nesmí obsahovat výluku odpovědnosti ze stavebních a mon-

tážních rizik (odpovědnost za újmu v přímé souvislosti s budováním stavebního díla, v místě nebo 

bezprostředním okolí budovaného stavebního díla), která mohou vzniknout v průběhu provádění 

stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí. 

Podíl spoluúčasti nesmí být vyšší než 100.000 Kč.  

6.8.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy dokla-

dy prokazující zaplacení pojistného min. na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 

řádného předání zadavateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto obdo-

bí nebo platný certifikát o pojištění. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky 

z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (pojistné smlouvy) platné 

a účinné po celou dobu plnění díla. 

 

Článek VII. 

Odpovědnost za vady 
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7.1. Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že 

vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba.  

7.2. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodu 2.4. této smlouvy, odpovídá za vady 

díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objed-

natelem. 

 

Článek VIII. 

Zánik závazků 

8.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají splněním, dohodou, odstoupením, nebo výpo-

vědí. 

8.1.1. Dohoda smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou zaniknout, dohodnou-li se 

na tom smluvní strany. Takováto dohoda musí být písemná a bude obsahovat vypořádání všech 

závazků. 

8.1.2. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a 

násl. občanského zákoníku). 

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způso-

bem svou smluvní povinnost. 

Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení smlouvy, které je jako takové výslovně ozna-

čeno v jednotlivých ustanoveních smlouvy, a dále zejména: 

- pokud dílo není prováděno v souladu s příslušnou dokumentací, položkovým rozpočtem, závaz-

nými normami a ostatními platnými předpisy, 

- překročení sjednané ceny díla, 

- prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur déle než tři měsíce, 

- pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem zápisem do montáž-

ního deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem, 

- nesplnění dohodnuté doby provedení díla, 

- nezahájení prací do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí místa plnění zhotovitelem. 

Před odstoupením od smlouvy je oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho 

závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu. 

8.1.3. Výpověď smlouvy 

Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli. 

Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech. 
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Článek IX. 

Závěrečná ujednání 

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu 

podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

9.2. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve 

formě dodatku k této smlouvě. 

9.3. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztah založený touto smlouvou řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy. 

9.4. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny 

smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 

věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele. 

9.5. Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena listině, pak je vyhotovena ve 4 stejnopi-

sech, které mají platnost a závaznost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jedno vyhotovení ob-

drží zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel i jeho případný podzhotovitel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kon-

troly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

9.7. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ustanovení je anebo se 

stane neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ustanovení a 

smlouva bude posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala. 

9.8. Není-li obsahem této smlouvy ustanovení pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu 

podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů účastníků) výzvy/zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akcepto-

val. 

9.9. Smlouva bude uveřejněna objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v 

Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. 

9.10. Přílohami této smlouvy jsou: 

1) časový harmonogram plnění předmětu zakázky v členění min. po týdnech, 

2) finanční harmonogram plnění zakázky v členění min. po měsících  

3) položkový rozpočet včetně rekapitulace objektů díla, 

4) soupis zařízení a výrobků, na která se vztahuje ujednání o délce záruční doby dle záručního 

listu výrobce 

5) seznam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis podmiňující odpověd-

nost zhotovitele ze záruky za jakost. 
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Na důkaz s obsahem této smlouvy následují podpisy osob oprávněných smlouvu uzavřít. 

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Ondrej Lieskovský, jednatel 

V Chrastavě dne       

 Razítko a podpis objednatele 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL 

V Liberci dne       

 


