

**ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

OŠ

Čs. armády 601/23

16052


Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

**DODAVATEL:**

AVEK s.r.o.

Prosecká 683/115

19000

Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 27937534

DIČ: CZ27937534

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednající:  generální ředitel a předseda představenstva

Příjemce dodávky:

OŠ

Odbor školství

Kontaktní osoba:

Svatopluk Votruba

Spojení: 

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednááme:

Projektovou a inženýrskou činnost související se změnou užívání místnosti č. 116 objektu ZŠ Dědina z družiny na kmenovou učebnu v rámci akce "ZŠ Dědina - navýšení kapacity - PD" v rozsahu Vaší nabídky ze dne 13.5.2020, která tvoří přílohu této objednávky.

Termín dodání projektu: 17.7.2020

Termín dokončení díla: 31.10.2020

Platební podmínky: Po podání žádosti o stavební povolení - změnu užívání na stavební úřad (včetně kompletní projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů) může být provedena fakturace ceny projektu. Cena inženýringu bude fakturována po zajištění stavebního povolení - povolení změny užívání, respektive kladného vyjádření stavebního úřadu a dotčených orgánů.

Termín plnění: 31. 10. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši:

155 485,00

Kč s DPH

**Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.**

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

**Objednatel je plátcem DPH**

V Praze dne: 05.06.2020

Ing. Marie Kubíková

radní MČ Praha 6

Vystavil: Vondráčková Marie DiS., ekonom

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

*Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.*

*Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.*