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SMLOUVA O DÍLO

č. 001/954406/S954/2020/002/Har 
S-10/2020

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy,
ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků,

č. telefonu: , e-mail: 
 technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: , e-mail: 
, osoba pracující pod vedením TDS, 

č. telefonu: , e-mail: 
 zastupitelnost

č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")

a

NOWASTAV akciová společnost 
IČO: 005 65 679 
DIČ: CZ00565679
sídlo: Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny 
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 393 
statutární orgán: představenstvo
zastoupený: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva 
Radovanem Klímou, ředitelem a místopředsedou představenstva 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, Praha , číslo účtu: 2011908021/0100 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo Musik ř.km 5,300 - 5,700, evidenční číslo zakázky 954/2020/002, a to dle projektové dokumentace 
„Musik ř.km 5,300 - 5,700 IDVT 10278870 ČHP 1-08-05-0440“ vypracované NDCon s.r.o., Zlatnická 
10/1582, 110 00 Praha 1 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
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normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto 
smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace paré c. 3 a 4 a elektronickou podobu PD, kopii pravomocného územního 
rozhodnutí vydaného MÚ Sedlčany dne 14. 3. 2018 pod č. j. OVÚP-24426/17/Vš a pravomocného 
stavebního povolení vydaného MÚ Sedlčany dne 24. 10. 2018 pod č. j. ŽP/11175/2018/S-4. Další doklady 
jsou obsažené v dokladové části PD.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel předpokládá financování realizace díla prostřednictvím veřejné 
podpory, případně dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční 
prostředky státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ministerstva zemědělství České republiky. Obě 
smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných 
právních předpisů České republiky, jakož i rozhodnutí a jiných aktů orgánů veřejné moci, včetně podmínek 
upravujících poskytování veřejné podpory (dotací z dotačního programu).

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na 
těchto pozemcích ležících, včetně pasportizace potenciálně ohrožených nemovitostí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení následujících zkoušek a rozborů: 4x krychlená zkouška betonu
3x opěrná zeď (SO 01) 
lx bet. práh (SO 02)

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace povodňového plánu,
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
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5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného 
provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené 
(schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. 
Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení 
stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností.

7. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin.

8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 7. 2020

Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 1. 7. 2020.

Akce bude moci být zahájena až po přidělení dotace - finančních prostředků Ministerstvem 
zemědělství v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi.
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31. 5. 2022. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit 
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 
povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. X. této 
smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli 
záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany 
písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 690 000,-Kč bez DPH, 
slovy čtyřimilionyšestsetdevadesáttisíc korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle 
příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
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c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu: 
Lesy České republiky s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, k daňovému 
dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 
datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 
prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 
30. 11. 2020 alespoň 700 000,- Kč bez DPH. Zbývající částka bude oprávněně vyúčtována v roce 
2021/2022.

2. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 4. pracovního dne měsíce 
následujícího. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne 
obdržení. Soupisy provedených prací předkládané měsíčně objednateli ke schválení budou vypracovány a 
zaslány objednateli i v elektronické podobě, v této podobě bude uvedeno zřetelné plnění (prostavěnost) 
měrných jednotek a financí za jednotlivé předchozí měsíce, za sledované období a zbývající část

3. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, 
vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) 
není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

6. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona ě. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 
náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby.
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9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

č. 001/954406/S954/2020/002/Har - Musik ř.km 5,300-5,700
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- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 
zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech14), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem ě. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu44), zákonem č. 
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a 
o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití ěi likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití ěi likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.
Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě
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písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném OU 
Nalžovice dne 20.12. 2018 pod č. j. OUNAL-991/2018. Nakládání s dřevní hmotou (nad průměr 7 cm 
včetně) bude řešeno protokolárním předáním vlastníkům pozemků z nichž strom vyrůstá (v případě 
pozemků LČR, bude dřevní hmota odkoupena zhotovitelem stavby za cenu dle aktuálního ceníku dřevní 
hmoty LČR).

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

27. Dojde-Ii při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovem' rybí obsádky, jež by 
mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen 
protokol. (Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a 
určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude
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odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba ktomu odborně způsobilá a předá objednateli 
do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšimi pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací 
aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, 
kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou 
dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny 
datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu aktuálního ceníku 
dřevní hmoty LČR. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn 
fakturovat provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho 
přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této 
smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši nabídkové ceny. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost 
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli 
kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je 
sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí
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každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 
limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) 
na základě více pojistných smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

č. 001/954406/S954/2020/002/Har - Musik ř.km 5,300-5,700

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, v případě provedení i protokoly o slovení rybí obsádky
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
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Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných ěi 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, 
jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
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2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá čí zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
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12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, 
že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. X. této smlouvy objednateli o
více než 5 pracovní dnů, nebo
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
objednatel neobdržel na provádění díla dle této smlouvy dotaci (veřejnou podporu), nebo se stalo 
zjevným, že objednatel na provádění díla dle této smlouvy dotaci (veřejnou podporu) neobdrží, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z v čl. V. odst. 39. a odst. 
40. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.
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3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1. 7. 2020, případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 8. 2022, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka 
dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní 
záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy nastává 
až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Jirnech, dne: 19.05.2020 V Benešově, dne: ..T..f>...'.QÍ?."..?P.^

Za zhotovitele

Úaniel Grosman 
předseda představenstva

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

/ Za objednatele

lni). Mojmíra Millermanová 
vedoucí s ráv  toků
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: NW-20-60
Stavba: Musik ř. km 5,300-5,700

KSO: CC-CZ:
Místo; Datum: 28. 3. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
NOWASTAV akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ;
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
NDCon s. r. o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 690 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 690 000,00 984 900,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 674 900,00!
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: NW-20-60

Stavba: Musik ř. km 5,300-5,700

Místo: Datum: 28. 3. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel: NDCon s. r. o.

I Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 690 000,00 5 674 900,00

SO 01 Musik ř. km 5,353-5,572 3 837 079,71 4 642 866,45
SO 01 Musik ř. km 5,353-5,572 3 273 505,72 3 960 941,92

SO 01.01 Přeložka přípojky 219 815,49 265 976,74

SO 01.02 Přeložka řadu 343 758,50 415 947,79

SO.02 Musik ř. km 5,580-5,684 638 240,67 772 271,21
SO.03 Kácení 112 360,70 135 956,45
VON Vedlejší a ostatní náklady 102 318,92 123 805,89
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Musik ř. km 5,300-5,700
Objekt:

SO 01 - Musik ř. km 5,353-5,572
Místo: Datum: 28.3.2018

Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Projektant:
Zpracovatel: NDCon s. r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 273 505,72

D HSV Práce a dodávky HSV 3 273 505,72
D 1 Zemní práce 581 238,59

1 K |l 12201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 21,000 327,00] 6 867,00
2 K í112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 621,00 1 242,00
3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 995,00 995,00
4 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 261,000 236,00' 61 596,00
5 K 1114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 261,000 319,00: 83 259,00
6 K i 114203201 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 127,145 289,00i 36 744,91

w Vytříděný kamenný zšhoz, v rámci SOCH bude zpětně využito 78,3 m3, pro SO02 pak 48,845 m3
w 78,3+48,845 127,145

7 ! K ! 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 197,899 22,82 4 516,06
vv 1485,83"plocha sejmuti ornice dle přílohy F.1 výkazu výměr” 1 485,830
w 4,4*3*2”odečtena plocha stávajících panelů brodu" 26,400
w 1485,83-26,4 1 459,430
w 1459,43*0,1356"pIocha x potřebná průměrná tloušťka vrstvy pro rozrostření 197,899

8 I K ■ 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 43,592 94,901 4 136,88
w 50% v hornině tř. 3
w Odkopávka úpravy brodu: př. plocha x délka
w 11,11*(3+2,8*0,5+2,8’0,5}’0,5 32,219
w Rozšíření odkopávek o výkop pro podpěry lávek: pr. š x d x h
w 2*1,5*1,3*2*0,5-LB+PB opera lávky č. 1 3,900
w (1,6*3,5*1,3+0,6*3,5*2,5)*0,5"LB+PB opěra mostku 6,265
w 1*1,5*0,7*0,5"LB opěra lávky č. 3 0,525
w 0,7*1,5*1,3*0,5"LB opěra lávky č. 4 0,683
w Součet 43,592

9 K 1122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 ! m3 43,592 204,10] 8 897,13
w 50% v horníě tř. 4
w Odkopávka úpravy brodu: př. piocha x délka
w 11,11*(3+2,8*0,5+2,8*0,5)*0,5 32,219
w Rozšíření odkopávek o výkop pro podpěry Savek: pr. š x d x h
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w 2*1,5*1,3*2*0,5“LB+PB opera lávky 6.1 3,900
w {1,6*3,5*1,3+0,6*3,5*2,5)*0,5"LB+P8 opera mostku 6,265
w 1*1,5*0,7*0,5"LB opera lávky č. 3 0,525
w 0,7*1,5*1,3*0,5"LB opera lávky č. 4 0,683
w Součet 43,592

10 i K 122201102 lOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 348,832 61,88 21 585,72
w Uvažováno 50% objemu v tř. 3
w Množství odkopávek dle F.1 sníženo o rozebraný kam. zához - 261 m3
w Í958,663-261)*0,5 348,832

' 11 1 K 1122301102 lOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 | m3 348,832 105,95 i 36 958,75
w Uvažováno 50% objemu v tř. 4
w Množství odkopávek dle F.1 sníženo o rozebraný kam. zához - 261 m3
w (958,663-261 )*0,5 348,832

12! K ,130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 43,182 468,00 20 209,18
w Odkopávky v místě inž. sítí: př. plocha x délka úseku
w 3,77*2,6”ř. km 5,358 9,802
w 3,77‘4"ř. km 5,367 15,080
w 4,88*3,75’?. km 5,551 18,300
w Součet 43,182

I 13 | K ] 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ; m3 17,765 ; 607,75; 10 796,68
w Uvažováno 50% objemu v tř 4
w Prahy: plocha v řezu x šířka rýhy
w 12,32*1*0,5'?. km 5,35700 6,160
w 3,21*1*0,5"ř. km 5,40000 1,605
w 4,58*1*0,5'?. km 5.43597 2,290
w 3,32*1*0,5'?. km 5,45200 1,660
w 4,6*1*0,5’?. km 5,52920 2,300
w 7,5*1 *0,5"ř. km 5,56000 3,750
w Součet 17,765

14 j K 132201201 [Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17,765 284,051 5 046,15
w Uvažováno 50% objemu v tř 3
w Prahy: plocha v řezu x šířka rýhy
w 12,32*1*0,5'?. km 5,35700 6,160
w 3,21*1*0,5?. km 5,40000 1,605
w 4,58*1*0,5?. km 5,43597 2,290
w 3,32*1*0,5'?. km 5,45200 1,660
w 4,6*1*0,57. km 5,52920 2,300
w 7,5*1*0,5'?. km 5,56000 3,750
w Součet 17,765

I 15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 926,591 j 40,30; 37 341,62
w Naložení zpětného zásypu úpravy koryta, množství dle přílohy F.1 výkazu výměr
w 628,118 628,118
w Naložení zpětného zásypu kolem prahů:
w Prahy: plocha v řezu x šířka rýhy
w 4,19*1 “ř. km 5,35700 4,190
w 0,42*1'"ř. km 5.40000 0,420
w 0,3*1 "ř. km 5,43597 0,300
w 0,4*1"ř. km 5,45200 0,400
w 0,37*1 "f. km 5,52920 0,370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

W 0,6*1 "ř. km 5,56000 0,600
w Naložení zpětného zásypu kolem podpěr lávek:
w 2*1,5*1,3*2-1*1 *1,3*2"LB+PB opěra lávky 5.1 5,200
w (1,6*3,5*1,3+0,6*3,5*2,5)-0,6*1 *3,3"LB+PB opěra mostku 10,550
w 1*1,5*0,7-0,8*0,6’1,5"LB opěra lávky č. 3 0,330
w 0,7*1,5*1,3-0,5*1,3*1,2"LB opěra lávky č. 4 0,585
w Naložení omice k rozprostřeni
w 197,228 197,228
w Vytříděný kamenný zához do paty rovnaniny
w 78,3 78,300
w Součet 926,591

16 1 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 : 2 007,967! 45,96! 92 286,16
w Přesuny výkopů na mezideponii:
w Přesun odkopávek úpravy koryta (dle F. 1, množství sníženo o rozebraný kam. zához - 261 m3) na mezideponii
w 958,663-261 697,663
w Přesun kamenného záhozu na mezideponii
w 261 261,000
w Přesun vykopávek při hloubení rýh prahů: plocha v řezu x šířka rýhy
w 12,32*1 "ř. km 5,35700 12,320
w 3,21 *1"ř. km 5,40000 3,210
w 4,58*1 "ř. km 5,43597 4,580
w 3,32*1 "ř. km 5,45200 3,320
w 4,6*1"ř. km 5,52920 4,600
w 7,5*1 "ř. km 5,56000 7,500
w Přesun odkopávky úpravy brodu na mezideponii: př. plocha x délka
w 11,11*(3+2,8*0,5+2,8*0,5) 64,438
w Přesun rozšíření odkopávek o výkop pro podpěry lávek na mezideponii: pr. š x d x h
vv 2*1,5*1,3*2"LB+PB opěra lávky č. 1 7,800
w (1,6*3,5*1,3+0,6*3,5*2,5)”LB+PB opěra mostku 12,530
w 1*1,5*0,7”LB opěra lávky č. 3 1,050
w 0,7*1,5*1,3"LB opěra lávky č. 4 1,365
w Přesuny pro zpětné zásypy:
w Přesun pro zpětný zásyp úpravy koryta, množství dle přílohy F.1 výkazu výměr
w 628,118 628,118
w Přesun pro zpětný zásyp kolem prahů:
w Prahy: plocha v řezu x šířka rýhy
w 4,19*1"ř. km 5,35700 4,190
w 0,42*1 "ř. km 5,40000 0,420
w 0,3*1 “ř. km 5,43597 0,300
w 0,4*1 "ř. km 5,45200 0,400
w 0,37*1 "ř. km 5,52920 0,370
w 0,6*1 "r. km 5,56000 0,600
w Přesun pro zpětný zásyp kolem podpěr lávek:
w 2*1,5*1,3*2-1 *1*1,3*2'1B+PB opěra lávky č. 1 5,200
w (1,6*3,5*1,3+0,6*3,5*2,5)-0,6*1*3,3"LB+PB opěra mostku 10,550
w 1*1,5*0,745,8*0,6*1,5“LB opěra lávky č. 3 0,330
w 0,7*1,5*1,3-0,5*1,3*1,2''LB opěra lávky č. 4 0,585
w Přesun ornice k rozporostření
w 197,228 197,228
w Přesun vytříděného kameného záhozu do paty rovnaniny
w 78,3 78,300
w Součet 2 007,967
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

17 K 1174101101 i Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 651,063 62,99 41 010,461

W Zásyp úpravy koryta, množství dle přílohy F.lvýkazu výměr
w 628,118 628,118
w Zpětný zásyp kolem prahů
w Prahy: plocha v řezu x šířka rýhy
w 4,19*1'?. km 5,35700 4,190
w 0,42*1 “ř. km 5,40000 0,420
w 0,3*1 "ř. km 5,43597 0,300
w 0.4*1 "ř. km 5,45200 0,400
w 0,37*1 "ř. km 5,52920 0,370
w 0,6*1 "ř. km 5,56000 0,600
w Zásyp kolem podpěr lávek: výkop - kce
w 2*1,5*1,3*2-1 *1*1,3*2"LB+PB opera lávky č. 1 5,200
w (1,6*3,5*1,3+0,6*3,5*2,5)-0,6*1*3,3''LB+PB opera mostku 10,550
w 1*1,5*0,7-0,8*0,6*1,5"LB opera lávky č. 3 0,330
w 0,7*1,5*1,3-0,5*1,3*1,2”LB opera lávky č. 4 0,585
w Součet 651,063

18 K ^ 182201101 Svahování násypů m2 350,186 28,91 10 123,88

19 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 529,112 47,70 25 238,64

20 K 182301131 Rozprostření orníce pl přes 500 m2 ve svahu přes T.5 tl vrstvy do 100 mm m2 1 978,980 25,76 50 978,52

21 K i 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 978,980 7,60 15 040,25

22 M 00572470 osivo směs travní univerzál Kg 45,362 85,90 3 896,60
w Spotřeba 20 g na m2,15 % rezerva
w 0,02*1,15*1972,28 45,362

23 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 4,000 618,00 2 472,00

D 2 Zakládání 88 049,94

24 K 274315223 Základové pasy z betonu prostého C 12/15 m3 18,667 2 660,001 49 654,22

w š (základ+přesahy) x d (základ*přesahy) x tl 100 mm
w 1,75*(96,35+0,5)*0,1”ŽB zeď 16,949
w 5,7*0,8*0,1 "Prah ř. km 5,357 00 0,456
w 1,2*(1,4+0,4)*0,1''LB+PB opera lávky č. 1 0,216
w 1,00*(3,3+0,4)*0,1 "LB opera mostku 0,370
w 0,5*(3,3+0,4)*0,1"rozšiřeni p. betonu zdi na PB mostku 0,185
w 1,15*(1,5+0,4)*0,1 "LB opera lávky č. 3 0,219
w 0,85*(1,2+0,4)*0,1*2"LB+PB opera lávky č. 4 0,272
w Součet 18,667

25 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,2461 32 500,00 7 995,00
w Plocha desky š x d x 2 desky, uvažována hmotnost 7,9 mkg 1 m2
w 3,7*4,2*2*0,0079 0.246

26 i K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,898 3 040,00 8 809,92
w š x d x tl 200 mm
w 4,2*3,45*0,2 2,898

27 íK 274315412 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 7,010 3 080,00 21 590,80
w Podpěry lávky ř. km 5,39300 LB+ PB
w 1*1*1,3*2 2,600
w LB opera mostku ř. km 5,42650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 0,6*1*3,3 1,980
w Podpěra lávky LB 5,47000
w 0,8*0,6*1,5 0,720
w Podpěra lávky 5,55650 PB + LB
w 0,5*1,55*1,2+0,5*1,3*1,2 1,710
w Součet 7,010

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 982 826,66
28 | K 1321321116 i Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 120,205 3 799,11 456 672,021

W Zeď:
W ((0,7*0,78”př. plocha 1. takť')+(1,4*0,44"př. plocha 2. takť'»*96,35"délka zdi" 111,959
w Práh ř. km 5,357 00: př. plocha prahu x délka
w (5,2*1,8-(4+2,4)/2*1 )*0,5 3,080
w Rozšíření zdi jako základ mostku ř. km 5,42650 na PB
w 0,6*3,3*2,1 4,158
w Rozšíření na začátku a konci zdi
w 2*0,6*0,4*(1,4+0,7) 1,008
w Součet 120,205

29 | K 321351010 [Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 406,386 696,00 282 844,66
W Zeď: délka (rub+Iíc 1. takt + líc 2. takt) x délka + boky plochy 1,16m2,15ks
w (1,4+0,7+1,43)‘96,35+1,16*15 357,516
w Práh ř. km 5,35700: plocha stěny + plocha boků + vrch
w (5,2*1,8-((4+2,4)/2)*1)’2+1,8*0,5*2+(1,4+1,4+2,4)*0,5 16,720
w Podpěry lávky ř. km 5,39300
w (1*1 *2+1*1,3*2)*2 9,200
w Rozšíření bedněni zdi na PB jako podpěra mostku ř. km 5,42650 + podpěra na LB
w 0,5*2,1 *2+0,6*1 *2+1 *3,3*2 9,900
w Podpěra lávky LB 5,47000
w 0,8*0,6*2+0,8*1,5*2 3,360
w Podpěra lávky 5,55650 PB + LB
w 0,5*1,55*2+1,2*1,55*2+0,5*1,3*2+1,3*1,2*2 9,690
w Součet 406,386

30 K 1321352010 [Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 406,386 184,20 74 856,30j
31 K 1321368211 ‘Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 6,561 25 675,00 168 453,68 j

w Zeď: hmotnost na 1 bm zdi x délka; uvažovány převazy min. 400 mm
w 68,1*96,35*0,001 6,561

D 4 Vodorovné konstrukce 948 353,00
32 K (463212111R2 ‘Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním m3 78,300 1 800,00 140 940,001

W Rovnanina v patě, hm. nad 500 kg, vyklínování, proštěrkování frakcí 0/32
W š 0,65 x h 0,5 x délka úseku
W Rovnanina v patě, hm. nad 500 kg, vyklínování, proštěrkování frakcí 0/32
W š 0,65 x h 0,5 x délka úseku
W 0,65*0,5'(37,5+40-0.8)'2" PB+LB, vzorový řez D.1.4.1 ř. km 5,35750-5,39500 a 5,500-5,540, minus 1X0,8 m práh 49,855
w 0,65*0,5*(23-0,8)" LB, vzorový řez D.1.4.2 ř. km 5,395-5,418, minus 1x0,8 m práh 7,215
w 0,65*0,5*(74-2*0,8)“ LB, vzorový řez D.1.4.3 ř, km 5,418-5,492, minus 2x0,8 m práh 23,530
w 0,65*0,5*(32-0,8)*2” PB+LB, vzorový řez D.1.4.4 ř. km 5,540-5,572, mínus 1x0,8 m práh 20,280
w Součet 100,880
w Část konstrukce bude s využitím materiálu ze stávajícího záhozu, zbylá část kce je započtena v položce (zatím č. 20)

standardně včetně materiálu
W 78,3"množství kce s využitím stávajícího materiálu 78,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

33 | K 463212111R1 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínovánim spár úlomky kamene a proštěrkováním | m3 234,294 2 100,00 492 017,40,
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Rovnanina v patě, hm. nad 500 kg, vyklínování, proštěrkování frakcí 0/32 
š 0,65 x h 0,5 x délka úseku
0,65*0,5*{37,5+40-Q,8)*2 = 49,855 m3; PB+LB, vzorový fez D.1.4.1 f. km 5,35750-5,39500 a 5,500-5,540, minus 1x0,8 m 
práh
0,65*0,5*(23-0,8) = 7,215 m3; LB, vzorový fez D.1.4.2 ř. km 5,395-5,418, minus 1x0,8 m práh 
0,65*0,5*(74-2*0,8) = 23,530 m3; LB, vzorový řez D.1.4.3 ř, km 5,418-5,492, minus 2x0,8 m práh 
0,65*0,5*(32-0,8)”2 = 20,280 m3; PB+LB, vzorový fez D.1.4.4 ř. km 5,540-5,572, minus 1x0,8 m práh 
Celkem rovnanina v patě, hm. nad 500 kg = 49,855+7,215+23,53+20,28 = 100,88 m3
Uvažovažována pouze část kce = 22,58 m3 s plnou kalkulací materiálu, zbylá část kce -78,3 m3 je kalkulována v položce
(zatím č. 67)
22,58"množství kce kalkulované včetně materiálu 22,580
Rovnanina v březích, m. nad 200 kg, vyklínováni, proštěrkování frakcí 0/32 
š 1,15 nebo 2,0 x ti. 0,4 x délka úseku
1,15*0,4*(37,5+40-0.8)*2" PB+LB, vzorový řez D.1.4.1 f. km 5,35750-5,39500 a 5,500-5,540, minus 1x0,8 m práh 70,564
1,15*0,4*(23-0,8)“ LB, vzorový řez D.1.4.2 f. km 5,395-5,418, minus 1x0,8 m práh 10,212
2,0*0,4*(74-2*0,8)“ LB, vzorový řez D.1.4.3 ř. km 5,418-5,492, minus 2x0,8 m práh 57,920
2,0*0,4*{32-0,8)*2" PB+LB, vzorový řez D.1.4.4 ř. km 5,540-5,572, mínus 1x0,8 m práh 49,920
Rovnanina v březích brodu, hm. nad 500 kg, vyklínování, proštěrkování frakcí 0/32 
př. plocha*0,5*4 svahy
1,11*0,5*4 2,220
Rovnanina v prazích, hm. nad 500 kg, uloženi do bet. lože C25/30 s vyplněním spár betonem do 2/3 výšky kamene 
stř. př. šířka x stř. délka rýhy x mocnost
3,75*0,8*0,6'?. km 5,40000 1,800
4,54*0,8*0,6'?. km 5,43597 2,179
4,54*0,8*0,6"ř. km 5,45200 2,179
3,75*0,8*0,6'?. km 5,52920 1,800
7*0,8*0,6"ř. km 5,56000 3,360
Rovnanina ve dně brodu, hm. nad 500 kg, uložení do bet. lože C25/30 s vyplněním spár betonem do 2/3 výšky kamene 
š x d x tl
3,25*4*0,6 7,800

VV
W
W

Navýšení rovnaniny 0,4 výšky nad upravené vyústění potrubí, na šířku 2 m. hm. nad 200 kg, vyklínování, proštěrkování 
frakci 0/32
výška ve sklonu 1:1 = 0,55 m x š 2 m x fl. 0,4 m, celkem 4 x 
0,55*2*0,4*4
Součet 

1,760
234,294

34 j K IR.001 ! Podkladní betonové lože C25/30 m3 10,383 2 500,00! 25 957,50!
W š (střední šířka příčná) x d (střední délka podélná) x tl (prům- hloubka i svýplní)
W 4,2*3,45*0,3"Lože pod rovnaninu v brodu
W 4*0,8*0,3"Práh ř.km 5,400 00
W 4,8*0,8*O,3"Práh ř.km 5,435 97
W 4,8*0,8*0,3''Práh ř.km 5,452 00
W 4*0,8*0,3”Práh ř.km 5,529 20
W 7,55*0,8*0,3''Práh ř.km 5,560 00
W Součet

35 i K 462511270

4,347
0,960
1,152
1,152
0,960
1,812

10,383
(Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 107,8251 1 208,00 130 252,60

w
w
w
vv
vv

Zához v patě zdi, př. plocha 0,28 m2; Zához v patě rovnaniny, př. plocha 0,23 m2 
Př. plocha x délka úseku:
0,23*(37,5+40-0,8)*2”vzorový řez D.1.4.1 ř. km 5,35750-5,39500 a 5,500-5,540, minus 1x0,8 m práh 
0,23*(23-0,8)+0,28*(23-0,8),,vzorový řez D.1.4.2 ř. km 5,395-5,418, minus 1x0,8 m práh 
0,23*(74-2*0,8)+0,28*(74-2*0,8)" vzorový řez D.1.4.3 ř. km 5,418-5,492, minus 2x0,8 m práh

35,282
11,322
36,924
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] j

w 0,23*(32-0,8)*2" PB+LB, vzorový řez D.1.4.4 ř. km 5,540-5,572, minus 1x0,8 m práh 14.352
w Prahy: délka konstrukce x šířka x mocnost
w 3*0,85*0,3”nad prahem ř. km 5,35700 0,765
w (3+3)*0,85*0,3”před a za prahem ř. km 5,40000 1,530
w (3+3)'0,85*0,3"před a za prahem ř. km 5,43597 1,530
w {3+3)’0,85*0,3"před a za prahem ř. km 5,45200 1,530
w (3i'3)*0,85*0,3"před a za brodem ř. kin 5,49574 1.530
w (3+3)*0,85*0,3"před a za prahem ř. km 5,52920 1,530
w {3+3}*0,85*0,3''před a za prahem ř. km 5,55941 1,530
w Součet 107,825

co O
) I* 457531111 i Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 213,959 ‘ 744,00 159 185,50]

w Podsyp pod rovnaninu v patě, hm. nad 500 kg
w š 0,6+0,45 x tl 0,2 x délka úseku
w 1,05*0,2*(37,5+40-0,8)*2" PB+LB, vzorový řez D.1.4.1 ř. km 5,35750-5,39500 a 5,500-5,540, minus 1x0,8 m práh 32,214
w 1,05*0,2*(23-0,8)" LB, vzorový řez D.1.4.2 ř. km 5,395-5,418, minus 1x0,8 m práh 4,662
w 1,05*0,2*(74-2*0,8)" LB, vzorový řez D.1.4.3 ř. km 5,418-5,492, minus 2x0,8 m práh 15,204
w 1,05*0,2*(32-0,8)*2" PB+LB, vzorový řez D.1.4.4 ř. km 5,540-5,572, minus 1x0,8 m práh 13,104
w Rovnanína v březích, m. nad 200 kg
w š 1,15 nebo 2,0 x tl. 0,4 x délka úseku
w 1,15*0,2*(37,5+40-0,8)*2" PB+LB, vzorový řez D.1.4.1 ř. km 5,35750-5,39500 a 5,500-5,540, minus 1x0,8 m práh 35,282
w 1,15*0,2*(23-0,8)" L8, vzorový řez D.1.4.2 ř. km 5,395-5,418, minus 1x0,8 m práh 5,106
w 2,0*0,2*{74-2*0,8)" LB, vzorový řez D.1.4.3 ř. km 5,418-5,492, minus 2x0,8 m práh 28,960
w 2,0*0,2*(32-0,8)*2” PB+LB, vzorový řez D.1.4,4 ř, km 5,540-5,572, minus 1x0,8 m práh 24,960
w Rovnanina v březích brodu, hm. nad 500 kg
w plocha x tl. x 4 svahy
w 3’0,2*4 2,400
w Podspyp pod desku brodu
w 4,3*3,8*0,1 1,634
w Podspyp pod bet. lože prahů
w š (střední šířka příčná) x d (střední délka podélná) x tl
w 2,27*0,8*0,2"Práh ř.km 5,400 00 0,363
w 2,27*0,8’0,2"Práh ř.km 5,435 97 0,363
w 2,27*0,8*0,2“Práh ř.km 5,452 00 0,363
w 2,27*0,8’0,2”Práh ř.km 5,529 20 0,363
w 2,55*0,8*0,2"Práh ř.km 5,560 00 0,408
w Drenážní klín na rubu zdi: v x pr. š x délka zdí
w 1,1*0,45*DL 47,693
w Podsyp pod navýšení rovnaniny 0,4 výšky nad upravené vyústěni potrubí, na šířku 2 m, hm. rovnaniny nad 200 kg,
w výška ve sklonu 1:1= 0,55 m x š 2 m x tl. 0,2 m, celkem 4 x
w 0,55*2*0,2*4 0,880
w Součet 213,959

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 566,32
I 37 K 634662113 iVýplň dilatačních spař šířky do 20 mm v mazaninách akrylátovým tmelem m 67,3401 142,00- 9 562,28

w Délka tmelené spáry:
w DS 1,4+0,3+1,43+0,2+0,7+0,78 4,810
w Počet spař = 14
vv Celkem:
w 14*DS 67,340

: 38 M 28376010 deska fasádní polystyrénová soklová tl 20mm m2 | 19,5721 51,30 j 1004,04
w Plocha spáry 1,165 m2, počet spař 14, + prořez 20 %
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

w 1,165*14*1,2 19,572

0 8 Trubní vedení 19 947,78
39 j K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 96,350 46,30 4 461,01.

w 96,35”délka zdi 96,350
! 40 | M •28613290 tvarovka T-kus drenážního systému DN 100 kus 15,000 781,00 11 715,00

w 15"blokú 15,000
' 41 ! K : 871260310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 m i 10,050 69,30 696,47

w délka kusu x počet bloků
w 0,67*15 10,050

42 1 M í 28617001 ' trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN10 m : 70,050 306,00 3 075,301
w délka kusu x počet prostupů
w 0,67*15 10,050

D 997 Přesun sutě 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 426 938,55
43 K 1981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 28,700 1 370,00 39 319,00

w bouráni základů lávky v ř. km 5,393
w š x d x h x 2 podpěry
vv 1,3*1*1*2 2,600
w bouráni základů mostku v ř. km 5,42650
w 3*1*1*2 6,000
w bourání hradící konstrukce v f. km 5,502
w š x d x h x 2 břehy x obj. hm.
w 0,5*5*1,3*2 6,500
w bourání zídky na LB v ř. km 5,549-5,564
w délka zídky 16 m, tl. 0,5, výška záídky 1,2 + základ 0,5 m
w 16*0,5*(1,2+0,5) 13,600
w Součet 28,700

; 44 K R.002 Převedení vody po dobu stavby, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby. soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

45 K R.003 Uložení panelů stávajícího brodu do původního stavu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

46 K R.004 Úprava vyústění potrubí ks 8,000 2 500,00 20 000,00

47 K R.005-1 Sesazení a osazení lávky č. 1 jeřábem soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

. 48 K R.005-2 Sesazení a osazeni motsní konstrukce jeřábem !soubor 1,000 25 000,00 25 000,00
! 49 K R.005-3 Sesazení a osazení lávky č. 4 jeřábem soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

: 50 K R162301-3 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele ks 24,000 1 500,00 36 000,00

: 51 K R99732-1 Likvidace přebytků zemin dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci m3 169,315 520,00 88 043,80
w Odvoz přebytku zemin dle přílohy F. 1 bilance zemin
w 169,315 169,315

; 52 K R99732-2 Likvidace vybouraných hmot dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 63,140 500,00 31 570,00
w Demolice zídky, hradící konstrukce a podpěr, uvažována obj. hm. betonu 2,2 t/m3
w bourání základů lávky v ř. km 5,393
w š x d x h x 2 podpěry x obj. hm.
w 1,3*1*1*2*2,2 5,720
w bourání hradící konstrukce v ř. km
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w
w
w
vv
w
w
w

š x d x h x 2 břehy x obj. hm.
0,5*5*1,3’2*2,2
bouráni základů mostku v ř. km 5,42650
3*1*1*2*2,2
bourání zídky na LB v ř. km 5,549-5,564
délka zídky 16 m, tl. 0,5, výška záidky 1,2 + základ 0,5 m
16*0,5*(1,2+0,5)*2,2
Součet

14,300

13,200

29,920
63,140

; 53| K •R99732-3 | Likvidace vybouraných hmot dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci m3 133,855 650,00 87 005,75i

w

w

Likvidace přebytečného kamene stávajícího záhozu nad 500 kg, 261 m3; v rámci SO01 bude využito 78.3 m3, v rámci SO02
pak 48.845 m3
261-78,3-48,845 133,855

54 K :R.008
| —— ......... ..... ... ' ----------- -
[Zabezpečení souběhu kanalizace s korytem vodního toku soubor 1,000 10 000,00j 10 000,00j

D 99 Přesuny hmot a suti 215 584,88
55 ' K ,998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1 567,890 137,50 ‘ 215 584,881
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Musik F. km 5,300-5,700
Objekt:

SO 01 - Musik ř. km 5,353-5,572
Soupis:

SO 01.01 - Přeložka přípojky

Místo: Datum: 28. 3. 2018

Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Projektant:
Zpracovatel: NDCon s. r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 219 815,49

D HSV Práce a dodávky HSV 205 833,44

D 1 Zemní práce 12 152,54
1 K 122201101 'Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 7,188 94,90 ‘ 682,14j

w
w

Rozšířeni výkopu pro osazení jímky na šířku 2,3 m v délce 2,5, h 2,5 m, 50 %v tř. těžiteínosti 3
2,3*2,5*2,5*0,5 7,188

2 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 7,188 204,10, 1 467,07 i
w
w

Rozšířeni výkopu pro osazeni jímky na šířku 2,3 m v délce 2,5, h 2,5 m, 50 % v tř. těžiteínosti 4
2,3*2,5*2,5*0,5 7,188

3 K 132201201 :Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,004 284,051 1 137,34.
w
w

Rýha pro kabel mimo úsek na rubu zdi: šířka x délka x hloubka
0,4*0,7*14,3 4,004

4 i K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31,491 45,96' 1 447,33!I
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Přemístěni odkopávky na mezdeponii- rozšiřeni výkopu pro osazení jímky na šířku 2,3 m v délce 2.5, h 2,5 m
2,3*2,5*2,5
Přemístění odkopávky na mezdeponii - rýha pro kabel mimo úsek na rubu zdi: šířka x délka x hloubka
0,4*0,7*14,3
Přemístění zpětných zásypů: 
výkop - šachta
14,375-(3,14*0,65*0,65*2,5) 
výkop - obsyp kabelu u brodu
4,004-0,6’(0,15+0,1 }*13
Součet

14,375

4,004

11,058

2,054
31,491

5 : K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 13,112 126,751 1 661,95)

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,112 62,991 825,92
w
w
w
w
w

výkop - šachta
14,375-(3,14*0,65*0,65*2,5) 
výkop - obsyp kabelu u brodu
4,004-0,6*(0,15+0,1)*13
Součet

11,058

2,054
13,112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 ' K 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,780 269,10 1 824,50
w Obsyp tlak. potrubí: prúm. šířky zásypu x mocnost x délka obsypu včetně převýšení
w 0,6*0,3*22 3,960
w Obsyp kabelu: prúm. šířky zásypu x mocnost x délka obsypu ve výkopu rubu zdi 22 m, rýha 13 m
w 0,5*0,15*22+0,6*0,15*13 2,820
w Součet 6,780

8 . M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 f 10,170 268,00 2 725,56
w obj. hmotnost x m3
w 1,5*6,78 10,170

9 K |274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 0,147 2 590,00 380,73
w šxd xh
w 0,7*0,7*0,3 0,147

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 150 000,00
10 K R.006 Čerpací jímka tlakové kanalizace s vystrojením kompl. 1,000 150 000,00 150 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 3 344,64
11 K ,451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,200 712,80 2 280,96

w Podsyp tlak. potrubí: prúm. šířky zásypu x mocnost x délka podsypu včetně převýšení
w 0,6*0,1*22 1,320
w Podsyp kabelu: prúm. šířky zásypu x mocnost x délka podsypu ve výkopu rubu zdi 22 m, rýha 13 m
w 0,5*0,1*22+0,6*0,1*13 1,880
w Součet 3,200

12 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,384 2 770,00 1 063,68
w š x vx h
w 1,6*1,6*0,15 0,384

D 8 Trubní vedení 6 584,00
13 K 871184201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7mm m 22,000 58,90 1 295,80
14 M 28613682 potrubí kanalizační tlakové PE100 40x3,7mm PN16 m 22,000 50,00 1 100,00
15 K 877171101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 3,000 198,00 594,00
16 M 28615970 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40 kus 3,000 116,00 348,00
17 K 877171110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 1,000 195,00 195,00
18 M 28614944 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 40 kus 7,000 315,00 375,00
19 K 877171112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 3,000 198,00 594,00
20 M 28614932 elektrokoleno PE 100 90° D 40mm kus 3,000 315,00 945,00
21 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 22,000 16,60 365,20
22 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 13,000 47,80 621,40
23 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 13,000 16,20 210,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 037,34
24 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 0,150 1 990,00 298,50
25 K R.007 Osazení čerpací jímky jeřábem soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

26 K R99732-1 Likvidace přebytků zemin dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci m3 5,267 520,00 2 738,841
w přebytek zemin
w 14,375+4,004-13,112 5,267

D 998 Přesun hmot 15 714,92

27 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 17,431 901,55 15 714,92;

D M Práce a dodávky M 13 982,05

D 21-M Elektromontáže 13 982,05

28 K 210021063 Osazen! výstražné fólie z PVC m 35,000 14,25 498,75-

29 M 69311308 pás varovný plný šíře 22 cm m 40,250 3,07 123,57
w 35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,250

30 K 210812061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 35,000 332,50 11 637,50

31 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 40,250 22,71 914,08
w 35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,250

32 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebné dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE
—

m 35,000 23,09 808,15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Musik ř. km 5,300-5,700
Objekt:

SO 01 - Musik ř. km 5,353-5,572
Soupis:

SO 01.02 - Přeložka řadu
Místo: Datum: 28. 3. 2018
Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Projektant:
Zpracovatel: NDCon s. r. o.

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 343 758,50

d HSV Práce a dodávky HSV 343 758,50

D 1 Zemní práce 95 987,12
1 K 1132201201 i Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 35,553 284,05' 10 098,83

W Uvažováno 50% objemu v íř. těžitelnosíi 3
W Hloubka x šířka x délka výkopu
W 1,4*1,3*36*0,5 32,760
W Rozšíření výkopu v místě šachty o 1 m šířky a 0,6 m hloubky:
w (1,4*1 *2,1+0,6*2,1*2,1)*0,5 2,793
w Součet 35,553

I 2 K 132301201 H loubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 35,553 607,75 21 607,34
w Uvažováno 50% objemu v tř. těžitelnosti 4
w Hloubka x šířka x délka výkopu
w 1,4*1,3*36*0,5 32,760
w Rozšíření výkopu v místě šachty o 1 m šířky a 0,6 m hloubky:
w (1,4*1 *2,1+0,6*2,1 *2,1 )*0,5 2,793
w Součet 35,553

3 K 1151811131 |Osazení pažícího boxu hi výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 115,200' 143,00! 16 473,60
w 36*1,6*2 115,200

' 4 j K j 151811231 | Odstranění pažícího boxu ht výkopu do 4 m š do 1,2 m ! m2 115,200 87,70; 10 103,04
W 36*1,6*2 115,200

; 5 ! K 162301101 [Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 112,772 45,96, 5 183,00
W Přemístění výkopu na mezdeponií:
w Hloubka x šířka x délka výkopu
w 1,4*1,3*36 65,520
w Rozšířeni výkopu v místě šachty o 1 m šířky a 0,6 m hloubky:
w 1,4*1*2,1+0,6*2,1*2,1 5,586
w Přemístěni zpětných zásypů: výkopy - vytlačené kce
w 71,106-31,7*1,3*0,65-0,65*0,65*3,14*2 41,666
w Součet 112,772
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. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 | 41,666 126,75 5 281,17
w Naložení zpětného zásypu: výkopy - vytlačené kce
w 71.106-31,7*1,3*0,65-0,65*0,65*3,14*2 41,666

7 | K .174101101 ÍZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 ■ 41,666 62,99 2 624,54
w Výkopy - vytlačené kce
w 71,106-31,7*1,3*0,65-0,65*0,65*3,14*2 41,666

i 8 1 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 25,231 269,10 6 789,66
w š výkopu x výška obsypu - plocha potrubí x délka potrubí
w (1,3*0.65-0,125*0,125*3,141*31,7 25,231

9 M 58333651 | kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 ! ř 37,847 471,00 17 825,94
W obj. hmotnost x m3
w 1,5*25,231 37,847

D 4 Vodorovné konstrukce 9 243,36

10 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,121 1 330,00 5 480,93
w šířka x délka x tl.
w 1,3*31,7*0,1 4,121

11 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,152 2 770,00 3191,04
w 1,6*1,6*0,15*3 1,152

j 12 K 1457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm j m3 0,768 744,00 571,39
w 1,6*1,6*0,1*3 0,768

D 8 Trubní vedení 150109,55
13 M 59224062 \dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm | kus 3,000 9 130,00 27390,00

14 M ,59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadiy 100 x 50x12 cm | kus 3,000 2 100,00 6 300,00

< 15 M 159224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadiy 100 x 25 x 12 cm : kus 3,000 1310,00 3 930,00

■ 16 M \59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm kus 3,000 3490,00 10 470,00

17 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 3,000 266,00 798,00

18 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním ] kus 3,000 3 570,00 10 710,00

; 19 M 592243480 těsnění eiastomerové pro spojeni šachetních dílů DN 1000 \ kus 9,000 191,00 1 719,00
w 3 spoje, 3 šachty
w 3*3 9,000

20 K 1871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250
I m 31,7001 825,00 26 152,50

w 11,3+20,4 31,700
i 21 M 28611154 trubka kanalizační PVC DN 250x5000 mm SN8 m 30,000 695,00 20 850,00
: 22 M j28611153 trubka kanalizační PVC DN 250x2000 mm SN8 m 2,0001 715,00 1430,00

23 K |892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým . úsek 2,000 938,00 1 876,00

24 K i894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 : kus 3,000 11 000,00] 33 000,00
w 3 3,000
w počet šachet

[ 25 ' K .,899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 50 do 100 kg I kus 1,000 427,00 427,00

26 : K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus 3,0001 983,00 2 949,00
W 3 3,000

Strana 2 2 3



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

; 27 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 31,700 50,30 1 594,51
] 28 • K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 31,7001 16,20 513,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 471,30
29 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 35,0001 201,00 7 035,00

; 30 : K K99/32-1 Likvidace přebytků zemin dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci ' m3 29,440 520,00 15 308.8ČT
w Likvidace přebytků zemin
w 71,106-41,666 29,440

31 I K R99732-2 Likvidace vybouraných hmot dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci ! t 6,255 500,00 3 127,50
w Likvidace demontovaná šachty vč. poklopu, uvažována hmotnost šachty 31
w 3 3,000
w Hmotnost suti odstraňovaného potrubí
w 3,255 3,255
vv Součet 6,255

D 998 Přesun hmot 62 947,17

(Nco 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 66,330! 949,00 62 947,17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Musik ř. km 5,300-5,700
Objekt:

SO.02 - Musik ř. km 5,580-5,684
Místo: Datum: 28.3.2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel: NDCon s. r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

Náklady soupisu celkem 638 240,67

D HSV Práce a dodávky HSV 638 240,67
D 1 Zemní práce 148 743,31

1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm i kus 4,000 327,00 1 308,001

2 ; K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 i 621,00; 621,00;

3 ; K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 3,000; 995,00 2 985,00!

4 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 4,000 1 570,00. 6 280,00;

5 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 4,000' 2 140,00 8 560,00!

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 78,161 22,82 1 783,63;
w
w

Množstvá plochy dle přílohy F.1 výkazu výměr x prům. tl. vrtsvy pro rozprostřeni
651,344*0,12 78,161

7 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 114,085 61,88 7 059,58
w
w
w
w
w
w

Uvažováno 50% v tř. 3
Odkopávky úpravy koryta, množství dle př. F.1 výkazu výměr
144,07*0,5
vývar = př. proti! x délka kce
8,41*10*0,5
Součet

72,035

42,050
114,085

8 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 114,085 105,95 12 087,31
w
w
w
w
w
w

Uvažováno 50% v tř. 4
Odkopávky úpravy koryta, množství dle př. F.1 výkazu výměr
144,07*0,5
vývar = př. profil x délka kce
8,41*10*0,5
Součet

72,035

42,050
114,085

9 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,400 284,05 4 374,37
w
w
w
w
w

50% obj v tř. 3
Rýha pro práh v ř. km 5,61425: 
plocha př. profilu x délka rýhy
5,18*1*0,5
Vývar

2,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

w kamenný práh = př. profil x délka kce
w 5,3*1,4*0,5 3,710
w betonový práh = př. profil x délka kce
w 26*0,7*0,5 9,100
w Součet 15,400

10 i K i 132301201 ; Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 15,400 i 607,75: 9 359,35:
w 50% obj v tř. 4
w Rýha pro práh v ř. km 5,61425:
w plocha př. profilu x délka rýhy
vv 5,18*1*0,5 2,590
vv Vývar:
w kamenný práh = př. profil x délka kce
w 5,3*1,4*0,5 3,710
w betonový práh = př. profil x délka kce
w 26*0,7*0,5 9,100
w Součet 15,400

11 K 1167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 326,498' 40,30: 13 157,87
w Zásyp úpravy koryta, množství dle př. F.1 výkazu výměr
w 190,807 190,807
w Zpětný zásyp u vývaru:
vv vývar = př. profil x délka kce
w (0,16+0,27)*10 4,300
w Zpětný zásyp u bet. prahu = př. profil x délka kce
w (4,52+4,25)*0,5 4,385
w Omice k rozprostření
w 78,161 78,161
w Vytříděný kam. zához do paty rovnaniny
vv 48,845 48,845
w Součet 326,498

12 I K : 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 585,468 í 25,35 14 841,611
w Přemístění odkopávky úpravy koryta na mezideponii, množství dle př. F.1 výkazu výměr
w 144,07 144,070
w Přemístění výkopu vývaru na mezideponii = př. profil x délka kce
w 8,41*10 84,100
w Přemístění výkopu rýhy pro kam. práh v ř. km 5,61425 na mezideponii:
w plocha př. profilu x délka rýhy
w 5,18*1 5,180
w Přemístění výkopu kamenného prahu vývaru na mezdeponii = př. profil x délka kce
w 5,3*1,4 7.420
w Přemístění výkopu bet. prahu na mezideponii = př. profil x délka kce
w 26*0,7 18,200
w Přemístění pro zpětný zásyp úpravy koryta, množství dle př. F.1 výkazu výměr
w 190,807 190,807
w Přemístění pro zpětný zásyp vývaru:
w vývar = př. profil x délka kce
w (0,16+0,27)*10 4,300
w Přemístění pro zpětný zásyp u bet. prahu = př. profil x délka kce
w (4,52+4,25)*0,5 4,385
w Přemístěni ornice k rozprostření
w 78,161 78,161
w Přemístění vytříděného kamenného záhozu do paty rovnaniny
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj :

w 48,845 48,845
w Součet 585,468

! 13 ! K -174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 199,492 62,99 12 566,00
w
w
w
w
w
w
w
w

Zásyp úpravy koryta, množství dle př. F.1 výkazu výměr 
190,807 
Vývar:
vývar = př. profil x délka kce 
(0,16+0,27)*10
betonový práh = př. profil x délka kce 
(4,52+4,25)*Q,5 
Součet

190,807

4,300

4,385
199,492

14 í K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 781,609 25,76 20 134,25
W Množství dle přílohy F. 1 výkazu výměr
w 781,609 781,609

i 15 K |181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 | 781,609 11,90; 9 301,15
1 16 M *00572470 osivo směs travní univerzál ; k9 \ 15,632 85,90 [ 1 342,79

w spotřeba 0,02 kg / m2
w 781,609*0,02 15,632

i 17 K |182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 239,042 33,391 7 981,61
w Množství v úseku 5,61130-5,67230 dle přílohy F.1 výkazu výměr
w 165,042 165,042
w Svahováni zářezů v březích vývaru;
w prům. délka svahu 3,7 m, 2 svahy, délka 10 m
w 3,7*2*10 74,000
w Součet 239,042

18 K 1182201101 Svahování násypů m2 411,961 28,911 11 909,79
w Množství v úseku 5,61130-5,67230 dle přílohy F.1 výkazu výměr
w 388,861 388,861
w Svahováni násypů v březích vývaru:
w prům. délka svahu 1,1 m, 2 svahy, délka 10,5 m
w 1,1*2*10,5 23,100
w Součet 411,961

j 19 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus | 5,000 618,00 3 090,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 667,82
; 20 K I274315223 Základové pasy z betonu prostého C 12/15 m3 i 0,627 2 660,00: 1 667,82

w š (základ+přesahy) x d (zákíad+přesahy) x tl 100 mm
w 8,95*0,7*0,1 "Práh KÚ ř. km 5,684 0,627

D 4 Vodorovné konstrukce 339 883,83
i 21 K [457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 56,0531 744,00: 41 703,43

w Podsyp pod rovnaninu v patě, hm. nad 500 kg
w š 0,55+0,4 x tl 0,2 x délka úseku
w 0,95*0,2*(23,2+19,2)“ PB+LB, vzorový řez D.2.4.1 ř. km 5,58000-5,60320 (PB 5,584000) 8,056
w 0.95*0,2*(61-0,8)” LB+PB, vzorový řez D.2.4.2 ř. km 5,61130-5,67230, minus 1x0,8 m práh 11,438
w Rovnanina v březích, m. nad 200 kg
w š 0,55 x tl. 0,2 x délka úseku
w 0,55*0,2*(23,2+19,2)M PB+LB, vzorový řez D.2.4.1 ř. km 5,58000-5,60320 (PB 5,584000) 4,664
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 0,55*0,2*(61-0,8)" LB+PB, vzorový řez D.2.4.2 ř. km 5,61130-5,67230, minus 1x0,8 m práh 6,622
w Práh v ř. km 5,61425: stř. př. šířka x stř. délka rýhy x tl.
w 2,78*0,8*0,2 0,445
vv Vývar: š. dna 4,7 m, břehy 2,5 m + 0,45 m, tl. 0,2m, dl. 10 m
w (4,7+(2,5+0,45)*2)*0,2*10 21,200
w Práh v ř. km 5,67230 = stř. př. šířka x stř. délka rýhy x tl.
w 2,4*0,6*0,2 0,288
w Rozšířeni rovnaniny u vyústi ř. km 5,612
w hm. rovnaniny nad 200 kg, př. šířka 3+2,2 m, na šířku 3 m, tl. 200 mm
w 5,2*3*0,2 3,120
w Navýšeni rovnaniny u výusti v ř. km 5,65082 ve sklonu 1:1 0,2 m nad potrubí na šířku 2 m, hm. rovnaniny nad 200 kg
w 0,55*2*0,2 0,220
vv Součet 56,053

22 K 1462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg | m3 4,5651 1 208,001 5 514,52
w délka konstrukce x šířka x mocnost
w (2,95+3)*1,7*0,3"Práh v ř. km 5,61425 3,035
w 3*1,7*0,3"pod prahem vývaru v ř. km 5,67230 1,530
w Součet 4,565

23 K 1463212111R1 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním ] m3 61,772: 2 100,00' 129 721,20
w Rovnanina v nad patou v úseku 5,58000-5,60320, hm. nad 200 kg, s proštěrkováním f 0/32
w š 0,55 x tl 0,4 x délka úseku
w 0,55*0,4*(23,2+19,2)"LB+PB 9,328
w Rovnanina v nad patou v úseku 5,61130-5,67230, hm. nad 200 kg, s proštěrkováním f 0/32
w š 0,55 x tl 0,4 x délka úseku (- 0,8 m práh)
vv 0,55*0,4*(61 -0,8)"LB+PB 13,244
w Rovnanina v prazích, hm. nad 500 kg, uložení do bet lože C25/30 s vyplněním spár betonem do 2/3 výšky kamene
w stř. př. šířka x stř. délka rýhy x mocnost
w 4,25*0,8*0,6'' práh ř. km 5,61425 2,040
w 4,25*1,2*0,8“ práh vývaru ř. km 5,67230 4,080
w Rovnanina v patě vývaru, hm. nad 1000 kg s proštěrkováním frakcí 0/32
w š. 0,8 m, tl. 0.8 m, délka 10 m
w 0,8*0,8*10 6,400
w Rovnanina v březích vývaru, hm. nad 200 kg s proštěrkováním frakcí 0/32
w š. 2,5 m, tl. 0,4 m, délka 10 m, 2 břehy
w 2,5*0,4*10*2 20,000
w Rozšíření rovnaniny u výusti r. km 5,612
w hm. nad 200 kg, př. šířka 3+2,2 m, na šířku 3 m, tl. 400 mm
w 5,2*3*0,4 6,240
w Navýšení rovnaniny u výusti v ř. km 5,65082 ve sklonu 1:1 0,4 m nad potrubí na šířku 2 m, hm. nad 200 kg
w 0,55*2*0,4 0,440
w Součet 61,772

24 K 463212111R2 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním | m3 48,845; 1 800,001 87 921,00
w Rovnanina v patě v úseku 5,58000-5,60320, hm. nad 500 kg, s proštěrkováním f 0/32
w š 0,65 x h 0,5 x délka úseku
w 0,65*0,5*(23,2+19,2)“LB+PB 13,780
w Rovnanina v patě v úseku 5,61130-5,67230, hm. nad 500 kg, s proštěrkováním f 0/32
w š 0,65 x h 0,5 x délka úseku (- 0,8 m práh)
w 0,65*0,5*(61-0,8)"LB+PB 19,565
w Rovnanina ve dně vývaru, hm. nad 500 kg s proštěrkováním frakcí 0/32
vv stř. př. šířka x stř. délka x mocnost
w 3,1*10*0,5 15,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 48,845
25! K jR.001 i Podkladní betonové lože C25/30 m3 4,458; 2 500,00 11 145,00

w stf. př. šířka x stř. délka rýhy x tl.
w 4,78*1 *0,3”Práh v ř. km 5,614 25 1,434
w 8,4*1,2*0,3”Práh vývaru v ř. km 5,67230 3,024
w Součet 4,458

26 | K ,321351010 I Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 31,260 696,00 21 756,96 j
w Bedněni závěrného bet. prahu
w 8,45*1,2"stěna spodek" 10,140
w 2*{0,8+0,4)*l ,6"stěna vrch 3,840
w 2,8*0,5*2''boky” 2,800
w (2,3+4,45+2,3)*1,6'Vrch" 14,480
w Součet 31,260

27! K ,321352010 I Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstraněni m2 31,260 184,20 5 758,09
28: K j321321116 I Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 6,990 3 799,11 26 555,78

w Příčný práh v ř. km 5,684
w základ: h 1,2 m, d 8,45 m, tl 0,5 m
w 1,2*8,45*0,5 5,070
w nadzáklad : h 1,6 m, dl. 2 x 0,8+0,4 m, tl 0,5 m
W 1,6*2*(0,8+0,4)*Q,5 1,920
W Součet 6,990

29! K !321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,382 25 675,00 9 807,85
w Výztuž prahu v ř. km 5,684, KARI 8/100/100, hmotnost 7,9 kg/m2
w Prvek 1, dl. 0,4+1,1 +0,4 m, 2 strany, přesah na př. délku (8,35 m) min 2x 0,3 m
w (0,4+1,1+0,4)*2*8,95 34,010
w Prvek 2 dl. 1,85 m, h 2,0 m - 1,25m2,4 ks
vv (1,85*2-1,25)*4 9,800
w Prvek 3, dl. 2,3 m, 0,3+0,4+0,3 m, 2 ks
w 2,3*(0,3+0,4+0,3)*2 4,600
w plocha Součet 48,410
w plocha*7,9*0,001 0,382

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 078,56
30 K ,981511113 i Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdivá postupným rozebíráním m3 7,200 1 890,00 j 13 608,00

w bourání zídky v ř. km 5,654-5,660, h 1,5m, tl 0,4 , dva břehy
w 6*1,5*0,4*2 7,200

31 i K 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 8,400 2 550,00' 21 420,00
w Demolice opevnění stávajících panelů, délka 14 m, panely h 1,5 m, oba břehy
w 14*1,5*0,2*2 8,400

32 | K R.002 'Úprava vyústění potrubí ks 2,000 1 500,00! 3 000,00
33 ' K i R162301-3 (Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele ks 16,000 1 500,00 24 000,00

34 K | R99732-1 j Likvidace přebytků zemin dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci m3 59,478 520,00 30 928,56
w Odvoz přebytku zemin dle přílohy F. 1 bilance zemin
w 59,478 59,478

35 i K IR99732-2 ! Likvidace vybouraných hmot dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t j 38,244 500,00 19 122,00
vv Demolice zídky, uvažována obj. hm. 2,51 / m3
w 7,2*2,5 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
i

Cena celkem [CZK] 1

w Likvidace panelů, uvažována obj. hm. 2,41t/ m3
w 8,4*2,41 20,244
w Součet 38,244

D 99 Přesuny hmot a suti 35 867,15
1 36 K 998332011 ] Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 260,852 137,501 35 867,151
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Musik ř. km 5,300-5,700
Objekt:

SO.03 - Kácení

Místo: Datum: 28.3.2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel: NDCon s. r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 360,70

d HSV Práce a dodávky HSV 112 360,70

D 1 Zemni práce 61 560,70
1 í K 111203201 i Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 l m2 96,000 38,70 3 715,20

W 15+15+10+7+6+5+18+20 96,000
2 ' K 112151111 -Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm | kus 21,000 139,50 2 929,50

w "číslo stromu" počet kmenů
w ’1"1 1,000
w „4"1 1,000
w “5“1 1,000
w "8"4 4,000
w "14"1 1,000
w "15"1 1,000
w “16"1 1,000
w "17”1 1,000
w "18”1 1,000
w "19"1 1,000
w “22“1 1,000
w "24"2 2,000
w ”25"1 1,000
w "26"2 2,000
w "28”1 1,000
w "45“1 1,000
w Součet 21,000

3 • K 112151112 i Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm I kus 13,000 197,00 2 561,00
w "číslo stromu" počet kmenů
w ”1"1 1,000
w ”2"1 1,000
w "6”2 2.000
w "7"1 1,000
w "9”1 1,000
w "10"1 1,000
w "11"1 1,000
w "13"1 1,000
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "20“1 1,000
w “21 "1 1,000
w "30‘'1 1,000
w "46"1 1,000
w Součet 13,000

4 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm i kus 6,000 620,00! 3 720,00
w ''číslo stromu" počet kmenů
w "12"1 1,000
w "23"1 1,000
w "31"1 1,000
w "42”1 1,000
w "43”1 1,000
w "44"1 1,000
w Součet 6,000

5 K '112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm i kus 1,000 1 185,00 j 1 185,00
w "číslo stromu" počet kmenů
w "27”1 1,000

6 K j112151115 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm kus 3,000 2 050,00 i 6 150,00
W "číslo stromu" počet kmenů
w "29"1 1,000
w "3“1 1,000
w "36"1 1,000
w Součet 3,000

: 7 K 112151116 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm ! kus 3,000 i 2 980,00: 8 940,00
W "číslo stromu" počet kmenů
w "33"1 1,000
vv "37"1 1,000
w ”40“1 1,000
w Součet 3,000

8 K ‘112151117 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 800 mm I kus 2,000 4 390,00' 8 780,00
VV "číslo stromu" počet kmenů
w "32"1 1,000
w "34"1 1,000
w Součet 2,000

9 K 112151118 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 900 mm i kus 2,000 4 740,00! 9 480,00
w "číslo stromu” počet kmenů
w "35"1 1,000
w "41 "1 1,000
w Součet 2,000

10 K p12151119 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1000 mm : kus 2,000 7 050,00 14 100,00
w "číslo stromu" počet kmenů
w ”38"1 1,000
vv "39"1 1,000
w Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 800,00
I 11 j K ,R162301-1 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele | ks 46,000 1 000,00 í 46 000,00

12 K R162301-2 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele ! m2 96,000 50,00: 4 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Musik ř. km 5,300-5,700
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 28.3.2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel: NDCon s. r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 318,92

D N00 Vedlejší a ostatní náklady 102 318,92

D N01 Nepojmenovaný díl 102 318,92

1 K RV01 Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích
ležících, včetně Dasportizace potenciálně ohrožených nemovitostí.

soubor 1,000 500,00 500,00 i

2 K RV02 Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správsů sítí, která
pozbudou Dlatnost v období mezi předáním staveniště a vvtvčením sítí.

soubor 1,000 3 750,00 3 750,00

3 K RV03 Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu
Dráče na viditelném místě u vstupu na staveniště.

soubor 1,000 250,00 250,00

4 K RV04 Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované
stavbv se schválenou projektovou dokumentací odborně zDŮsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 11 818,92 11 818,92

5 K RV05 Aktualizace, přizpůsobeni a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci. kus 1,000 1 250,00 1 250,00

6 K RV06 Aktualizace a doplnění povodňového plánu, kus 1,000 1 250,00 1 250,00

7 K RV07 Aktualizace a doplnění havarijního plánu, kus 1,000 1 250,00 1 250,00

8 K

C
O1 Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava

aDod.1.
soubor 1,000 3 750,00 3 750,00

9 K RV14 Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek,
DřístuDŮ. siezdů, skládek, deoonií. míchacích center apod.

soubor 1,000 39 000,00 39 000,00

10 K RV15 Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur a
všech souviseiících činností.

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

11 K RV16
■Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné prováděni a dokončení díla, uvedených
v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů 
DředeDsanvch Dlatnou Droiektovou dokumentací

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K RVI 7 Uvedeni dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu. Informování vlastníků
stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na Dozemkv.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

13 K RV19
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a 
zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) 
v rozsahu odDovídaiícím Dříslušným Drávním Dř

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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ZÁRUČNÍ LISTINA

ICO: 42196451

Bankovní záruka č.2003304029

Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o dílo č. 001/954406/S954/2020/002/Har, S- 10/2020, týkající se 
provedení díla „Musik ř.km 5,300 - 5,700“ (dále jen „Smlouva"), která bude uzavřena mezi Vámi a 
NOWASTAV akciová společnost, Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 00565679, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393 (dále jen „Klient"), je za 
splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 703.500,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 
IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, 
neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu, bez námitek a bez přezkoumávání předmětného 
právního vztahu jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 703.500,00
slovy: Korun českých Sedm Set Tři Tisíce Pět Set 00/100 
(dále jen „Zaručená částka")

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude 
obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva"). Výzva 
musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti 
ze Smlouvy.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných 
osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou.

Výzva v originále nám musí být doručena v listinné podobě doporučenou poštou na adresu:
Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1, 
nebo kurýrem či osobně na adresu:
Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1 
nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené 
částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data 31. srpna 2022 včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato 
záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše 
sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky 
plynoucí z této záruky.
Toto sdělení nám musí být předloženo v listinném originále nebo úředně ověřené kopii na výše uvedenou 
adresu pro Výzvu (Vaše podpisy na sdělení musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a 
oprávněnost podepsaných osob na sdělení musí být potvrzeny Vaší bankou) nebo elektronicky (podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem) zaslané do datové schránky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí 
osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Q KB

Věřitel:
Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec Králové 
500 08 Hradec Králové

soci ete Komerční banka, a. s., se sídlem:
generále praha ^ Ng pf^opě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
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0 KB
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1. června 2020 

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking

Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking

soci ete Komerční banka, a. s., se sídlem:
generále praha Na přfkopg 33 gp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
GROUP ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL B, VLOŽKA 1360



'\V/
) V

J BLIKY S Jiteiswi 'álové

LCR099/39/002483/2020

ALCR2000182763

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08, tel. +420956999111, Fax.: 
+420495262391, lesy@lesycr.cz;lesycr@lesycr.cz;podatelna@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Lesy ČR, s.p. ST OP Vltavy

Tyršova 1902 

256 01 Benešov

VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM

LCR099/39/002483/2020 02.06.2020

VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL

Dobrý den,

posílám Vám čtyři stejnopisy smlouvy o dílo k veřejné zakázce S954/2020/002 Musik ř.km 5,300 - 
5,700 a prosím o zajištění podpisu smlouvy ze strany objednatele, zveřejnění smlouvy v registru 
smluv a vložení skenu smlouvy do Jasanory.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.

Odbor zadávání veřejných zakázek 
Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec Králové 
Hradec Králové 
500 08

U:čy Čáské republiky, s.p,, sů sidíum Pfcftiyšiovři 110G/ID, Nóvý Hrntiéti Kidlóvo, Hradec Králové, PSČ 500 OB
Spisová iaiaáka AXI1 040 voděná u foj5líiřwéhQ soudu v Hrodci Královo, KX 42190451, nic! 0X42196451
Losy' Čc-ské rnpubtifcy, s.p., js.mi drvdolom navádíani o účasti v certífifcanl Inga PPFC (0B~P 101 /OOfi 1) a tanlifikálinC-tyC.
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