KOMFORTN| BYDLENI ALFAHAUS s.r.0., Na Vapenkach 453, 391 55 Chynov

T:+420 381 210 863, F: +420 381 210 862, infom@alfahaus.cz, www.alfahaus.cz
ALFA H AU S IC: 28065018, DIC: €Z28065018, spole¢nost je zapsana v OR u Krajskéhe soudu

v Ceskych Budgjovicich, spisovd znaéka: C 15159

Smlouva o dilo
ve smyslu ustanoveni § 2586
a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zédkoniku

I. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Sobéslav

zastoupené: Ing. Jindfichem Blahou, starostou mésta
sidlo: namésti Republiky 59/, 392 01 Sobéslav
IC: 00252921

DIC:

bankovni spojeni ; _
telefon: 381 508 122

CZ00252921
15 __Eﬂ\-";.,_ :." . -

A

Zhotovitel : ALFAHAUS s. r. 0.,

sidlo : Na Vapenkach 549, 391 55 Chynov

zastoupeny jednateli : Petrem Podlahou a Vitézslavem Vavfincem,
IC: 280 65 018

DIC: CZ280 65 018

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., €. Gctu %¢%ﬁ%§%§%ﬁ:‘"@ﬁ

Spoleénost je zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich,

oddil C, viozka 15158, (dale jen ,zhotovitel”)

Il. Predmét dila

1. Touto smlouvou se zhotovitel v souladu s cenovou nabidkou ze dne 22.5.2020 a navrhem

studie (studie domu je pfilohou této smlouvy) , zavazuje provést dilo, a to jako ,vrchni stavbu
na klic” bez vnitfniho vybaveni dle poloZzkového rozpoctu :

»Obcerstvovaci stanek na Namésti Republiky v Sobéslavi "

Pfipadné viceprace, jejichz potfeba se event. objektivné prokaze v pribéhu provadéni dila
musi byt sjednany pisemné s objednatelem jako dodatek ktéto smlouvé. Zhotovitel je
povinen pfi provadéni dila pouzit jen vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po
celou dobu existence stavby byla zarucena jejich mechanicka pevnost, stabilita, pozarni
bezpecnost a hygienické pozadavky a dalsi vlastnosti obvyklé u tohoto druhu dila. Jejich
zpUsobilost musi byt v souladu s pravnimi predpisy, pfislusnymi normami a standardy s tim,
ze pri predani fadné dokonceného dila budou takto deklarovany. Objednatel se zavazuje po
dobu provadéni dila umoznit zhotoviteli na svlij naklad pripojeni na el. energii a vodu a
umozZnit mu na svém pozemku vedle stavby vybudovani stavenisté.
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I1l. Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje v misté provadéni dila dodrzet obecné pozadavky na vystavbu podle
pravnich pfedpist, technické a technologické normy a zajistit dodrZovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich
pravnich predpist. Zhotovitel je povinen vsouladu s pfislusSnymi ustanovenimi zak. €.
183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, vést stavebni denik, ktery po
dokonceni stavby prfeda objednateli.

2. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, odpovida za
provadéni praci v pozadované kvalité a v sjednanych terminech. Zajisti-li zhotovitel provadéni
dila a nebo jeho &asti jinym zhotovitelem (podzhotovitelem), odpovidd za dilo a dodrzovani
podminek této smlouvy, jakoby dilo provadél sam.

3. Za Skody, které vzniknou v dlsledku provadéni dila objednateli nebo jinym osobam,
odpovida zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou $kodu podle pravnich pfedpisti. Skody a
ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech a zhotovovaném dile jdou az do dne
predani dila, rovnéz k tizi zhotovitele.

4. Objednatel ma pravo vkazdé fazi zhotovovéni dila v misté jeho provadéni jmenovat Ci
ustanovovat prislusného odbornika ¢i soudniho znalce, ktery je opravnén provadéni praci
zhotovitele podle projektové dokumentace a platného stavebniho povoleni pfezkoumavat.

5. Zhotovitel je povinen budovat dilo tak, aby nevzniklo jakékoli omezeni provozu na ndmésti a
nevznikly Zzddné $kody na pozemku , vSech inzenyrskych sitich, mistni pozemni komunikace
investora a na sousednich objektech a pozemcich nebo podzemnich vedenich a na Zivotnim
prostiedi. Po ukonceni stavby se zavazuje uvést uzivané pozemky a pozemni komunikace do
ptvodniho stavu. Pokud vzniknou ¢innosti nebo necinnosti zhotovitele jakékoliv Skody,
odpovida za né zhotovitel.

6. Za kvalitni zhotovené dilo se povazuje stavebné-technicky stav dila vdobé prevzeti
dokonceného dila objednatelem. V pfipadé sporu v hodnoceni dosazené jakosti a kvality
pfedmétu dila, které nebude dostatecné zrejmé ze ,standardu kvality” nebo pfislusnych
technickych ¢i technologickych norem, to vie vnavaznosti na projektovou dokumentaci
stavby, se smluvni strany dohodly, Ze uznaji nezavislé hodnoceni specialisty v oboru nebo
soudniho znalce. V pfipadé, Ze bude timto posudkem prokdzdna snizend jakost oproti
LSstandardim kvality” a normam, provede zhotovitel na svij néklad opravu nebo Upravu dila
do stavu odpovidajici jakosti, nejpozdéji viak do terminu pfeddni a prevzeti dila.
Odpovédnost zhotovitele za pfipadnou Skodu neni timto ujedndnim dotcena.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze je ze zakona pojistén pro pripad odpoveédnosti za Skodu zplisobenou
na zdravi pracovnim Urazem, nemoci z povoldni, a na Skody na dile a jiném majetku
objednatele, zafizeni stavenisté a na veSkerém majetku umisténém na stavbé. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, Ze je pojistén proti Skodam vzniklym odcizenim véci a stavebniho
materialu pouzitého na stavbu a na Skody vzniklé tretim osobdm v souvislosti s jeho Cinnosti.

8. Vpfipadé prokazatelné nepfiznivych klimatickych podminek, bude zhotovovani dila
preruseno a to na dobu, kdy se budou moci pridce bez omezeni provadét, tak aby byly
dodrzeny CSN a technologické postupy praci. Toto pferudeni musi byt zapséno ve stavebnim
deniku. O dobu objektivni pozastavky praci se prodluzuje termin plnéni dila bez jakychkoliv
sankci.
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1V. Doba plnéni

Dobu provadéni dila specifikovaného v Cl. II. této smlouvy sjedndvaji smluvni strany takto :

Od dne podpisu této smlouvy zhotovitel zajistuje pFipravu a zhotovovani jednotlivych stavebnich dili
budouci stavby ve svych prostordch tak, aby celkova stavba ,na kli¢” , dle rozsahu dila
specifikovaného touto smlouvou , byla na misté jejiho umisténi pfedéana objednateli do konce
08/2020 s tim, Ze objednatel se zavazuje pfevzit dokon&ené dilo i pred shora uvedenym terminem.
Objednatel se zavazuje umoznit kdykoliv pfistup zhotoviteli do mista provadéni dila, vé. vjezdu a
vyjezdu do tohoto mista.

Veskeré stavebni povoleni , ohldska ¢i souhlas s umisténim stavby zajistuje v plném rozsahu
objednatel .

V. Cena dila a fakturace

1. Cena za provedené dilo vrozsahu Cl. Il. této smlouvy se vsouladu szak. ¢ 526/1990 Sb.,
vplatném znéni, sjedndvé dohodou v celkové wvy$i 373 813, K& bez DPH (slovy:
tfistasedmdesattfitisicosmsettfinact korun ¢eskych) k cené se pfipoéita DPH v sazbé dle platnych
predpis v dobé fakturace.

2. Zhotovitel tak prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, e cena obsahuje veskeré pFimé i
nepfimé naklady nutné k bezvadnému provedeni dila, v¢. pfisluSnych protokold a revizi s
provedenim dila souvisejicich a pfi zpracovdni nabidkové ceny dukladné prostudoval
projektovou a zadavaci dokumentaci a ostatni podklady souvisejici s realizaci dila, seznamil se
s podminkami stavenisté a jsou mu znamy viechny podminky souvisejici s realizaci dila. Pokud
vzniknou ohledné ceny dila jakékoliv pochybnosti, ma se pro Géel této smlouvy za to, Ze cena
obsahuje veskeré prace, ¢innosti a naklady zhotovitele, tj. véetné dopravy material(i apod., které
zhotovitel na provedeni dila a nebo v souvislosti se zhotovenim dila vynaloZi.

3. Cenu dila je tedy moZno upravit pouze v pfipadé zmény rozsahu (snizeni nebo rozsireni)
pfedmétu dila pozadované objednatelem. V takovych pfipadech viak zhotovitel zpracuje
objektivné odloZenou kalkulaci a pFedlo?i ji objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem budou vSechny zmény vicepraci upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cend
a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova cena dila bude zaplacena bezhotovostné na ucet
Zhotovitele uvedeny v zéhlavi této Smlouvy v téchto splatkach nasledovné:

a) objednatel poskytne zhotoviteli 1. zalohu na cenu dila ve vysi 74 763,- K¢ bez DPH, a
to do 10 dnd od podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami, na zakladé faktury
Zhotovitele

b) 2. zalohu na cenu dila ve vysi 149 525,- K& bez DPH po montazi hrubé stavby v misté
provadéni dila, véetné stfeSni konstrukce , bez TZB rozvod( a dokonéovacich prvkii v
exteriéru , na zakladé faktury Zhotovitele

c) doplatek ceny dila je povinen Objednatel uhradit na zakladé faktury Zhotovitele,
kterou je Zhotovitel oprévnén vystavit po splnéni zavazku zhotovitele dle &Il této
smlouvy .
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VI. Smluvni pokuty

Smluvni strany sjedndvaji tyto smluvni pokuty :

a) v pfipadé, Ze zhotovitel porusi & nesplini Cl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 500,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodlent,

b) v pfipadé, Ze objednatel je v prodleni se zaplacenim zalohy a nebo doplatku ceny dila, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z dluzné Eéstky za kaidy zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do deseti (10) dnti od jejiho vyuctovani opravnénou stranou.

VIl. Pfedani a prevzeti dila

1. Dilo bude dokonteno podepsanim zapisu o ukonéeni a pFeddni dila, ktery podepisi obé
strany. Odmitne-li objednatel fadné a bez vad a nedodélkd zhotovené dilo prevzit, povazuje
se dilo za objednateli pfedané k poslednimu dni Ihiity sjednané v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

2. Prejimaci fizeni UpIné zhotoveného dila se objednatel zavazuje zahijit nasledujici den poté,
kdy obdrzi od zhotovitele zprdvu o pfipravenosti dokonéeného dila k pfedani. PFi prejimacim
fizeni pfeda zhotovitel objednateli veskeré doklady a revize , které jsou sou&asti dila této
smlouvy . Bez predloZeni viech dokladil podle citované &asti stavebniho povoleni nelze dilo
prevzit.

VIII. Zarudni |huta a odpovédnost za vady dila

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruéni IhGtu v délce 60 mésici od dne protokolarniho
pfedani dila. Zaru¢ni doby jednotlivych technickych zafizeni se Fidi zaruénimi dobami
dodavatell nebo vyrobcl. Zhotovitel neodpovidad za vady zplisobené vnéjsimi udalostmi,
neodbornou obsluhou nebo neodbornym zésahem a é&innostmi, které jsou Vv rozporu
s provoznimi a technologickymi podminkami zafizeni.

2. Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

d) Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, e po dobu zaruéni doby ma
objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady, neni — i
ve smlouvé stanoveno jinak.

e) Reklamace vad vzniklych v zdru¢ni dobé uplatni objednatel pisemné a telefonicky na
viechny osoby uvedené vseznamu predaném zhotovitelem pfi predani dila.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranénf reklamované vady v pribéhu
zarucni lhity nejpozdéji viak do 5 pracovnich dnl od jejich nahladeni. V pfipadé, 7e
zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, zavazuje se objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

f) Zéruni doby na reklamované ¢asti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a konéici dnem odstranéni vady.

g) Jestlize se v prabéhu zéruéni doby néktera ¢ast predmétu smlouvy ukdze jako vadna
nebo nedosahne planovanych parametrd & funkci, bude zhotovitelem na pozadavek
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objednatele opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu prevzata, pficemz dnem
této prejimky zacne béZet nova zaruéni doba.

h) Reklamace vad je uplatnéna véas, pokud ji objednatel uplatni pisemné u zhotovitele
nejpozdeji do 30ti dnl po uplynuti zaruéni doby a prokaze, ze k vyskytu vady dotlo
jesté v pribéhu zaruéni doby.

Objednatel je povinen zhotoviteli kdykoliv umoznit pfistup do prostor, pokud je to potrebné
pro moznost fadného odstranéni vad nebo nedodélkd . O dobu, po kterou nemé! zhotovitel
pristup k mistu odstranéni vad dila se prodluzuje termin pro odstranénf vad dila.

IX. Ostatni ujednani

V pfipadé, budou-li Cinnosti zhotovitele vznikat netistoty, majici dle zékona o odpadech
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad vsouladu s pravnimi
pfedpisy. Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen udriovat poradek na misté
provadéni dila a v jeho okoli, tj. véetné na stavbu navazujici pozemni komunikaci a prilehlé
parkovisté nebo jiné nemovitosti sousedici se stavbou. V pfipadé, fe vsouvislosti se
zhotovovanim dila zhotovitel zneéisti navazujici mistni a pozemni komunikaci a prilehlé
parkovisté nebo jiné nemovitosti sousedici se stavbou, odpovida za bezodkladné odstranéni
necistot a prekézek s tim, Zze objednatel v Zddném pfipadé nenese odpovédnost za jednani
zhotovitele nebo jinych osob jednajicich za zhotovitele. Ve viech pripadech Cinnosti
spojenych se zhotovovanim dila je pravné odpovédny zhotovitel.

Po skonceni doby plnéni se zhotovitel zavazuje vyklidit misto provadéni dila do tii (3)
pracovnich dni. Za vyklizené misto provadéni dila se povazuje stav, kdy bude odstranéno
zfizené stavenisté a misto provddéni dila, vé. pfilehlého prostranstvi budou bez zbytk(
materidll nebo zafizeni a uvedeny do stavu, v jakém zhotovitel prevzal misto provadéni dila.
Objednatel a Zhotovitel jsou oprdvnéni odstoupit od Smlouvy v p¥ipadé:

a) v pfipadé podstatného porudeni smluvnich povinnosti,
b) je-li na majetek druhé strany zahajeno Fizeni o Upadku,
¢) pokud jedna ze smluvnich stran splfiuje podminky pro prohlaseni dpadku.

Zhotovitel mlZe od této smlouvy odstoupit v pfipadé, e mu objednatel véas nezaplati zalohu
na cenu dila a nebo neumozni provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Kazda ze smluvnich stran je pfed pfipadnym odstoupenim od smlouvy povinna pisemné
upozornit druhou smluvni stranu, Ze neplni a nebo poruduje ujednani v této smlouvé a
soucasné ji stanovit pfiméfenou lhitu k zjedndni népravy, nejvyde véak 3 pracovni dny.
Nezjednd-li povinna strana ve stanovené |h(ité ndpravu, povazuje se za den odstoupeni od
smlouvy nasledujici den po uplynuti Ihity k zjednani napravy. Smluvni strany se dohodly na
zpusobu dorucovani pisemnosti tak, ze povinnost doruceni je splnéna tehdy, je-li pisemnost
zaslana na adresu sidla zhotovitele nebo objednatele, uvedenych v zdhlavi této smlouvy.
V pripadé, Ze bude k doruéeni pisemnosti vyuZito doruceni postou, povazuje se zasilka za
dorucenou dnem nasledujicim po dni, kdy byla na zakladé podaciho listku doporugend
poddna k poStovni prepravé. Smluvni strany sjednavaji, 7e za pisemnou formu kontaktu se
povazuje také komunikace e-mailem, a to pres adresy uvedené v této smlouve.
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v Ceskych Bud&jovicich, spisové znagka: C 15159

V pfipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud
provedenych praci na dile. Zhotovitel zérover do 3 pracovnich dnl od Ginného odstoupent
od smlouvy vyklidi misto provéddéni dila a protokoldrné jej bez zdvad pfedd objednateli.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady a dale zUstdvaji v platnosti
ustanoveni o smluvnich sankcich, pokud nékteré smluvni strané na ni vznikl narok pfed
odstoupenim od smlouvy.

U&astnici se zavazuiji, Ze veskeré spory se budou snaZit fesit smirnou cestou. Smluvni strany si
sjednavaji pro pfipad soudniho sporu mistni p¥islusnost soudu v Ceskych Budg&jovicich.

X. Zavérecna ustanoveni
V otdzkdch neupravenych touto smlouvou postupuji mluvni strany podle pfislusnych
ustanoveni zék. €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, kazda ze smluvnich stran obdrii jedno
vyhotoveni.
Smluvni strany po precteni této smlouvy prohladuji, Ze souhlasi s jejim obsahem bez vyhrady
a na dlkaz toho ji nize podepisuji.
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