
PŘÍKÁZNÍ SMLOUVA
O ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVBĚ

dle ust. § 2430 a násl zákona č. 89/2012 3b., občanský zákoník

í.
Smluvní strany

1. Příkazce: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce: Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta města
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smlouvy: Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta města
v technických věcech: - odbor rozvoje a ÚP
Bankovní spojení:
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
(dále jen jako „příkazce”)

2. Příkazník: Ing. Tomáš Petr
Jimramov - Benátky

IČ: 01320963
DIČ: CZ8304033903
Bankovní spojení:
Účet č.:
Tel.
e-mail:
(dále jen jako „příkazník”)

II.
Předmět smlouvy

II. 1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zařídit pro příkazce, jeho jménem a na jeho
účet autorský dozor během realizace stavby, prováděné pro příkazce dodavatelem stavby:
Porr a.s. (dále jen „Dodavatel”).

ÍI.2. Na základě ujednání této smlouvy a za podmínek níže uvedených zajistí příkazník pro
příkazce autorský dozor na stavbě: „Zastávka MHD Studentská, Žďár nad Sázavou" (dále jen
„Stavba”), prováděné Zhotovitelem a to v souladu s projektovou dokumentací stavby,
vypracovanou projektantem: Ing. Tomáš Petr (dále jen "Zhotovitel")

II.3. Výkon autorského dozoru zahrnuje následující Činnosti:

• Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací
ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, případnými doplňky a změnami projektové
dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem,
pokud je takového schválení třeba.

? Příkazník se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona Č. 183/2006 Sb„ o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem
zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění”),
a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
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1. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované vél. II. odst. 2
této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

2. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve
vztahu k dokumentaci,

3. sleduje a koordinuje činnost ve vztahu k autorským právům k dílu zejména dle § 2 a § 11
odstavec 3 a 4 autorského zákona.

4. sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
5. účastní se pravidelných kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska

k jejich výsledkům,
6. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského

dozoru a spolupracuje pří odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
7. podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové

dokumentaci
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace

projektu,
9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
30. na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

n. účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby mimořádných kontrolních dnů.
12. Spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na
stavbě,

13. sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako
závazná,

14. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
15. aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a
nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání
objednateli,

16. aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
17. odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,

11.4. Příkazee se zavazuje uhradit příkazníkovi úplatu za zařízení a výkon Činností dle čl.II.l až
11.3 této smlouvy ve výši a termínech stanovených v 61. IV této smlouvy.

11.5. Příkazník na sebe přebírá odpovědnost za řádné vykonávání činností dle čl. II.3. a že bude:
• uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů příkazci zájmy při prověřování souladu
dodávek, prací a služeb s projektovou dokumentací a s přijatými smluvními závazky

• bude průběžně informovat příkazee o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při výkonu
své činnosti a jež mohou mít negativní vliv na kvalitu, rozsah, cenu, životnost nebo jinou
charakteristiku Stavby, ať se jedná o řešení dle Projektové dokumentace nebo návazně
domluveného postupu.

• zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při
plnění této smlouvy do styku
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III.
Termín plnění

ÍIÍ.l. Příkazník se zavazuje naplnit předmět smlouvy dle těchto sjednaných termínů:
a) Termín zahájení Činnosti manchtáře dnem protokolárního zahájení stavby
b) Termín ukončení činnosti: dnem ukončení stavby dle harmonogramu, který je přílohou
SoD dodavatele stavby, maximálně však do kolaudace stavby.

IV.
Úplata a platební podmínky

IV. 1. Příkazce zaplatí příkazníkovi úplatu, za splnění předmětu smlouvy dle ěl.II.Í až II.3 této
smlouvy, ta byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami a Činí:
Cena za 1 návštěvu autorského dozoru na staveništi: 2000 Kě bez DPH,
Práce spojené s výkonem autorského dozoru v kanceláři: 600 Kě bez DPH za 1 hodinu.

IV.2. Uvedená odměna je stanovena za konečný počet odpracovaných hodin autorského dozoru a
zalirnuje všechny činnosti, prováděné dle této smlouvy. Nárok příkazníka na ulnazení
odměny vzniká okamžikem řádného provedení činností, ke kterým se v této smlouvě
zavázal. Smluvní odměna bude hrazena zálohově v souladu s následujícím článkem
smlouvy.

1V.3. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi úplatu za provedení prací uvedených v Či. II. 1 až
II.4 této smlouvy ve výši a termínech níže uvedených, a to na základě faktur, které vystaví
příkazník v měsíčních cyklech.

IV.4. Splatnost všech faktur bude 14 dnů od jejich doručení příkazci a to bezhotovostním
převodem na bankovní účet uvedený na faktuře.

IV.5. Pokud bude příkazce se zaplacením částek příslušných faktur v prodlení, je povinen zaplatit
příkazníkovi smluvní pokutu 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
Tím není dotčeno právo na úrok z prodlení.

IV.6. Za nedodržení termínů dle bodu III. 1. porušením smluvních podmínek příkazníkem, je
povinen příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny podle čl. IV. 1. této
smlouvy za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na úrok z prodlení.

IV.7. V případě zastavení prací příkazcem nebo vypovězení smlouvy uhradí příkazce
příkazníkovi cenu za práce a činnosti uvedené v čl. II. 1 až II.3 této smlouvy vykonané
příkazníkem k datu zastavení prací. Platba bude provedena na základě faktury vystavené
příkazníkem do sedmi dnů po zastavení prací se splatností 14 dnů.
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v.
Ukončení smlouvy

V.l. V případě předčasného ukončení této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi cenu za práce
a činnosti uvedené v článcích II. 1. až II.3. této smlouvy řádně vykonané příkazníkem k datu
ukončení této smlouvy. Platba bude provedena na základě faktury vystavené příkazníkem po
ukončení této smlouvy.

V.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě závažného
porušování smluvních povinností druhou smluvní stranou, pokud porušující smluvní strana
nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, k tomu jí stanovené oprávněnou smluvní
stranou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno protistraně písemně s uvedením důvodů.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem, ve kterém došel projev vůle o odstoupení od
smlouvy druhé straně.

VI.
Spolupůsobení příkazce

VI. 1. Příkazce poskytnul příkazníkovi veškeré údaje a podklady, které se týkají požadavků
potřebných pro provedení Stavby podle této smlouvy, a to nejpozději v den zahájení
prací příkazníkem, zejména:
a) kompletní pare Projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vč.

Kompletní dokladové části,
b) Stavební povolení, příp. další nutná povolení, vě.všech vyjádření účastníků řízení a

dotčených orgánů státní správy,
c) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Příkazcem a Zhotoviteli díla vč. Harmonogramu

postupu prací a všemi nedílnými přílohami SoD
d) majetková, územní a provozní omezení, pokud nevyplývají ze Stavebního povolení a

Smlouvy o dílo,
e) technické podklady o speciálním vybavení, pokud mohou mít dopad na provedení

Stavby a nevyplývají z Projektové dokumentace.

V1.2. Příkazce zajistí svou součinnost nutnou pro plynulé provádění Díla a Stavby.

VIL
Zvláštní ujednání

VII. 1. Příkazník je povinen při zařizování záležitostí dle této smlouvy postupovat s odbornou
péčí a v souladu se zájmy příkazce.

VII.2. Příkazním je povinen kontrolovat Činnost Zhotovitelů a být sním při realizaci Stavby
v kontaktu. V případě porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy o dílo, směřující
k vadnému provádění Stavby, je příkazník oprávněn dávat Zhotoviteli závazné pokyny
týkající se řádného provádění Stavby. O těchto skutečnostech je příkazník povinen bez
odkladu informovat příkazce.

VII.4. Obě strany chápou veškeré informace získané v souvislosti s touto smlouvou jako
důvěrné a zavazují se vzájemně chránit dobré jméno.

Strana 4 (celkem 5)

v.
Ukončení smlouvy

V.l. V případě předčasného ukončení této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi cenu za práce 
a činnosti uvedené v článcích II. 1. až II.3. této smlouvy řádně vykonané příkazníkem k datu 
ukončení této smlouvy. Platba bude provedena na základě faktury vystavené příkazníkem po 
ukončení této smlouvy.

V.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě závažného 
porušování smluvních povinností druhou smluvní stranou, pokud porušující smluvní strana 
nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, k tomu jí stanovené oprávněnou smluvní 
stranou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno protistraně písemně s uvedením důvodů. 
Právní účinky odstoupení nastávají dnem, ve kterém došel projev vůle o odstoupení od 
smlouvy druhé straně.

VI.
Spolupůsobení příkazce

VI. 1. Příkazce poskytnul příkazníkovi veškeré údaje a podklady, které se týkají požadavků
potřebných pro provedení Stavby podle této smlouvy, a to nejpozději v den zahájení
prací příkazníkem, zejména:
a) kompletní pare Projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vč. 

Kompletní dokladové části,
b) Stavební povolení, příp. další nutná povolení, vě.všech vyjádření účastníků řízení a 

dotčených orgánů státní správy,
c) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Příkazcem a Zhotoviteli díla vč. Harmonogramu 

postupu prací a všemi nedílnými přílohami SoD
d) majetková, územní a provozní omezení, pokud nevyplývají ze Stavebního povolení a 

Smlouvy o dílo,
e) technické podklady o speciálním vybavení, pokud mohou mít dopad na provedení 

Stavby a nevyplývají z Projektové dokumentace.

V 1.2. Příkazce zajistí svou součinnost nutnou pro plynulé provádění Díla a Stavby.

VIL
Zvláštní ujednání

VII. 1. Příkazník je povinen při zařizování záležitostí dle této smlouvy postupovat s odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce.

VII.2. Příkazním je povinen kontrolovat Činnost Zhotovitelů a být sním při realizaci Stavby 
v kontaktu. V případě porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy o dílo, směřující 
k vadnému provádění Stavby, je příkazník oprávněn dávat Zhotoviteli závazné pokyny 
týkající se řádného provádění Stavby. O těchto skutečnostech je příkazník povinen bez 
odkladu informovat příkazce.

VII.4. Obě strany chápou veškeré informace získané v souvislosti s touto smlouvou jako 
důvěrné a zavazují se vzájemně chránit dobré jméno.
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VIII.
Závěrečná ustanovení

VIII.1. Změny a dodatky této smlouvy musí být písemné, podepsané oběma smluvními stranami.
K návrhu na změnu či dodatek předložený jednou smluvní stranou, se druhá strana vyjádří
nejpozději do tří dnů od předložení návrhu.

Vílí.2. Odpovědnost příkazníka vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na škody
vzniklé v návaznosti na služby mandatáře, které jsou zakotveny v této smlouvě. Příkazník
nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí.

Víil.3. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi smluvními stranami a
nahrazuje všechna předchozí ústní i písemná ujednání, smlouvy a dohody. Vzniká
souhlasným prohlášením účastníků o celém jejím obsahu, což účastníci stvrzují svými
podpisy.

Vílí.4,Pravomoci zástupce příkazníka vůči dodavatelům stavby a technologie, pokud budou
nezbytné a nevyplývají z této smlouvy, budou stanoveny plnou mocí pro příkazníka
vystavenou příkazcem.

VIII.5. Pokud některé vztahy nejsou touto smlouvou upraveny, má se za to, že se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jak vyplývá ze změn a doplnění
v platném znění.

Vlil.6.Tato smlouva má celkem 5 stran, je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá
strana obdrží po jednom stejnopisu.

Vílí.7.Smluvní strany berou na vědomí, že příkazce je osobou, která má podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a vnitřních předpisů příkazce
povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále
prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

VIII.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města příkazník výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne ..7.A.’P^" CZ OVJimramově, dne o

Příkazce

/
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