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EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

 

Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1623/2020/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P20V00170113

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno Mgr. Zuzanou Baj garovou,

náměstkyní primátora

STASEKO PLUS s.r.o.

Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

zastoupena Ing. Romanem Moidrzykem

jednatelem

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném

u Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka

22241

 

00845451

CZOO845451 (plátce DPH)

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

25853473

CZ25853473 (plátce DPH)

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

  

 

Číslo účtu:

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

dále jen zhotovitel

 

čl. I.

Uvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Učelem uzavření této smlouvy je snížení energetické náročnosti objektu stravovacích provozů

umístěných V areálu městské nemocnice Ostrava, v k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

3. Plnění z této smlouvy bude realizováno vrámci projektu „Energetické úspory MNO — zatepleni

objektu stravovacich provozfl“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121IOO11501,

spolufinancovaného z Evropské unie — z Fondu soudržnosti V rámci Operačního programu Životní

prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (dále též „projekt“), zhotovitel je

povinen dodržovat podminky poskytovatele dotace ve vztahu k projektu, viz. podrobně či. XVI. této

smlouvy.

Smlouva o dílo: „Energetické úspory MNO — zatepleni objektu stravovacich provozů“
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4.

5.

6.

M
\
l

9.

10.

11.

12.

13.

14.

čl.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 10 mil.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

. V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

V čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Je—li V této smlouvě zmíněn pojem „uživatel“, je tím míněna Městská nemocnice Ostrava,

příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO

00635162.

Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností

V samotné smlouvě, znám.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné pravo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města

vrámci realizace stavby „Energetické úspory MNO, zateplení objektu stravovacích provozů“

V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např.

informační tabuli, základní kámen, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a další

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným

účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Předmět smlouvy

1.

Smlouva o dílo: „Energetické úspory MNO — zateplení objektu stravovacích provozů“ -"_r '

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Energetické úspory MNO, zateplení objektu

stravovacích provozů“ V k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vrozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby,

kterou zpracovala společnost Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,

IČO 15502309, zakázkové číslo 43-1 1/ 18 pod názvem „Energetické úspory MNO, zateplení objektu

stravovacích provozů“.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu V souvislosti se zateplením fasády, výměnou výplní

otvorů V obvodovém plášti, zateplením střechy a oprava světlíku proti zatékaní a zaregulování topné

soustavy:

Objekt stravovacích provozů - stavební úpravy spojené se zateplením obvodového pláště, střechy

a výměnou výplní otvorů;

Dilatační celek VI hospodářské budovy — stavební úpravy spojené s opravou fasády, střechy

a výměnou výplní otvorů;
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Přetěsnění svět/íku centrálního skladu — stavební práce spoj ené s utěsněním stávajícího světlíku.

Součástí stavby je také realizace kompenzačního opatření pro rorýse obecné i netopýry.

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky, vyplývající z:

a) závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany pod č.j. HSOS—400—2/2019

ze dne 14. 01. 2019, vydaným Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje;

b) stanoviska kprojektové dokumentaci stavby pod č.j. KHSMS 78/2019/OV/HV, spis. zn. S-

KHSMS 78/2019/OV/HV, ze dne 04. 01. 2019, vydaného Krajskou hygienickou stanicí

Moravskoslezského kraje se sídlem V Ostravě;

c) sdělení Statutárního města Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor

stavebního řádu a přestupků pod č.j. MOaP/025771/19/OSŘP1/Hum, sp.zn S—MOaP/022963/ 19,

ze dne 8.4.2019;

d) biologického průzkumu a posouzení „Energetické úspory MNO, zateplení objektu stravovacích

provozů“, který zpracoval Mgr. Adrian Czernik, se sídlem Průkopnická 18/116, 747 20 Vřesina,

IČO: 74084313 (dále též „kompenzační opatření“).

e) rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezskeho kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

ve věci povolení výjimky podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. MSK 144769/2019, spiszn. ŽPZ/29394/2019/Sor, ze dne

11. 06. 2019.

. Dále provedení díla zahrnuje:

3.1 V případě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění

těchto movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení

položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

EXCEL 2000 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu, a Pokynu

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění,

a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části

dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem.

3.2 Zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,

zařízení staveniště bude zhotovitelem sepisováno do stavebního deníku a fotodokumentováno.

3.3 Vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody

na sousedních pozemcích a po ukončení prácí uvedení staveniště do původního stavu.

3.4 Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby se správci dotčených inženýrských

sítí azařízení, je—li to požadováno, vyžádání souhlasů s činností V jejich ochranném pásmu,

zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich

správců a vlastníků, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení

dle skutečného stavu do příslušné dokumentace. Po ukončení prací na dotčených inženýrských

sítích a zařízeních budou tyto protokolárně vráceny zpět jednotlivým správcům. Vytyčení

inženýrských sítí vyznačí zhotovitel V terénu a doloží obj ednateli protokoly o vytyčení.

3.5 Dodávka a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně

zodpovědných osob, termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby, včetně potvrzeného

formuláře ohlášení stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký

kraj na viditelném místě před zahájením stavby.

3.6 Zajištění povinné publicity projektu pro stavbu, tj. výroba a instalace celobarevného plakátu

s informacemi o projektu v minimální velikosti A3 na místě snadno viditelném pro veřejnost,

jako jsou např. vstupní prostory objektu, a to do 1 měsíce po zahájení díla. Plakát bude vyvěšen

po celou dobu realizace díla. Grafická podoba plakátu je závazně definována v Grafickém

manuálu povinné publicity pro OPŽP 2014 — 2020 (dostupný http://www.opzp.cz/obecne-

pokyny/pravidla-publicity). Závazná tisková data pro výrobu plakátu předá zhotoviteli

objednatel po účinnosti smlouvy.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.16

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

Smlouva o dílo: „Energetické úspory MNO — zatepleni objektu stravovacich provozů“ :'( '

Projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace

pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí.

Zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací,

zajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů. Zabezpečení plnění

veškerých podmínek uvedených V povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací

jen V souladu s platnými předpisy a povoleními.

Zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby mimo obvod staveniště,

včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby

nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

Průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

Likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad. Doložení oprávnění

kodstranění odpadů vpřípadě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování

bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů,

uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera

k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu

výstavby díla.

Dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky včetně účasti

na ní a jejího dokumentování.

Zpracování plánu zkoušek a jeho projednání a schválení zástupcem objednatele.

Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

Průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických

listů a jiných oprávnění technickému dozoru objednatele. Materiály a výrobky neuvedené

v projektové dokumentaci dle odst. 1. tohoto článku lze použít teprve po prokazatelném

odsouhlasení technickým dozorem objednatele, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

Zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel

dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný

za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou

zaviněnou činností na staveništi stavby či V areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci.

Ochranu materiálu nutného pro realizaci stavby až do odevzdání a převzetí dokončeného díla.

Zajištění odborného vedení stavby V souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby.

Vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby V počtu

čtyři (4) originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná V rozsahu dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech

odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých V průběhu realizace předmětu smlouvy do projektové

dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem

oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve čtyřech (4)

vyhotoveních dodána objednateli i V elektronické podobě na CD—R ve formátu pro čtení a zápis

*.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010.

V průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh V závislostí

na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této

smlouvě o dílo.

Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu

ke stávajícímu objektu po celou dobu výstavby.

Zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního

odpadu, případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby.

J—\—\—
'*\'-.f'

\

 

,' - , v’

H \\ 'u'] i ' J'IK .

x, . _ _--_u—\_\\_; u—._-



5/24

EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

 

Statutární město Ostrava

magistrát

3.24 Provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním

vozovek.

3.25 Provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí

díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních

listů V jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení.

3.26 Zpracování rozpočtových částí dokumentace V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to

V případě, že objednateli tato povinnost vznikne.

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1 tohoto článku

smlouvy, s příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla a dalšími dokumenty,

na něž je v této smlouvě odkazováno.

5. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

k této veřejné zakázce, s nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce, s projektovou

dokumentaci uvedenou V odst. 1. tohoto článku smlouvy, souvisejícími rozhodnutími a příslušnými

platnými právními předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými á účinnými

V České republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

7. Předmět smlouvy může být změněn vsouladu sust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

8. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě ust.

§ 222 ZZVZ spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Znění

změnových listů musí vždy odsouhlasit autorský dozor, technický dozor objednatele, budoucí uživatel

a objednatel. Změnové listy budou vypracovány dle závazného vzoru formuláře „Oznámení změny,

Změnový list OPŽP 2014+ P05“, který předá zhotoviteli objednatel po zahájení účinnosti smlouvy

a tento se stane přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost

informovat o všech změnách předmětu plnění poskytovatele dotace, kdy před uzavřením dodatku

k této smlouvě musí poskytovateli dotace zaslat jak oznámení změny, tak změnové listy.

9. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprácí

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány.

10.Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není—li toto možné, pák ocení takové stavební práce, dodávky

a služby takto:

I V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovná předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen

cenové soustavy aktuální V době uzavření dodatku k této smlouvě,

I V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy

platné V době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny

díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy X -----------------------------

předpokládaná hodnota

. V případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým

dozorem objednatele, autorským dozorem á obj ednatelem.
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11. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami,

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem

při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku ktéto smlouvě

o dílo (a budou takto označeny autorským dozorem, technickým dozorem a objednatelem), může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem,

poskytovatelem dotace aoprávněným zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 23. této smlouvy,

takovýto změnový list musí po obsahové stránce obsahovat veškeré náležitosti jako by obsahoval

dodatek. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle

předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě. V případě nedodržení stanovených postupů dojít

mj. kporušení dotačních podmínek. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj

požadavek do stavebního deníku azhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou

použity ceny dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele. Tento požadavek bude realizován

V souladu s ust. § 222 ZZVZ. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný

dodatek ke smlouvě o dílo.

12. Projektová dokumentace uvedená V odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní

dokumentaci. Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace,

zajistí její zpracování zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení

budoucímu uživateli a zhotoviteli projektové dokumentace.

13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s projektovou dokumentací uvedenou

V odst. 1. tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

15. Objednatel se zavazuje V souladu s touto smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 1

této smlouvy.

čl. III.

Misto plnění

1. Místem plnění je místo stavby, tj. k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava, aje vymezeno projektovou

dokumentací, uvedenou V čl. II. odst. 1. této smlouvy.

 

 

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

7.431.811,68 l.560.680,45 8.992.492,13

     

2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (rekapitulace nákladů), která tvoří přílohu č. 1 této

smlouvy. Položkový rozpočet je součástí nabídky zhotovitele k této veřej né zakázce.

3. Cena bez DPH uvedená V odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1. tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla V rozsahu čl. II. této smlouvy V kvalitě a druhu

:—. —. |_—
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určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli

předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku -

vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma)

a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla (např. na vybudování, provoz a demontáž

zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedeni, apod.).

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedeni DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti

dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použiti ust. § 2620 odst. 2. OZ.

9. Ke změně ceny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. nebo V případě, že dojde

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Terminy plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 24 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedeni díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl.

XII. této smlouvy.

3. Realizace stavby bude prováděna za plného provozu stavebního objektu uvedeného v čl. II. odst. 1.

této smlouvy. Nedilnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této

smlouvy) uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

Podrobný denní harmonogram stavebních prací bude předán objednateli do 10 dnů od uzavření této

smlouvy. V tomto harmonogramu budou rovněž uvedeny označení jednotlivých místnosti a počet

oken, určených k výměně a rozpis stavebních činností. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit tento

harmonogram realizace praci tak, aby práce související s jednotlivými místnostmi V objektech

probíhaly dle aktuálních možností uživatele. Změnu harmonogramu realizace praci ze strany

zhotovitele lze provést jen se souhlasem objednatele. Vpřipadě, že se vprůběhu realizace díla

vyskytnou další překážky, které podrobný denní harmonogram zhotovitele nereflektuje, zavazuje se

zhotovitel i vtakovém případě plnit pokyny objednatele a postupovat v pracích dle možností

a případných požadavků uživatele.

4. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

5. Vpřipadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tim dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činnosti či nečinnosti.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla z důvodů provoznich,

technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem

zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím

pověřeným technickým dozorem objednatele do stavebního deniku bude běh lhůty provedeni díla
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dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován

stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní

podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce V souladu

s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není

nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor

objednatele, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.

8. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. odst. 5. te’to smlouvy, s výjimkou případů, kdy přerušení

bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis ve stavebním deníku, ve kterém zhodnotí

skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

11. V případě přerušení prací dle odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, číslo investiční akce (ORG 6228), identifikátor veřejné zakázky,

c) označení textem: Projekt „Energetické úspory MNO — zatepleni objektu stravovacich

provozů“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0I0.0I19_121IOO11501,

d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

e) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu

(vzor dle přílohy č. 3 této smlouvy),

Í) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury.

Smlouva o dílo: „Energetické úspory MNO — zatepleni objektu stravovacich provozů“

  
—E’"\“

\U'III
‘J\

„... ~..--' _ _'-_f_ř—\_
'\'\_/.Ll—

\_'



9/24

 

EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava

magistrát

10.

11.

12.
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h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA,

k) vše na všech listech současně podepsáno technickým dozorem objednatele a zhotovitelem.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění:

a) Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jíž nedílnou součástí bude odsouhlasený

soupis provedených prací vsouladu s časovým harmonogramem realizace díla a vsouladu

s oceněním položek V nabidkovém rozpočtu a zjišťovací protokol (dle přílohy č. 3 této smlouvy)

podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený autorským dozorem a technickým dozorem objednatele.

Faktury za samostatná zdanitelna dilči plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací dle harmonogramu realizace díla do celkové výše 90 % ze smluvní ceny dle

č. IV. odst. 1 této smlouvy. Za samostatné zdanitelné plnění se považuje poslední pracovní den

příslušného měsíce. Lhůta splatnosti dilčich faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů

po jejich doručení objednateli, který ji potvrdí svým podpisem.

b) Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na doplatek do 90 % ze smluvní ceny dle č. IV. odst. 1 této

smlouvy a rovněž na 10 % pozastávku z této ceny do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého

díla. Lhůta splatnosti této faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů

po jejím doručení objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z této ceny bude splatná do 30

kalendářních dnů po odstranění všech vad uvedených v zápisu o odevzdání a převzetí

dokončeného dila.

Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají lO—ti denni dobu splatnosti.

Pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (dle přílohy č. 3 této

smlouvy) budou zhotovitelem předkládány zástupci objednatele a technickému dozoru objednatele

měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení technickým dozorem

objednatele před samotnou fakturaci, a to vždy do třetího pracovního dne následujícího měsíce.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli

kprovedení opravy bez zaplacení. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vracení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se

kpředmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí

V tomto odstavci uvedených informaci a dokumentaci svými poddodavateli.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních (včetně všech stanovených náležitosti) provede

zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové

schránky. Zhotovitel je povinen kopie faktur, včetně všech povinných příloh (soupisy provedených

prací a zjišťovací protokol ve formatu *.xls) rovněž zasilat emailovou korespondenci zástupci

objednatele dle čl. XVII odst. 23 nejpozději do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví této

smlouvy. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné
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způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku. Objednatel hradí faktury vždy na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě

o dílo.

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný učet daneho finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn

závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

16. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků, včetně nutných uprav smluvních vztahů.

čl. VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat

platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci

uvedene V čl. II. odst. 1. této smlouvy a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje

použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími srealizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny V projektové

dokumentaci dle čl. II. odst. 1. této smlouvy, lze použít pouze takových, které V době realizace díla

budou V souladu splatnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové

dokumentaci dle čl. II. odst. 1. této smlouvy musí být předem odsouhlasený objednatelem

a technickým dozorem objednatele.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 30 pracovních dnů od nabytí

účinnosti této smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
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2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci uvedenou včl. II. odst. 1. této smlouvy.

Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady

a vlastním jménem.

3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů před převzetím díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a náhradu újmy, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování

hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování

předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska

splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně

stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:

' 2 sady originálu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 1x CD—R s kompletní

dokumentací V elektronické podobě ve formátu *.dwg. a kopií vyjádření dotčených orgánů

a organizací.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných

V souvislosti srealizací díla stavební deník. Stavební deník bude V průběhu pracovní doby trvale

dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě V souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

é) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním

textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi

zápisy nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,
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c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti proj ektové dokumentaci

uvedene V čl. II. odst. 1. této smlouvy, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti

práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, budoucího uživatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy a osoba provádějící

kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele tzn. technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů

v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor

objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor

objednatele k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenemu zápisu od technického dozoru objednatele

je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za

to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště až do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XI.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucim V souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného

oprávnění.

2. Zhotovitel je povinen na staveništi a jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek, nerušit okolí

nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady

odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a předmět díla zabezpečit proti vstupu na staveniště

třetím osobám. V prostorách a místnostech stavebního objektu je zhotovitel povinen před montáží

provést dostatečné zakrytí nábytku, ochranu stávajících podlahových krytin, výpočetní techniky apod.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nedisponuje V místě plnění skladovými prostory, proto je

třeba dodávky materiálu na staveniště realizovat postupně. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup

realizace díla provozu uživatele — práce budou probíhat při nepřerušeném provozu stavebního

objektu. Konkrétní postup montáže každé části díla je proto nutné vždy předem a s dostatečným

předstihem konzultovat s pověřeným zástupcem objednatele. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a další

osoby, které ke zhotovení díla použije, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,

týkajících se činnosti uživatele, které zjistí v rámci realizace díla.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu Městské nemocnice Ostrava a

že prováděním prací nesmí dojít k narušení jejího provozu. Zhotovitel je povinen projednat

s uživatelem a pouze s jeho souhlasem provádět práce mající vliv na provoz a chod stávajících

technologii vzduchotechniky, elektrické požární signalizace, elektronické zabezpečovací signalizace,

rozvody el. energie, vody, tepla, MaR, apod. Zhotovitel je povinen projednat uvedene a získat souhlas

uživatele nejpozději do l4—ti dnů před započetím těchto prací.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.
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Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Vpřípadě zjištěných vad V projektové dokumentaci je zhotovitel povinen na ně ihned písemně

upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat

déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají hluk, vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy

uhradí. Tyto práce bude provádět mimo hodiny vymezené pro chod stavebního objektu. Práce, které

nevyvolávají hluk, vibrace a otřesy budou prováděny za plného provozu stavebního obj ektu.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici projektová dokumentace stavby uvedená V čl. II.

odst. 1 této smlouvy a všechny doklady týkající se stavby.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje oprávněný zástupce objednatele resp. technický dozor objednatele.

Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je

povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi

až do předání dokončeného díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách závazek, že subjektům

provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských

činností.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou j inak.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele, tzn. technický dozor objednatele

písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším

postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor objednatele

bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím

písemném upozornění technického dozoru objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo provedení destruktivní zkoušky, a to odtržením desky kontaktního

zateplovacího systému, pro zjištění procentuálního poměru přilepené plochy k podkladu, zhotovitel je

povinen toto místo následně opravit. Provedení zkoušky: 1x V průběhu realizace fáze lepení desek

a 1x na jej ím konci, a to u každého stavebního objektu samostatně. V případě zjištění, že provedení

neodpovídá projektové dokumentaci, zhotovitel na své náklady demontuje další desky až k místu,

které odpovídá požadavkům projektové dokumentace.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely, objekty — místa realizace (pozemky, komunikace,

oplocení, budovy, inženýrské sítě, apod.) uvedeny do původního stavu a předány písemným

protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Originály protokolů o předání objektu, pozemků

apod. zpět jejich vlastníkům (případně správcům), budou předány oprávněnému zástupci objednatele

a/nebo technickému dozoru obj ednatele.

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný harmonogram postupu prací
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti na staveništi dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, V platném znění,

určeným objednatelem (zadavatelem stavby), součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou

dobu přípravy a realizace stavby.

Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli,

že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech,

které zvolil.

Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních orgánů státní

správy.

V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením.

Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna

výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.

Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do objektu V místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a V souladu zákona

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický

zákon) a V souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů V platném znění, přičemž nejpozději

při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění

odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno V souladu stěmito prováděcími právními

předpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, V platném znění

a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi

stavby a jeho následnou likvidaci.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž

rok výroby není starší než rok 2005.

Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do 7

pracovních dnů po uplynutí měsíce, kdy objednatele zastoupí technický dozor objednatele. Technický

dozor objednatele potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech,

provedených V uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí

soupisu prací od zhotovitele.

čl. XII.

Předání díla

1.

2.

14/24 Smlouva o dílo: „Energetické úspory MNO — zatepleni objektu stravovacich provozů“

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla,

po jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. V. odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou výzvou

(doporučený dopis, e-mail, zápis do stavebního deníku).

Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak.

0 provedení díla bude sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného dila“, který sepíše

zhotovitel do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele V průběhu provádění díla a
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který bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zaháj ení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení zhotovitele, zda dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá, nebo nepřejímá, a pokud

ne, z jakých důvodů,

Í) technický popis provedeného díla,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady V českém jazyce:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací, autorizovanou oprávněným projektantem ve čtyřech (4) vyhotoveních

a čtyřech (4) na CD/DVD, čtyřech (4) vyhotovení aktuálních katastrálních situací se zákresem

skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení díla vč. čtyř (4)

vyhotovení V elektronické podobě,

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem apředpisů ve čtyřech (4)

vyhotoveních,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude

zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou oprávněnému zástupci objednatele

předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem.

Vše ve čtyřech (4) vyhotoveních,

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.,

ve čtyřech (4) vyhotoveních,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých vprůběhu provádění díla, ve čtyřech (4)

vyhotoveních,

Í) stavební deník — první průpis a 3 x kopie,

g) doklady o zpětném převzetí dotčeného objektu, pozemků jejich vlastníky, V originále a ve třech

(3) kopiích,

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

ve čtyřech (4) vyhotoveních,

i) protokol z komplexního vyzkoušení díla, v originále a ve třech (3) kopiích.

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení

a provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.

6. Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele

o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedene V odst. 5. tohoto článku smlouvy.

7. Zhotovitel iobjednatel jsou oprávněni uvést vZápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla

cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla

oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby V něm uvedené

za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané

V Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranění.

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

V Zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném

rozsahu. Z opakovane přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o odevzdání

apřevzetí dokončeného díla, vněmž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá, a to

vsouladu spostupem uvedeným vodst. 6 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly

na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.
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9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od zahájení opětovného

předávacího řízení, bude vzniklý spor předán krozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné

rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí.

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost V délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznámení

jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě

(i e—mailového), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznamení (i e—mailového), jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty

aklimaticke podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě

uplatnění prava z vadného plnění.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen naklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V ramci

zaruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

řádného předání a převzetí celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou

pro zhotovitele nepojistitélné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu

svého pojištění jako vlastníka objektu.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
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Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. čl. I. této smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

7. V případě, že zhotovitel svým jednáním při provádění díla způsobí, že dotace z Evropské unie —

zFondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí nebude objednateli z důvodů

ležících na straně zhotovitele přiznána, nebo dotace nebude objednateli vcelé výši proplacena či

dotace bude objednateli krácena či objednatel bude povinen dotaci v celém rozsahu vrátit, zodpovídá

zhotovitel objednateli za újmu takto vzniklou.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené

v (:1. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním díla V terminu dle čl.

V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Za prodlení s předáním díla bez vad, se nepovažuje, když zhotovitel

dílo řádně předá objednateli vtermínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto

předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

2. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním harmonogramu prací dle přílohy (:. 2 této smlouvy,

popř. harmonogramu aktualizovaného V souladu s (:1. XI. odst. 18. této smlouvy, o dobu delší než 4

týdny, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla bez DPH

uvedené v (:1. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý týden, ve kterém bude V prodlení s plněním

harmonogramu dle přílohy (:. 2 této smlouvy, popř. harmonogramu aktualizovaného v souladu s čl.

XII. odst. 6 této smlouvy, delším než 4 týdny. V případě, že zhotovitel, i přes prodlení v průběhu

realizace díla, dílo provede v termínu dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, s přihlédnutím k případnému

prodloužení termínu plnění V souladu s touto smlouvou, bude zhotoviteli smluvní pokuta sjednaná a

uhrazená dle tohoto odstavce vrácena. Tato smluvní pokuta se užije pouze do uplynutí termínu

provedení díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, případně prodlouženého o dobu, kdy bylo dílo

přerušeno z důvodů předpokládaných touto smlouvou, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno

z důvodů ležících na straně zhotovitele.

3. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. jeho oprávněným zástupcem ve

stanoveném termínu neodstraní.

5. V případě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby je

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,— K(: za každý i započatý

den prodlení a zjištěný případ.

8. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele, tj. technický dozor

objednatele k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale

nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— K(:. Přesto je
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ponecháno právo objednatele a technického dozoru objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto

část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nej sou

přístupné V pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši

5.000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši do 5.000,— Kč

za každý zjištěný případ.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě, že bude zástupcem objednatele či technickým dozorem objednatele zjištěno porušení

povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 27. této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,—

Kč za každý zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Pokud V důsledku porušení smluvních povinností zhotovitele z této smlouvy dojde ke vzniku škody

(újmě) ve sféře objednatele, spočívající V jakémkoliv omezení spolufinancování projektu (ve smyslu,

vyplacení dotace v nižší výši než na jakou by měl objednatel nárok v případě, kdyby nedošlo

k porušení smluvní povinnosti zhotovitele, tj. krácení dotace a jiné nevyplacení prostředků v plné výši

apod.) V rámci Operačního programu Životního prostředí, jak je blíže definováno v čl. XVI. této

smlouvy nebo uložení jiných sankcí a postihů objednateli, tak je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu rovnající se výši této újmy (škody) vzniklé ve sféře objednatele.

V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí

projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel za každý zjištěný případ smluvní pokutu ve výši:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

„ , „ , „ . „ Smluvní pokuta

Typ poruseni bezpecnostnlch predplsu ve výši

Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby,

pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro daně 1 000 Kč

pracoviště

Porušení zákazu kouření 1 000 Kč

Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků 2 000 Kč

Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. „

„, , „ , „ 2 000 Kc
zarizeni, prodluzovaC|ch kabelu apod.

Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky 2 000 Kč

Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopově lišty, 2 000 Kč

nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizi)

Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny 2 000 Kč

(bednění, pažení, palety apod.)

Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, 8 000 Kč

svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomuto určených
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Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (pro- 5 000 Kč

středky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.)

Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, „

, , , „ „ 5 000 Kc

nevhodnych vazaCIch prostredku

Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a „

, , 5 000 Kc

omamnych Iatek.

Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě „

osob 5 000 Kc

Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu „

apod ) 5 000 Kc

Porušení technologických postupu při provádění pracích 5 000 Kč

Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky 3 000 Kč

Opuštění pracoviště bez udání důvodů a informování nadřízeného 5 000 Kč

Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických 5 000 Kč

látek a přípravků apod. vedoucímu stavby

Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka poddodavatele 2 000 Kč

Neuposlechnutí příkazu vedoucího zaměstnance nebo odborně způsobilého 5 000 Kč

zaměstnance prevence rizik (bezpečnostního technika)

Prodlení zhotovitele při předání podkladů koordinátorovi BOZP pro zpracování 10 000 Kč

plánu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.)

Neoznámení nástupu poddodavatele a jeho neseznámení s plánem BOZP na „

staveništi 10 000 KC
 

XVL

Další povinnosti zhotovitele související se spolufinancováním projektu v rámci

Operačního programu Životního prostředí (OPŽP)

1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k porušení dotačních podmínek,

které vyplývají z metodického pokynu Operačního programu Životní prostředí „Pravidla pro žadatele

a příjemce podpory z OPŽP 2014—2020“ (dostupné na http://www.opzp.cz/obecne-

pokyny/dokumenty).

2. Zhotovitel se zavazuje k pravidelně komunikaci se zástupci odboru strategického rozvoje Magistrátu

města Ostravy pro potřeby průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v rámci čerpání dotace

z Operačního programu Životní prostředí.

3. Zhotovitel se zavazuje vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu

pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy,

podmínky k provedení kontroly dokladů souvisejících s realizaci projektu a poskytnout jim

při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností vtomto odstavci

uvedených svými poddodavateli.

4. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat pravidla publicity a propagace

OPŽP vůči třetím osobám Pravidla publicity a propagace OPŽP jsou závažně formulována

v Grafickem manuálu povinně publicity pro OPŽP 2014-2020 (dostupné

na http://WWW.opzp.cz/obecne-pokvnv/pravidla-publicitv).
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Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 03897/RM1822/59 ze dne 19. 05. 2020.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly V souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, ktere' strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval V zadávacím řízení

kvalifikaci, pouze V případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci V rozsahu, V jake’m původní

poddodavatel prokazoval kvalifikaci V zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze

po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele — vedoucího odboru investičního

Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. 0 změně poddodavatele není nutné uzavírat

dodatek kte'to smlouvě. Vpřípádě, že objednatel změnu poddodavatele neschválí, je povinen své

rozhodnutí zhotoviteli písemně sdělit včetně odůvodnění.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 6. této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V. odst. 5. a 6. této smlouvy a změny poddovatele dle odst. 7. tohoto článku

smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány,

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30—ti denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní stráně. Ustanovení odst. 11, 12

a 13 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli. Ustanovení odst. 9. tohoto článku není tímto dotčeno.

Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě, že se zhotovitel dostane do

prodlení s realizací díla oproti aktualizovanemu harmonogramu realizace díla dle přílohy č. 2 této

smlouvy, a to o více než 1/3 celkove’ doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla

přerušená z důvodu předpokládaných V této smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno

z důvodů ležících na straně zhotovitele. Odstoupení je účinně doručením zhotoviteli.

Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinností V případě, že V jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla

uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby

nebo od smlouvy odstoupit sokamžitou účinností V případě zjištění uvedených V § 223 odst. 2.
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ZZVZ. Odstoupení či výpověď jsou účinné doručením zhotoviteli.

14. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věci, které zhotovitel

účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly součástí

díla, a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věci, které

byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly

součástí díla, a to za podmínky, že zhotovitel V době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již

nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto

ustanovení a V případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých

závazků obj ednatele a zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere obj ednatel. Náklady za takovýto

znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

15. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

16. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

17. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

18. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanoveni smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jeji doručení odmítne, či jinak

znemožní.

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

21. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech smluvních

stran a vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

23. Za objednatele je oprávněn 'ednat ve věcech technických zaměstnanec odboru investičního

Magistrátu města Ostravy:_e-mail:_,popř. jiný

zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy. Osoby vykonávající

technický dozor objednatele, autorský dozor na stavbě nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního deniku nebo i

formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), objednatel

předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.“

24. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

25. Osoby podepisujici tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Kalkulace nákladů

č. 2 - Harmonogram realizace díla

č. 3 — Zjišťovaci protokol

Za objednatele

 

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora jednatel

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“

, . , , , . , „„ .. ' __; . .-'"\_ “„ ;— ;——_
21/24 Smlouva o d||o: „Energetlcke uspory MNO — zateplenl objektu stravovacmh provozu : _! __ -„ „\\-bi jim \___ I I I

\; ‘- _ _'-._j_x—\_‘-.\_/u—.;OOO

 



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

 

Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1623/2020/OI/VZ

Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

 

 

 
 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

l-19001

Stavba: Energetické úspory MNO

20. 1. 2019

MN Ostrava, Moravská Ostrava idea ateliér spol. s r.o.

STASEKO PLUS s.r.o. Kolkova

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 7 431 811,68 8 992 492,13

D.1 Zateplenl objektu stravovamch provozu v 5 505105155 6 661 177,72 STA

arealu MNO

D.1.1 Soupis praci -Architektonicko-stavebni řešení 5 50510555 6 661 177,72 Soupis

D.2 Dilatační celek IV hospodářské budovy 1 642 706,13 1 987 674,42 STA

D.1.1 Soupis praci -Architektonicko-stavebni řešení 1 642 706,13 1 987 674,42 Soupis

VON Vedlejší a ostatni náklady 284 000,00 343 640,00 VON

VON Soupis praci - Vedlejší a ostatni náklady 284 000,00 343 640,00 Soupis  
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Harmonogram realizace dila

Převzetí staveniště

Bourací

Montáž lešení

Osazení ' otvorů

Realizace KZS

Realizace

Zámečnické konstrukce

Elektroinstalace

Demontáž lešení

Dokončovací

Předání staveniště
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ZJIé'i'OVAci PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: České sporitelna a.s., pobočOstraia

Číslo účtu : 200284 649297309l0800

IČO: 00845451

DIČ: 6200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis cen!

Cena - bez DPH

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG: ,_

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

popis položky
od zahájení do konce

pibdchozího období

VE sledovaném období

od zahájení do konce

sledovaného období

zbýva k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH

  
0,00 Kč

 
0,00 Kč

 
0,00 Kč

 
#0DKAZ!

 
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura obdobi Částka

uhrazena dílčí plnění včetně tohot 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

poznamka

 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnoujednat za objednatele ve věcech technických sloužíjako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o pňevzetí díla nebo Části

objednatelem. Pm účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a pňevzetí dílčího plnění

Tímto pňedaním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznamka Objednatele:

 

 

Za TDS:

jmeno:

funkce:

Za Objednatele převzal:

jmeno:

funkce:

datum:

datum:

podpis:

podpis:

 

 

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:  
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