
SMLOUVA O DÍLO č. 232/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
Sídlo
Zastoupeno

IČ
DIČ
daňový režim 
bankovní spojení 
číslo účtu
(dále jen  Objednatel)

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
................. .................................. ......................... .......... .................
.................... .................. .............. ......... .......... ........... . . . . ................
2016 usnesení č. 54/6
002 85 030
CZ00285030
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
.............................

a

Zhotovitel
Sídlo
zastoupený
IČ
DIČ
daňový režim 
bankovní spojení 
č. účtu
(dále jen  Zhotovitel)

Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.
Náměstí Svobody 327, 696 81 Bzenec
....................................................... ..................
26910519
CZ26910519
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
.................................

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„O prava střešn ího  pláště nad 3. NP (pochůzná část S5) na přístavbě zázem í
stad ionu v K y jově“

2. Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem díla, který předložil zhotovitel objednateli 
v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo.

3. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat zákony, zejména zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
technické, kvalitativní, bezpečnostní, hygienické a jiné normy, jakož i obsah své nabídky, kterou 
předložil jako uchazeč v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel se bude 
řídit výchozími podklady objednatele a zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních 
stran učiněnými v době provádění stavebních prací.
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III. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy od června 2020 do srpna 2020.

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud na tomto díle nejsou vady 
a nedodělky bránící jeho užívání.

3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dní se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

4. Vyklizení staveniště bude provedeno do tří dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.

IV. CENA A SPLNĚNÍ DÍLA

1. Cena prací a dodávek, které jsou předmětem plnění této smlouvy, je stanovena dohodou 
smluvních stran v rozsahu položkového rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy o dílo, jako cena 
nejvýše přípustná.

275 718,00 Kč bez DPH

Cena díla 57 901,00 Kč DPH 21 %

333 619,00 Kč včetně DPH

2. Dojde-li při realizaci díla k potřebě jakýchkoliv změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých 
pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy 
v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání, podepsání a zveřejnění dodatku smlouvy 
v registru smluv, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a 
sjednané ceně zahrnuty.

3. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících užívání díla. O předání a převzetí 
dokončeného díla bude pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě 
fyzického předání a převzetí konaného na místě provádění díla za účasti zástupců obou 
smluvních stran. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, odchylky od 
schváleného projektu a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, včetně termínu jejich odstranění, apod.

4. O termínu předání a převzetí díla vyrozumí zhotovitel objednatele do 3 dnů předem. Objednatel 
se zavazuje objednané a řádně provedené dílo, jež bude prosto vad a nedodělků bránících 
užívání díla, převzít. Pokud tak neučiní do 15 dnů od písemného upozornění ze strany 
zhotovitele, je dílo oboustranně považováno za předané.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada smluvní ceny bude provedena na základě dílčích 
daňových dokladů (dále faktur) vystavených zhotovitelem za plnění v předchozím kalendářním 
měsíci dle výkazu skutečně provedených prací a dodávek, který odsouhlasil pověřený zástupce 
objednatele nebo na základě jedné faktury po realizaci a předání hotového díla objednateli.

2. Objednatel prohlašuje, že financování prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem této
smlouvy, má zajištěno.

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:

- označení daňového dokladu a jeho číslo
- název a sídlo organizace, oprávnění, obchodní název a adresu
- název stavebního objektu
- den vystavení daňového dokladu a den jeho splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být splacena
- daňové údaje, datum zdanitelného plnění, ...
- celkovou účtovanou částku bez DPH, vyčíslenou DPH a přenesení daňové povinnosti.
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4. Vystavené faktury mají splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Pokud vystavená faktura nebude obsahovat veškeré náležitostí, bude Zhotoviteli vrácena k 
doplnění. Splatnost bude běžet ode dne doručení opravené faktury.

6. Objednatel prohlašuje, že na výše uvedený předmět plnění bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen vystavit daňové 
doklady s náležitostmi dle §92 a) odst. 2, zákona o DPH.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
způsobené objednateli, případně třetím osobám v důsledku jeho činnosti nebo i nečinnosti či 
opomenutí, které mají vztah k předmětu plnění dle této smlouvy a to od okamžiku převzetí 
staveniště až do doby předání hotového díla objednateli.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené 
práv třetích osob včetně pozemků nejpozději v den, na který spadá termín zahájení uvedený 
v čl. III této smlouvy.

3. Rozsah staveniště a umístění objektů zařízení staveniště, skládek materiálů, stavebních strojů 
a zařízení po dobu provádění stavby bude objednatelem odsouhlaseno nejpozději v okamžiku 
předání staveniště. Zhotovitel si zajistí připojení ke zdrojům energií a vody, jakož i sociální 
zařízení na své náklady a nebezpečí.

4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke 
škodám na zařízení staveniště, na majetku objednatele nebo na majetku a zdraví třetích osob 
(např. dopravní značení, zábrany, lávky pro pěší, informační tabule apod.).

5. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nutné doklady 
potřebné k předávacímu a přejímacímu řízení v tomto rozsahu:

- doklady a atesty k použitým materiálům, revizní zprávy, přejímací protokoly, protokoly 
z provedených zkoušek apod.

- dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v digitální 
podobě, a to ve formátech * dgn, *.dxf a *.dwg. (výkresová část), příp. *.doc, *.xls a *.pdf (textová 
i grafická část),.

6. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryté, nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže bude objednatel požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele, leda že se pří dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb.

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví pří práci, zachování pořádku na 
staveništi. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a v dohodnutém 
termínu.

9. Práce a materiály, které vykazují v průběhu stavby nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel bez odkladu nahradit bezvadnými pracemi či materiály. Vznikla-li by nahrazováním 
objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

10. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Výše 
pojistné částky bude odpovídat ceně díla.
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VII. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel smluvní záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Na jednotlivé výrobky a zařízení, u 
nichž jejich dodavatelé udávají záruku kratší než 36 měsíců, poskytuje zhotovitel záruční dobu 
dle jednotlivých dodavatelů, nejméně však 24 měsíců.

2. Na základě písemné reklamace objednatele je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a 
bezplatně odstranit v záruční době všechny vady díla a to ve lhůtě sjednané. Nedohodnou-li se 
strany na této lhůtě, je zhotovitel zavázán odstranit takové vady v co nejkratší možné lhůtě -  
nejpozději ale do pěti pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování reklamačních závad.

3. Předmět díla, na němž byly odstraněny reklamované vady a nedodělky, je  zhotovitel povinen 
protokolárně předat písemným zápisem objednateli. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady 
se běh záruční doby pozastavuje. Běh záruční doby pokračuje ode dne, kdy objednatel převzal 
plnění poskytnuté z titulu odstranění vad v záruční době.

4. Dojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci předložené reklamace ke sporu, sjednává 
se, že až do doby, než ve sporu rozhodne soud nebo jiný příslušný orgán, je  zhotovitel povinen 
postupovat tak, jako by objednatelem byla řádně uplatněna vada díla, tedy bez odkladu zahájit 
práce na bezplatném odstranění reklamované vady díla a tuto reklamaci je povinen v co 
nejkratší technicky možné lhůtě vyřídit. Pro případ, že zhotovitel bude ve sporu úspěšný, to 
znamená, že soud rozhodne, že ve sporném případě se nejedná o vadu díla, kterou by 
zhotovitel byl povinen odstranit, platí, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce, které 
zhotovitel provedl na základě sporné reklamace, a to v cenách platných v době jejich provedení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při nedodržení splatnosti faktury se sjednávají následující smluvní pokuty:
- za prvních 30 dnů prodlení je pokuta 0,05% denně z dlužné částky
- po 30 dnech prodlení se uvedená pokuta zvyšuje na 0,1% denně z dlužné částky.

Objednatel se zavazuje smluvní pokutu uhradit na účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení 
výzvy k úhradě.

2. Při prodlení nebo nesplnění závazků z této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
pokuty:

pokuta ve výši 500,- Kč denně v případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla 
pokuta 500,- Kč denně za nedodržení termínu vyklizení staveniště
pokuta ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu uvedenou v zápise o předání a neodstraněnou 
ve stanoveném termínu
pokuta ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu uplatněnou v záruční době neodstraněnou 
ve stanoveném termínu
pokuta ve výši 5000,- Kč za porušení jakéhokoliv jiného závazku zhotovitele plynoucího z této 
smlouvy

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit na účet objednatele do 15 dnů ode dne doručení 
výzvy k úhradě.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má vůči zhotoviteli právo i na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran
- splněním účelu, na který byla uzavřena
- jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě
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2. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smluvních závazků ze 
strany zhotovitele, zejména pak neplněním dohodnutých termínů stavebních prací, nekvalitním 
prováděním stavebních prací, činností ohrožující životy, zdraví nebo majetek objednatele nebo 
třetích osob, nebo konáním, jež ohrožuje dobré mravy nebo dobrou pověst objednatele apod.

X. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které smluvní strany nemohou ovlivnit 
(např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 30 dnů od vyskytnutí se vyšší moci, strana, 
která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má platná oprávnění vykonávat činnosti vedoucí k úplnému splnění 
předmětu plnění uvedenému v čl. II. této smlouvy.

2. V případě, že zhotovitel částí svých prací, služeb či dodávek k plnění předmětu díla, zmocní 
třetí osobu (poddodavatele), je povinen o tom předem písemně informovat objednatele a ručí 
za jeho konání tak, jako by konal on sám. Poddodavatel musí splňovat min. kvalifikaci jako 
zhotovitel a pro jeho plnění musí být písemný souhlas objednatele. Toto se vztahuje také na 
splnění povinností vyplývající z příslušných zákonných, bezpečnostních a jiných předpisů, které 
se k plnění předmětu díla a k osobě zhotovitele vztahují. V případě, že zhotovitel o plnění 
poddodavatele objednatele neinformuje a nevyžádá si jeho písemný souhlas k této činnosti, 
považuje se to za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pohledávka zhotovitele na zaplacení ceny díla dle článku
IV. této smlouvy, nelze postoupit jiné osobě.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami Občanským 
zákoníkem.

2. Měnit nebo upravovat text nebo rozsah této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Pro platnost dodatku k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné-, rozpory budou řešeny zejména dohodou 
smluvních stran a nebude-li to možné, pak ve smyslu příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

6. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv.

8. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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9. O uzavření této smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením §102, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova dne 
25.5.2020, číslo usnesení 47/58.

Objednatel: Zhotovitel:

V Kyjově dne 0 9 ,06, 202Í Ve Bzenci dne

Za věcnou správnost: ^

Za soulad s právním řádem ČRA 

Datum: ^  £ . 2 *2

0 9 ,06, im
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STŘECHY & IZOLACE

C E N O V Á  N A B Í D K A  Č. 2  3 2 / 2 0 / A

Předmět: 

Název stavby: 

Název objektu: 

Místo stavby:

Oprava střešního pláště S5 

Přístavba zázem í stadionu  

stavba není členěna na objekty 

Kyjov

Z a d a v a t e l : U c h a z e č :

Název: Město Kyjov Dvořan IZOLM ONT Bzenec s.r.o.

Nám ěstí Svobody 327

Ulice: Masarykovo nám ěstí 30/1 696 81 Bzenec

Psč, město: 697 01 Kyjov

Kontaktní osoba:

Mobil:

Tel.: IČ :26910519

Fax: DIČ: CZ26910519

E-mail: Banka: KB Hodonín - expozitura Bzenec

Internet: Číslo účtu:

IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně

DIČ: oddíl C, vložka 44323

Garance: 60 měsíců

Vypracoval:

Mobil:

E-mail:

Datum: 13.05.2020

Platnost nabídky: 13.06.2020

pobočka PRAHA 

Pod Klaudiánkou 1026 

140 00 Praha 4



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Skladba střechy nad 3.NP (pochůzná část) "S5"

P.č. Číslo položky Název MJ Množství Cena/MJ Cena Hmotnost/MJ Hmotnost

Díl: 712 Povlakové krytiny
1. 712 37-1801. R00 Povlaková krytina střech do 10 st„ fólií PVC m 203,12 100,00 20 312,00 0,00003 0,00609

2. Specifikace Střešní hydroizolační fólie DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm šedá
2m 233,60 156,30 36 511,68 0,00190 0,44384

3. Specifikace Zálivka šedá 900 g kus 2,00 605,00 1 210,00 0,00090 0,00180

4. 712 R-01 Demontáž ochranné textilie vč.likvidace m2 406,24 35,00 14 218,40 0,00030 0,12187

5. 712 39-1172.R00 Povlaková krytina střech do 10st., ochran, textil. m2 406,24 36,70 14 909,01, 0,00003 0,01219

6. Specifikace Ochranná textilie GEOTEK N 300 g/mz _2m 763,93 16,00 12 222,88 0,00030 0,22918

7. 998 71-2202.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 993,84 3,75 3 726,90 0,00000 0,00000

Celkem za 712 Povlakové krytiny 103 110,87 0,81497

Díl: 713 Izolace tepelné
8. 713 R-01 Demontáž a zpětná montáž tepelné izolace XPS tl.60 mm m2 203,12 60,00 12 187,20 i 0,00000 0,00000

9. Specifikace Desky z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60 mm m2 20,00 178,00 3 560,00' 0,00210 0,04200

10. 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 157,47 2,05 322,821 0,00000 0,00000

Celkem za 713 Izolace tepelné 16 070,02 0,04200

Díl: 721 Zdravotně technické instalace budov
11. 721 99-0010.R00 Demontáž střešních vpustí a montáž nových DN 110 vč.nástavce kus 4,00 5 410,00 21 640,OoJ 0,00250 i 0,01000

12. 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % i 216,40 3,00 649,20¡ 0,00000 0,00000

Celkem za 721 Zdravotně technické instalace budov 22 289,20 0,01000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
13. ¡771 55-1050.RT1 Demontáž a zpětná montáž podlah z dlaždic betonových 40x40 cm do terčů m2 203,12 550,00 111 716,00: 0,09371 ] 19,03438

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 111 716,00 19,03438

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
7121 Povlakové krytiny 0 103111 0 _0j 0
7131 Izolace tepelné 0 16 070 0 0 0
7211Zdravotně technické instalace budov 0 22 289 0 0 0
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771 ¡Podlahy z dlaždic a obklady Oj 111716 °, 0 0
Celkem 0| 253 186 o! 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 Individuální mimostaveništní doprava 0 0,00 253 186 0
2 Kompletační činnost zhotovitele 0 0,00 253 186 0
3 Mimořádně ztížené podmínky 0 0,00 253 186 0
4 Práce na kulturních památkách 0 0,00 253 186 0
5 Provozní vlivy 0 0,00 253 186 0
6 Zátopová zkouška 2x 20 000 0,00 253 186 20 000
7 Doprava 0 1,00 253 186 2 532

Celkem 22 532

Csna díla colkam (základ pro dph) 275 718,00 Kč
DPH 21% 57 901,00 Kč
Cena díla celkem s DPH 333 619,00 Kč
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