



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-451/20  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 201003/001  
Č. zakázky: 20100220

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce  
ve věcech technických: [redacted]

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: RMT VZ, a.s.

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.7602

Zastoupená: Mgr. Petrem Hosnédlem, předsedou představenstva  
Manažer projektu: Mgr. Petr Hosnédl  
[redacted]

IČO: 26688964  
DIČ: CZ26688964  
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

**Řepínský důl – dokumentace vrtů jímacího území**

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných podkladů pro projektové práce.
2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu. Zhotovitel bude postupovat v souladu s předloženou nabídkou 20/RMT/012 ze dne 23. 4. 2020, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

**Kompletní projektovou a inženýrskou činnost pro zhotovení DSP v podrobnosti DPS k realizaci náhradních jímacích vrtů v jímacím území Řepínský důl. Součástí činností dle této smlouvy je i nezbytná inženýrská činnost spojená se získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.**

#### 3. Zajištění projektové dokumentace pro

- vydání rozhodnutí o umístění stavby
- vydání stavebního povolení
- provádění stavby

v rozsahu a obsahu:

##### 3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

- 3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
- 3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
- 3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace. (Zejména průzkumy inženýrsko-geologický a hydrologický.)

##### 3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR).

- 3.2.1 Vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- 3.2.2 Celkový propočet nákladů stavby.

##### 3.3 Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení (DSP v podrobnosti DPS).

- 3.3.1 Vypracování projektu pro vydání stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
- 3.3.2 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace.

3.3.3 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.

4. Zajištění související inženýrské činnosti (dále jen IČ), práce, výkony a služby spojené s projednáním projektu s dotčenými orgány ve výstavbě, organizacemi, vlastníky nemovitostí, případně s uživateli nemovitostí za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby, či zajištěním jiných povinností objednatele, jako stavebníka při výstavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném, znění.

V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

- 4.1 IČ v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a k zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí projedná zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k návrhu na zahájení územního řízení.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel vypracuje a podá návrh na zahájení územního řízení.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel zabezpečí jménem objednatele příslušné úkony, potřebné k vydání územního rozhodnutí.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel zajistí výpisy z katastru nemovitostí a identifikaci majetkoprávních vztahů.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel provede potřebné úkony vedoucí k získání vlastnických, nebo jiných práv stavebníka k pozemkům nutným k přípravě a realizaci budoucí stavby, resp. k zajištění stanovisek vlastníků nemovitostí, popř. dohod na úrovni smluv o smlouvách budoucích.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a zúčastní se projednání kupních, nebo nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Činnost končí předáním pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby.</li> </ul>

- 4.2 IČ v rozsahu potřebném k vydání SP, (ohlášení stavby) a zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podkladě dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) projedná zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků, pokud není již řešeno v rámci územního rozhodnutí.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k žádosti o stavební povolení. (Ohlášení stavby).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel vypracuje a podá žádost o stavební povolení. (Ohlášení stavby.)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel zabezpečí jménem objednatele příslušné úkony, potřebné k vydání stavebního povolení</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel podle dohody s objednatelem zabezpečí úpravu (řešení) majetkoprávních vztahů.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel připraví, projedná a připraví objednateli k podpisu příslušné smlouvy související s řešením majetkoprávních vztahů, pokud již nebyly vyřešeny v předchozí fázi projektové přípravy stavby.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a zúčastní se projednání kupních, nebo nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.</li> </ul>

- Činnost končí předáním pravomocného stavebního povolení (popř. potvrzením o ohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu, nebo vodoprávnímu úřadu.)

#### IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:  
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou paní [REDAKCE]

#### V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.
3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny, a.s.
5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.
6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.
8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.
9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti

Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV)“ v aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu ([www.vkm.cz](http://www.vkm.cz)) objednatel.

10. Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).

11. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupně dokumentace:	Počet paré:	Výkaz výměr a rozpočet	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
DPS	6	1 x (paré č.1)	3 x z toho 1 x originály	1 x CD	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (výkaz výměr a rozpočet): xls Dokladová část: pdf

## VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DSP/DPS:	<b>do 31. 7. 2020</b>
2.	IČ vč. zajištění pravomocného SP:	<b>do 31. 10. 2020</b>

## VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. **Výpočet ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.**

2. Cena díla za předmět plnění dle čl. III této smlouvy činí:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Předání dokumentace DSP/DPS	357 000,00	74 970,00	431 970,00
2.2 Předání kompletní IČ vč. pravomocného SP	107 250,00	22 522,50	129 772,50
<b>Cena celkem:</b>	<b>464 250,00</b>	<b>97 492,50</b>	<b>561 742,50</b>
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: sedmdesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých</b>			

## VIII. Platební podmínky:

1. Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 – výpočet ceny, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Přílohu připravuje zhotovitel.

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	357 000,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	107 250,-
<b>Cena celkem:</b>		<b>464 250,-</b>

2. Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.
3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH tj. **zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele.**

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.

4. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.
6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smlouvanou úhradu.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
8. V uvedené odměně zhotovitele **nejsou** zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.

- správní poplatky
- zpracování projektu dopravního řešení
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
- návrh provozního řádu
- povodňový plán
- expertní posudky
- speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
- aj.

9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

## IX. Smluvní sankce:

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.

3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, nedodržení lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatel neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
4. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové dokumentace, způsobenou nezpracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).

## X. Součinnost objednatele a zhotovitele:

1. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.
2. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím, že na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce provozovatele Středočeských vodáren, a.s.
3. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se zástupcem objednatele dle čl. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%
- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech správních rozhodnutí (ÚR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči zhotoviteli.

## XI. Záruka:

1. Zhotovitel přijímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 60 měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. VIII.
2. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci, zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních předpisů apod.

## XII. Závěrečná ustanovení:

1. Součástí této smlouvy je výpočet ceny (nabídka zhotovitele) a plná moc.
2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance zhotovitele.
3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.
8. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne 22.5.2020

V Praze dne 18/5/2020

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

Mgr. Petr Hosnědl, předseda představenstva  
zástupce zhotovitele

Přílohy: č. 1 - Nabídka zhotovitele  
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele



**Vodárny Kladno - Mělník, a. s.**[redacted]  
Manažer útvaru plánování a přípravy investic  
U vodojemu 3085  
272 01 Kladno  
[redacted]Číslo jednací: 20/RMT/012  
Vyřizuje: Hosnedl  
Datum: 23.4. 2020  
Tel: [redacted]  
E-mail: [redacted]**NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K VRTŮM  
„JÍMACÍ ÚZEMÍ ŘEPÍNSKÝ DŮL“.**

Vážený pane [redacted]

na základě Vaší poptávky ze dne 16.4. 2020 Vám tímto předkládáme naši nabídku na realizaci projekční a inženýrské činnosti na lokalitě Řepínský důl. Jedná se práce, které budou provedeny za účelem realizace náhradních jímacích vrtů v jímacím území Řepínský důl.

V předmětném jímacím území proběhly na jímacích vrtech regenerační práce, jejichž cílem bylo zlepšení stávajícího stavu a posouzení další možnosti využívání vrtů. Při vyhodnocení regeneračních prací bylo konstatováno, že vrty Ř-2, S-22, S-25, S-27, S-9 a S-20 jsou natolik závažně poškozeny, že bude nezbytné přistoupit k jejich náhradě hydrogeologickými vrty v jejich těsné blízkosti. Projekční práce budou zaměřeny na projekci náhradních vrtů, stavebních prací (ochranné šachty nad vrty) a propojení náhradních vrtů se stávající infrastrukturou. Prováděcí projekt bude pojednán a získáno stavební povolení k realizaci veškerých projektovaných prací.

**Předpokládaný rozsah nabízených prací:**

- 1) Projekty jednotlivých hydrogeologických vrtů (projekty vrtů, hydrodynamických zkoušek, rozborů vod, atd.);
- 2) Projekty ochranných šachet nad vrty;
- 3) Projekty propojení stávajících a náhradních vrtů;
- 4) Inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení.

**Předpokládané termíny dodání nabízených prací:**

- 1) Projekty jednotlivých hydrogeologických vrtů: do **30 dnů** od objednání prací, popř. podpisu smlouvy o dílo.
- 2) Projekty ochranných šachet nad vrty: do **40 dnů** od objednání prací, popř. podpisu smlouvy o dílo.
- 3) Projekty propojení stávajících a náhradních vrtů: do **60 dnů** od objednání prací, popř. podpisu smlouvy o dílo.

**Kompletní projektová dokumentace bude objednateli předložena do 60 dnů od objednání prací, popř. podpisu smlouvy o dílo.**

- 4) Inženýrská činnost - zajištění stavebního povolení: projektová dokumentace bude dotčeným orgánům státní správy a samosprávy předložena bezprostředně po schválení objednatelem. Termín vydání stavebního povolení záleží na dodržení lhůt pro vyjádření dotčených orgánů, což nelze zhotovitelem ovlivnit.

Podrobný odhad ceny je uveden v následující tabulce.

2

**Tabulka 1: Jímací území Řepínský důl, nabídka prací „Náhradní jímací vrty – projekční práce“**

Položka	Cena bez DPH
Projekty jednotlivých hydrogeologických vrtů (projekty vrtů, hydrodynamických zkoušek, rozborů vod, atd.)	135 000,- Kč
Projekty ochranných šachet nad vrty	117 000,- Kč
Projekty propojení stávajících a náhradních vrtů	105 000,- Kč
Inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení prací	107 250,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>464 250,- Kč</b>

Konečná celková cena nabízených prací je **464 250,- Kč**. V ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, kterou zhotovitel doučtuje podle sazebníku platného v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Projektová dokumentace bude objednateli předána v 6 tištěných paré + elektronicky s výkazem výměr a rozpočtem projektovaných prací.

Děkujeme za Vaši poptávku.

S přátelským pozdravem

Mgr. Petr Hosnědl  
předseda představenstva  
RMT VZ, a.s.

Příloha č. 2

## Plná moc

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
IČO 46 35 69 91

zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti: **RMT VZ, a.s.**

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 Praha 5  
IČO: 26688964

zastoupena Mgr. Petrem Hosnédl, předsedou představenstva

k zastupování ve věci stavby

### **„Řepínský důl – dokumentace vrtů jímacího území“**

č. smlouvy P-451/20, č. zakázky 20100220,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 25. 5. 2020 do 31. 10. 2020.

V Kladně dne 22. 5. 2020

.....  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

.....  
Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva