

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Zhotovitel:

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Sídlo: Kapusty 27, 690 06 Břeclav

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu C, vložce 15504

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 60710063

DIČ: CZ60710063
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedení předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.5.2020 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku, - PD (dále jen nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku“ - PD

které je dle charakteru prací členěno:

na investici - „Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku“

a opravu - „Mlýnský náhon, Horní Moštěnice - optimalizace toku (oprava)“

Předpokladem je, že:

- V investiční části budou zahrnuty stavební objekty SO 02 - Optimalizace toku – ř. km 10,545 – 11,165 a SO 03 – Stavidlový objekt.
- V části oprava budou zahrnuty zbývající stavební objekty SO 01 - Pročištění stávajícího koryta – ř. km 9,150 – 10,545; SO 04 – Pomístné úpravy břehů a odtěžení nánosů v rámci SO 02

Skutečný rozsah navrhovaného rozdělení do stavebních objektů a do části oprava/investice bude upřesněn v rámci výrobních výborů dle vývoje projekčních prací.

Vzhledem k nevyhovujícímu aktuálnímu stavu SO 03 – Stavidlový objekt, je předpokladem jeho úplné odbourání a vystavění objektu nového. Řešení samotné navrhne zhotovitel na základě průzkumných prací (odvrty a zkoušky pevnosti zajistí objednatel a výsledky předá zhotoviteli k návrhu řešení).

5. Dílem se rozumí provedení a zpracování

- **projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na část stavby „Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku“**, která podléhá vydání územního rozhodnutí, v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem a studií „Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku“ zpracovanými firmou AGPOL s. r. o. v listopadu 2017 (dále jen „**investiční záměr**“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „**DUR**“).

Pozn.: Územnímu rozhodnutí bude dle územně plánovací informace č.j. MMPPr/154774/2017/VoD podléhat jen část z celkového rozsahu stavby (přípojka NN bude podléhat pouze územnímu rozhodnutí, příčný práh bude vyžadovat územní rozhodnutí nebo územní souhlas, ostatní stavební objekty by neměly podléhat územnímu rozhodnutí ani územnímu souhlasu).

- **projektové dokumentace k ohlášení udržovacích prací/popř. k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku“** (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „**DSP**“). Vztahuje se na celou stavbu kromě přípojky NN.

Součástí DSP bude dále návrh havarijního a povodňového plánu a návrh manipulačního a provozního řádu (včetně projednání povolení nakládání s vodami), vše v koordinaci a se zohledněním dalších objektů v této lokalitě.

V rámci zpracování DSP budou odevzdány výstupy z geodetických a průzkumných prací a posouzení dle odst. 13 tohoto článku.

Projektová dokumentace (DUR a DSP) bude vycházet z rozpracovaného konceptu řešení ze studie – Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku, z r. 2017.

- **projektová dokumentace pro provádění stavby „Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku“** dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadáním rozsahu stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.), Technicko – kvalitativními požadavky na vodní stavby (TKP) a standardy (dále jen „**DPS**“). Vztahuje se na celou stavbu.
- DPS musí plně respektovat návrh dle DSP a DUR.

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.

Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

a dále

Součástí DPS bude i plán BOZP. Plán BOZP (1x vyhotovení) bude zpracován koordinátorem BOZP (**zajistí objednatel**) a zpracován zhotovitelem projektové dokumentace do projektové dokumentace. Koordinátorovi BOZP bude při zpracování díla ze strany zhotovitele poskytnuta součinnost. Veškeré připomínky koordinátora BOZP a opatření z plánu BOZP budou zhotovitelem zpracovány do projektové dokumentace.

- **Projektová dokumentace bude zpracována dle podmínek dotačního programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“, podprogramu 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích – 2. etapa“, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.**
- 6. Součástí díla je též zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu, návrh manipulačního a provozního řádu a dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právních předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.
- 7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí bude dále obsahovat:
 - aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby (ZOV) s minimálním zásahem do okolních pozemků (stanovení rozsahu dočasného záboru),
 - návrh **havarijního a povodňového plánu**
 - návrh manipulačního a provozního řádu pro stavidlový objektDPS bude dále obsahovat:
 - návrh harmonogramu prací
 - případné detaily výztuží
- 8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
 - Studie – Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku z r. 2017
 - Investiční záměr včetně příloh
 - Geodetické zaměření z r. 2017
 - Hydrotechnické výpočty z r. 2017
- 9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.

Objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do těchto archivních dokumentací:

- Projektová dokumentace z roku 1962 – k zapůjčení ve spisovně provozu Přerov
 - Manipulační řád ke stavidlovému objektu včetně povolení k nakládání s vodami
 - Manipulační řád k MVE
10. Dokladové části projektových dokumentací DUR a DSP budou obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
 - zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů,
 - projednání přípojného místa NN,
 - stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,
 - vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, (pozn.: zhotovitel zajistí souhlasy se vstupem na soukromé pozemky v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby),
 - v případě potřeby rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů),
 - závazné stanovisko k zásahu do území s významným krajinným prvkem,
 - v případě nutnosti kácení (dle návrhu) bude zajištěno povolení ke kácení dřevin, v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - výstup z prověření vhodného místa pro uložení vytěžených nánosů v souladu s platnou legislativou,
 - zpracování návrhu manipulačního řádu na stavidlový objekt včetně projednání s dispečinkem PM s.p.,
 - zajištění projednání povolení k nakládání s vodami dle navrženého stavu se zohledněním dalších vodohospodářských objektů na toku,
 - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o ohlášení udržovacích prací/popř. k žádosti o vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zpracovány do projektových dokumentací,
 - vyjádření, připomínky a rozhodnutí vyplývající z výše uvedených dokumentů budou zpracovány do projektových dokumentací. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů. **Zajištění kompletních dokladových částí dle výše uvedeného musí tedy probíhat souběžně se zpracováváním DUR a DSP, tak aby byl požadavek na zpracování veškerých podmínek splněn v termínu k předání DUR a DSP dle této smlouvy.**
11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu:

DUR – 3x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf)

DSP - 3 x vyhotovení DSP v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) **včetně výstupů z průzkumných a geodetických prací**

DPS – 6 x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:

- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
- na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.

Všechna pare (DUR, DSP a DPS) budou opatřena autorizačním razítkem.

12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:
- zhotovitel provede podrobné místní šetření,
 - ověří únosnost podloží (kopané sondy zajistí objednatel) pro uložení kamenů optimalizace a na základě provedeného navrhne adekvátní řešení (skladbu uložení),
 - provedení komplexního zhodnocení technického stavu stávajícího stavidlového objektu (jádrové odvrtý, zkoušky pevnosti a případné kopané sondy zajistí objednatel – zhotovitel určí místa dle potřeby a zpracuje komplexní výstup z provedených průzkumů a zkoušek)
 - provedení doplňujícího geodetického zaměření v polní trati ř. km 9,160 – 9,600, v nezbytně nutném rozsahu pro ověření mocnosti sedimentů (doplnění cca 10 profilů)
 - ověření únosnosti a technického stavu hospodářských mostů pro možnost využití v rámci ZOV (je možné ověřit u správců),
 - zajištění odběru a rozboru vzorků sedimentu pro stanovení možnosti jeho uložení/likvidace v souladu s platnou legislativou,
 - provedení inventarizace dřevin v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby zajištění povolení ke kácení,
 - Ke konečnému řešení musí být prokázáno, že navrženým řešením nedojde ke zhoršení odtokových poměrů (v případě odchýlení od studie, je nutné hydrotechnické posouzení).
14. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména zajištění získání pravomocného územního rozhodnutí/územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení/souhlasu s ohlášením udržovacích prací. Obsah žádostí bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
15. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
16. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
- zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž objednatel poskytuje
 - kompletní projednání územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění nabytí právní moci územního rozhodnutí včetně všech nezbytných činností a podkladů,
 - kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění nabytí právní moci stavebního povolení (popř. vydání souhlasu s provedením udržovacích prací.) včetně všech nezbytných činností a podkladů,
 - předání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení/souhlasu s provedením udržovacích prací objednateli společně s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).
 - projednání přípojného místa NN k stavidlovému objektu,

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení DUR a jejího předání: **do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí: **do 5 dnů od převzetí DUR objednatelem bez vad a nedodělků**
Termín dokončení DSP a její předání: **do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení příp. ohlášení udržovacích prací: **do 5 dnů od převzetí DSP objednatelem bez vad a nedodělků**
Termín dokončení DPS a jejich předání: **do 30 dnů od vydání stavebního povolení/souhlasu s provedením udržovacích prací**
- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
- Místo plnění předmětu zakázky: projektová dokumentace bude předána v sídle Závodu Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.

IV. Cena díla

- Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
DUR
Inženýrská činnost DUR
DSP (včetně průzkumných prací) část OPRAVA
DSP (včetně průzkumných prací) část INVESTICE
Inženýrská činnost k DSP - část OPRAVA
Inženýrská činnost k DSP - část INVESTICE
DPS – část OPRAVA
DPS – část INVESTICE
CELKEM	410 000	86 100	496 100

pozn.: Fakturaci každé dílčí části je vždy nutné rozdělit na 2 samostatné faktury dle charakteru prací OPRAVA/INVESTICE.

V. Odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů.
 - provádění díla v rozporu s investičním záměrem či jinak definovaných zadáním (zejména obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), TKP objednatele apod.)
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
 - zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
 - opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem napraveno ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
 - opakované porušení povinnosti sjednané s objednatelově v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelově.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv.
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne: 8. 6. 2020

Za objednatele:

V dne:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

funkce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

- a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.
- b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
- c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
- d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.
- e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové dokumentace pro provádění stavby.
- f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.
- g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
- h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

- j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
- k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **10 ti dnů** od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

- m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a zohledňovat jeho připomínky.
- n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
- o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
- p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla.
- q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

- r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.
- s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělkami. Případné vady nebo nedodělkami, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.
- t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude převjímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla převjímací, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

- v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v záruční době.
- w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.
- x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.
- y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
- aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
- cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

- dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.
- ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.
- hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
- ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.
- jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných obchodních podmínek.
- kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

- ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
- mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

- nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.
- oo) Objednatel není povinen licenci využít.
- pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tuto oprávnění využít.
- qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
- rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

- ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
- tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
- uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
- vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
- ww) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.
- zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.
- aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.