Smlouva o dilo na zhotoveni aktualizace Zdméru projektu a Pfipravné dokumentace stavby

Smlouva o dilo na

ZHOTOVENI AKTUALIZACE ZAMERU PROJEKTU
A PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Nazev zakazky: ,, Rekonstrukce zst. Letohrad”
Smluvni strany:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocdkem, feditelem organizacéni jednotky Stavebni sprava vychod
Korespondencni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dale jen , Objednatel”)
Cislo smlouvy: E617-5-456/2017
ISPROFOND: 5533520004

SUDOP PRAHA a.s.
se sidlem: Praha 3, ZiZkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80
ICO: 25793349, DIC: CZ25793349
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vlozka 6088
bank. spojeni:

zastoupena: Ing. Tomasem Slavickem, predsedou predstavenstva
Ing. lIvanem Pomykackem, mistopfedsedou predstavenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopfedsedou predstavenstva

Korespondenéni adresa: Praha 3, Zizkov, Olanska 2643/1a, PSC 130 80
(dale jen ,,Zhotovitel”)
¢islo smlouvy: 17 014 208

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (ddle jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , obéansky zakonik*).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsaZenych a s umyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zékona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisd, spliuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim uUpadku, popf. o prohlaseni upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci
své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné sezndmil se
véemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,

maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,Obchodni podminky*).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky €. j. 13359/2016-SZDC-SSV-U3
ze dne 12. 12. 2016 svlj umysl zadat vefejnou zakazku s nazvem ,,Rekonstrukce Zst.
Letohrad” (ddle jen ,Vefejna zakazka”). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla
pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakdzky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zaddvaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, zZe:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.
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PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni aktualizace Zaméru projektu a Pripravné dokumentace stavby
»Rekonstrukce Zst. Letohrad” dle specifikace uvedené v Ptiloze €. 1 této Smlouvy, a
predat jej Objednateli, to vSe za podminek stanovenych v této Smlouvé (dale téz
»Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za radné zhotovené Dilo
zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila,
pficemz maximalni celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 343 500,- K¢
slovy: tristactyfricettritisicpétset korun ceskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsSich predpisd nebo darnovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho uctu, na ktery ma byt pInéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych uctl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti zplisobem, v rozsahu a v terminech uvedenych v Pfiloze
¢. 4 této Smlouvy.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcéetné jejich pfiloh.
V ptipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich ptiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsaZzend v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne v(c¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni Dila je: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

ZARUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNi PODMINKY A DALSi USTANOVENI

4.1

4.2

4.3

Pojisténi podle clanku 2.9 Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
nepozaduje.

Cena Dila za zhotoveni Zdméru projektu a Ptipravné dokumentace bude uUctovana
nejdfive okamzikem radného ukonceni a predani a prevzeti Zaméru projektu a
Pfipravné dokumentace nebo jejich dilcich ¢asti, a to vterminech stanovenych
v Pfiloze €. 4 této Smlouvy.

Kazdy danovy doklad vystaveny podle ustanoveni odst. 10.2 Obchodnich podminek
Zhotovitel vystavi ve dvou (2) tisténych origindlech a jednou v elektronické podobé.
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4.4 Pravo Objednatele zadrzet z kazdé fakturované castky za provedeni Dila ¢astku ve
vysi 10% jako zadriné podle ustanoveni odst. 10.4 Obchodnich podminek se pro
ucely této Smlouvy neuplatni.

4.5 Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé darfiové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

4.6 Ustanoveni ¢lankG 11. BANKOVNI ZARUKA a 12. PLATBA ZADRZNEHO Obchodnich
podminek se pro ucely této smlouvy neuplatni.

ZAVERECNA USTANOVENI

5.1 Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obcanskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ceského pravniho radu.

5.2 Tato Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

5.3 Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

5.4 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

5.5 Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylu€uje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

5.6 Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.14 Obchodnich podminek
trvad patnact let. Tato Ihita je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

5.7 Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

5.8 Veskerda prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

5.9 Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni

jejich pfriloh tykajici se licenci, zaruk, narok(l z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukoncenim
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ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
nepusobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpis jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

5.11  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrZi jedno
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzZi jedno vyhotoveni.

5.12  Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvetejnénim téla
Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych
strankach Objednatele.

5.13  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikace Dila

Pfiloha ¢&. 2: Obchodni podminky — OP/ZP-PD/05/16

Ptiloha ¢. 3: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky- pfipravna
dokumentace stavby — VTP/PD/04/16

c) Zvlastni technické podminky

Ptiloha ¢. 4: Harmonogram plnéni a fakturace, zpUsob provedeni Dila
Priloha ¢. 5: Opravnéné osoby

Ptiloha €. 6: Seznam subdodavatell

Ptiloha ¢. 7: Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dtikaz toho
k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci dnel7.1.207 V Praze dne20.1.2017
Ing. Miroslav Bocak Ing. Tomas Slavicek
feditel Stavebni spravy vychod pfedseda predstavenstva
Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace SUDOP PRAHA a.s.

Ing. lvan Pomykacek
mistopredseda predstavenstva
SUDOP PRAHA a.s.
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Priloha ¢. 1

Specifikace Dila

1. Pfedmétem plnéni je

zpracovani aktualizace zdméru projektu a pfipravné dokumentace (ddle jen ,,AZP a APD“) véetné

ekonomického hodnoceni dle zaddvacich podminek, vcetné projednani dle OP, pro stavbu
»Rekonstrukce 7st. Letohrad” dle novych skutecnosti vtechnickém reseni PD, kterou zpracoval
SUDOP Praha a.s. vroce 2016 a ktera byla odpfipominkovana v 07/2016 (dale jen PD 07/2016 ).
V tomto smyslu PD 07/2016 bude doplnéna o technické feseni v¢. Upravy SR, na zakladé néhoz bude
provedeno prepracovani ZP a ekonomického hodnoceni stavby. Tyto dokumenty budou podkladem
pro schvaleni SR stavby, schvaleni PD stavby a vyddni UR pro stavbu. APD bude dopliikem PD
07/2016.

Soucasti predmétu plnéni je dale

projednani a odsouhlaseni AZP a APD s odbornymi sloZzkami zadavatele

zapracovani podminek vyplyvajicich ze schvalovaci dolozky ZP do APD

zajisténi koordinace predmétné PD s nové pfipravovanou investici Mésta Letohrad, kterou je
chodnik mezi méstskymi ¢astmi Orlice a Kuncice (Pofic¢) na prejezdu P4066 v km 91,271 smér
Lichkov. Tato koordinace bude provedena véetné potiebného projednani, prizkumu inzenyrskych
siti a zaméfreni.

Nazev Dila uvedeny v ¢l. 3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat pfi oznaceni
dokumentace.

Pfipravnd dokumentace bude zpracovdna vsouladu svyhlaskou ¢ 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi, a se Smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznicnich drahach celostatnich a regiondlnich”,
v platném znéni, dle platnych predpisi a technickych norem a vsouladu s Technickymi
kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah. V pfipadé rozdild mezi vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb. a Smérnici ¢. 11/2006 plati ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Pfipravna dokumentace bude odpovidat ,Pravidlim pro pfipravu a financovani investi¢nich
staveb hrazenych z vefejnych prostiedkd”, kterd byla vyddna Ministerstvem dopravy CR pod
¢.j. 54/2003-103-INF dne 2. ¢ervna 2003.

Cast ,Naklady“ bude zpracovdna na predepsanych formulafich dle Smérnice GR ¢. 20/2004
,Smérnice k ¢lenéni nakladl stavby u SZDC, statni organizace a zavazné vzory jednotlivych

o

formulara pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoéti“ ¢.j. 4124/04-0Ol v platném znéni.

Soucdsti predmétu plnéni je zpracovdni hodnoceni ekonomické efektivnosti predmétné
Zelezni¢ni stavby dle Provadécich pokynd pro hodnoceni efektivnosti investic projektd
Zeleznicni infrastruktury, platnych od 22. 5. 2013, ve znéni Provadécich pokynl k ,Metodice
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti a ex-post posuzovani nakladl a vynosl, projektl
Zeleznicni infrastruktury, pozemnich komunikaci a dopravné vyznamnych vodnich cest” verze
12/2015. Tyto provadéci pokyny vcetné aktudlnich CBA tabulek jsou kdispozici na
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. V pfipadé zpracovani
ekonomického hodnoceni staveb pro odbaveni cestujicich je k dispozici ,Obecnd metodika
multikriteridlni analyzy pro hodnoceni efektivnosti projektl staveb a zafizeni pro pohyb
a Cekani cestujicich v ramci Zeleznic¢nich stanic a Zelezni¢nich zastavek”, uvedend na strankach
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html.
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Zamér projektu bude zpracovan v rozsahu dle Smérnice MD CR €.V-2/2012, upravujici postupy
Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury
v pribéhu pfipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez ucasti statniho rozpoctu, v platném znéni.

Zpracovani AZP a APD pro stavbu , Rekonstrukce Zst. Letohrad” bude v souladu se ZTP stavby
pro zpracovani ZP a PD 07/2016.
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a)

b)

c)

Pfriloha ¢. 3
Technické podminky:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpis uvedenych v ptislusné kapitole TKP Staveb.

VSeobecné technické podminky - pfipravna dokumentace stavby — VTP/PD/04/16

VSeobecné technické podminky projekt stavby nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly
Zhotoviteli pfedany jako soucdst zaddvaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem V3eobecnych technickych podminek projekt stavby plné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zdkoniku Vseobecné technické podminky
projekt stavby tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

Zvlastni technické podminky pro zpracovani ZP a PD 07/2016 ze dne 19. 8. 2015 pro stavbu
,Rekonstrukce Zst. Letohrad”

Zvlastni technické podminky nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany
jako soucast zaddvaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou
s obsahem Zvlastnich technickych podminek projekt stavby plné seznameny a Ze v souladu
s ust. § 1751 obcanského zakoniku Zvlastni technické podminky projekt stavby tvori cast
obsahu Smlouvy.
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Smlouva o dilo na zhotoveni aktualizace Zdméru projektu a Pfipravné dokumentace stavby

Priloha ¢. 4

Harmonogram plnéni a fakturace, zptsob provedeni Dila

Harmonogram pinéni a fakturace:
Zahajeni plnéni: dnem uzavieni smlouvy s vybranym dodavatelem

Dokonceni plnéni:

Pfedmét dila vrozsahu — odevzdani aktualizace zaméru projektu a pripravné dokumentace
- bude dokonceno a pfedano do 1 mésice od podpisu SoD.

Cena za dilo bude fakturovana k uvedenému datu konecného terminu plnéni za predpokladu
odevzdani dila bez vad a nedodélkd.

Zpusob provedeni Dila (zpisob plnéni):

Zameér projektu véetné vSech pfiloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formé, 2x v digitalni uzaviené
formé a 1x v digitalni oteviené formé.

Pripravnou dokumentaci je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitalni formé (z toho 1x v oteviené
formé — formaty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzaviené formé Treelnfo — format pdf, 1x ve formatu
Aspe 9, 3x v uzaviené formé — format pdf) a 3x v digitalni formé naklady stavby (z toho 1x v oteviené
formé, 1x v uzaviené formé, 1x v Aspe 9).
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Za Objednatele:

Pfiloha ¢. 5

Opravnéné osoby

ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

Ing. Miroslav Bocak

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa
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E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Ddle jsou opravnény provadét cinnosti a
ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha ¢. 6

Seznam subdodavatelt

HODNOTA
VECNY ROZSAH SUBDODAVKY SUBDODAVKY V %
Z CENY za zpracovani

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1€0)

CELKEM % 0%
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Priloha ¢. 7

Souvisejici dokumenty

Ndazev Dokumentu C.j. Datum vydani
Vlyzva k poddani nabidky 13359/2016-SZDC-SSV-U3 12.12.2016
Nabidka Zhotovitele Rekonstrukce Zst. Letohrad 2.1.2017
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