
SMLOUVA O DÍLO – část B 

ČJ.: PPR-5092-21/ČJ-2020-990656 

STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 05.2 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

P. O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Almdata s. r. o.  
se sídlem:   Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1 
IČO:    29074509 
DIČ:    CZ29074509 
zastoupen:   jednatelem společnosti 
bankovní spojení:  UniCredit Bank a. s.  
číslo účtu:   2112511410/2700 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
(společně též „smluvní strany“)  

 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 
 



Článek II. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané 
kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v písemnostech „Krycí list cenové 
nabídky“ a „Rozsah plnění veřejné zakázky“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1 a 2, (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.  

(2) Specifikace díla:  

Předmětem díla jsou stavební práce, realizace 1. etapy stavebních úprav areálu střelnice 
Kněžmost, podle projektové dokumentace zpracované firmou Rusina Frei spol. s. r. o. 
v červenci 2019, sestávající z realizace samostatného stavebního objektu a vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení: 

- stavební objekt SO 05.2 přístřešek dlouhé střelnice, 

- stávající dřevěný přístřešek bude zbourán. Na jeho místě bude vybudována novostavba 
přístřešku střeliště, který je koncipován jako železobetonová skořepina - akustický zákryt. 
Skořepina je navržena z vodotěsného pohledového železobetonu. 

(3) Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 9. 
3. 2020 včetně příloh a včetně výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této smlouvy a 
v projektové dokumentaci vypracované firmou Rusina Frei spol. s.r.o. z července 2019, 
příloha č. 5 této smlouvy. Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

(4) Předmětem plnění zhotovitele je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby SO 05.2 v listinné a elektronické formě. 

(5) Všechny předmětné práce a dodávky zhotovitele budou prováděny při dodržení 
souvisejících platných předpisů pro realizaci předmětné stavby a dodržení technologických 
postupů. Bourané konstrukce budou odváženy průběžně. 

(6) Místem plnění je areál objednatele – Kněžmost, K Cihelně 259 – střelnice, číslo CEN: 
CEN - V-CZ02078076, katastrální území Kněžmost, 667 056, stavbou dotčená parc. čísla: 
poz. 825/1, (dále též jako „staveniště“).  

Článek III. 
Způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně 
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, 
které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly. 

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do patnácti (15) 
kalendářních dní od účinnosti této smlouvy. 

(3) Věcný a časový průběh stavby bude určen harmonogramem stavby zhotovitele, který 
je přílohou č. 4 této smlouvy. 



(4) Lhůta provedení dílčího plnění díla SO 05.2 – „přístřešek dlouhé střelnice“  
je nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců od předání staveniště. Předmětné dílčí plnění 
díla bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění na základě samostatného 
protokolu, který bude podepsán kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této 
smlouvy. 

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 
v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla uvedené v odst. 4, 5 tohoto článku díla 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode 
dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení 
tohoto článku. 

(8) Vyšší moc klimatické vlivy – v případě, že klimatické podmínky neumožní řádné  
a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí 
písemné dohodě obou smluvních stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou. Nepříznivými 
klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, 
které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických 
předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla. Po dobu uznaného 
přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není 
v prodlení. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli 
návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby a zároveň bude 
vypracován dodatek ke smlouvě v souladu s článkem IX odst. 3 této smlouvy. 

Článek IV. 
Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel 
zaplatí zhotoviteli: 

Celková cena díla „SO 05.2 – „přístřešek dlouhé střelnice“ je ve výši, která 
nepřekročí 3 549 382,28 Kč bez DPH, tj. 4 294 752,56 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve 
výši 21%. 

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne 
účinnosti příslušné změny  

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná 
cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním 
díla. 

(4) Cena díla bude uhrazena postupně na základě dílčích měsíčních faktur,“ 
vystavovaných samostatně. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně podle 
skutečně řádně provedených stavebních prací a dodávek uvedených v čl. III odst. 4  této 
smlouvy. 



(5) Přílohou všech dílčích měsíčních faktur budou písemnosti: soupis skutečně 
provedených prací a dodávek schválený kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I této 
smlouvy a zjišťovací protokol, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými 
v čl. I této smlouvy. 

(6) Přílohou závěrečné (poslední) faktury budou písemnosti: soupis skutečně 
provedených prací a dodávek schválený kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I této 
smlouvy, zjišťovací protokol, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými 
v čl. I této smlouvy a protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami 
smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.  

(7) Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského 
zákoníku. Kromě těchto náležitostí budou faktury obsahovat označení zhotovitele, 
objednatele a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického 
zabezpečení PP, Oddělení programového financování, P. O. BOX 6, Nádražní 16, 150 
05 Praha 5, kontaktní osoba  Faktury budou obsahovat registrační 
číslo a název investičního projektu – konkrétně: 014V12100 7016 – „SLZ PP – 
Kněžmost - úplatné nabytí a stavební úpravy střelnice“ a označení stavebního objektu 
SO 05.2 přístřešek dlouhé střelnice. 

(8) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou 
ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 
zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této 
smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti 
dle ust. § 92e zákona o DPH. 

(9) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních 
dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 
7 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve 
smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února 
následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) 
kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta 
splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den 
pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující 
pracovní den. 

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve 
lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály písemností soupis skutečně provedených 
prací a dodávek, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla, dle odst. 5, 6 tohoto 
článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není 
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově 
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  



(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo 
její části. 

(13) Cena díla podle odst.1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být 
změněna v souladu s ustanovením § 100 a § 222 ZZVZ: 

a)  dojde před, nebo v průběhu realizace díla ke změnám v daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a 
nevyfakturované, 

b) v případě méněprací / víceprací. 

Článek V. 
Dílčí změny v realizaci stavby vzniklé v průběhu provádění 

(1) Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti 
předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou 
věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

(2) Metodika stanovení ceny víceprací a méněprací : 

- v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

- pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. 
nebo RTS, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány 

- pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce 
proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny: přímé náklady (přímý 
materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady, (přímé mzdy, 
odvody), stroje, ostatní přímé náklady, poddodávky), nepřímé náklady (výrobní, 
správní, riziko)  zisk, režie. 

- k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů, 

- stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení 
technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle 
položkového rozpočtu 

(3) Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu. 

(4) Dílčí změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po 
schválení začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými 
dodatky.  



(5) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení 
souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož 
základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této 
smlouvě. Proces schvalování jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny 
stanovené touto smlouvou. 

 

Článek VI. 
Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v 
průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto 
připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace 
o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, 
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se 
kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a 
předložit objednatelem požadované dokumenty.  

Článek VII. 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování  
do provedení díla zhotovitel. 

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla a za použitý materiál záruku ve smyslu ust. § 2619 
občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním 
díla.  

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady 
díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud 
objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně 
odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě 
určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování 
vady se prodlužuje záruční doba. 

(4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem 
tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které 
zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v článku I této smlouvy, odstranit sám 
nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu 
přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

 

Článek VIII. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 



(2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % 
z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

(3) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku 
VII. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

(4) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem) se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení 
za každý započatý kalendářní den prodlení.  

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od 
data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou 
oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které 
vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při 
realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.  

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, 
a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

(9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo 
v případě, že vady díla nelze odstranit, 

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku,  

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen 
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad 
na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy. 

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní 
(15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi 
zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by 
mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.  

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 



a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí 
konečnou fakturu" 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do 
tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 

Článek IX. 
Ostatní ujednání 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a 
splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto 
smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými 
odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího 
úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se 
zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky 
stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními 
a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, 
u které budou jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel 
využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je 
vykonal sám.  

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v čl. I. této smlouvy.  

(4) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

(5) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet 
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit. 

(7) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní 
strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z 
této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu. 



Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze 
písemnou formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto 
smlouvu. 

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, 
zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění. 

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a 
vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné 
ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá 
obsahu a smyslu ustanovení původního 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

(8) Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace včetně všech příloh 
a nabídka zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu 
zhotovitele a objednatele. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky 
Příloha č. 2 – Rozsah plnění veřejné zakázky 
Příloha č. 3 – Oceněný položkový výkaz výměr 
Příloha č. 4 – Harmonogram stavby 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

_______________________________  _____________________________ 

   Ing. Milan Grohmann                        
   náměstek ředitele SLZ PP ČR             jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2020.06.09 

17:05:06 +02'00'



Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky 
 
 

 

POLOŽKA CENA Kč bez DPH 

stavební objekt SO 05.2 
přístřešek dlouhé střelnice 

 
3 549 382,28 Kč 

SO 05.2 CELKOVÁ CENA BEZ DPH  
3 549 382,28 Kč 

SO SO 05.2 CELKOVÁ CENA S DPH 21%  
4 294 752,56 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 
Rozsah plnění veřejné zakázky  
(Upřesnění zadávacích podmínek) 

 
 

 

1/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná 
uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj. provedení 1. etapy stavebních úprav 
 areálu MV střelnice Kněžmost. 

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, realizace 1. etapy stavebních úprav 
areálu střelnice Kněžmost, podle projektové dokumentace vypracované firmou Rusina Frei 
s.r.o.  
v červenci 2019, sestávající z realizace těchto vybraných samostatných stavebních objektů: 

Část B – Přístřešek dlouhé střelnice 

a 

- vyhotovení dokumentací skutečného provedení realizovaných objektů 

 

Ostatní objekty SO 05, SO 06, SO 05.3,SO 06.3,SO 07,SO 08, dokladované v předmětné 
projektové dokumentaci (výkresová a textová část PD) nejsou předmětem této poptávky. 

Stavební objekt SO 05.2 - přístřešek dlouhé střelnice 

- stávající dřevěný přístřešek bude zbourán. Na jeho místě bude vybudována novostavba 
přístřešku střeliště, který je koncipován jako železobetonová skořepina - akustický zákryt. 
Skořepina je navržena z vodotěsného pohledového železobetonu. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Předmětem plnění zhotovitele stavby je vyhotovení dokumentací skutečného provedení 
stavby  
SO 04 a SO 05.2, která bude objednateli předána v listinné formě v počtu 6 paré a v 
elektronické formě v 2 CD. Grafická část bude zpracována ve formátu pdf a otevřeném 
formátu dwg. Textová  
a tabulková část ve formátu pdf. 

3/ MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY STAVENIŠTĚ 

- Předmětná stavba bude realizována v uzavřeném areálu MV ČR střelnice Kněžmost, 
jehož provoz je interně upraven provozním řádem. Pověřený zástupce zhotovitele bude 
seznámen s provozním řádem areálu při předání staveniště. Zhotovitel bude plně 
respektovat provozní řád předmětného areálu, se kterým je povinen seznámit i své 
podzhotovitele. 

- Realizace předmětné stavby bude prováděna s vyloučením provozu venkovních střelnic  
a objektů dotčených 1. etapou stavebních úprav. Rozsah dočasného záboru staveniště 



v areálu střelnice bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci předvýrobní 
přípravy zhotovitele. 

- Ostatní objekty areálu zůstávají v provozu. 
- Realizace předmětné stavby bude prováděna bez časových omezení pracovní doby 

zhotovitele ze strany objednatele. 
- Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení a odběru elektrické energie a vody 

v míře nezbytně nutné pro provedení předmětné stavby. Odběrná místa (voda, elektřina) 
pro potřeby zařízení staveniště budou upřesněna při předání – převzetí staveniště. 
Zhotovitel zajistí podružné měření odběru elektřiny a vody pro potřeby staveniště. 

- Objednatel poskytne zhotoviteli možnost využívání hygienického zařízení v areálu – WC  
a umývárny, bude upřesněno při předání – převzetí staveniště 

- Staveniště bude zhotovitelem řádně zajištěno tak, aby byla eliminována bezpečnostní 
rizika vyplývající ze souběhu provozu části areálu, která není předmětem této stavby. 
Režim opatření pro zajištění souběhu provozu staveniště a provozu areálu bude 
dohodnutý před zahájením realizace předmětné stavby za účasti zástupců uživatele, 
objednatele a zhotovitele. 

- Všechny předmětné práce a dodávky zhotovitele budou prováděny při dodržení 
podmínek daných povolovacím řízením stavby, souvisejících platných předpisů pro 
provádění stavebních prací a dodržení technologických postupů. Bourané konstrukce 
budou odváženy průběžně. 

- Seznam pracovníků a vozidel: zhotovitel předloží objednateli, nejdéle jeden kalendářní 
týden před předáním-převzetím staveniště, seznam pracovníků a vozidel, podílejících se 
na realizaci předmětné stavby s jejich identifikačními údaji. Seznam pracovníků 
zhotovitele musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého 
bydliště, číslo OP případně číslo pasu. Seznam vozidel zhotovitele musí obsahovat 
tovární značky a registrační značky vozidel. 

- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem 
staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci 
pohybovat, 

- všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, 
v opačném případě nebudou do areálu MV ČR vpuštěni 

- objednatel nezajišťuje zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně 
hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude vzniklé odpadny likvidovat průběžně po 
dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci. 

- Stavební objekty budou předány ve stavu finalního úklidu. Zhotovitel je povinen udržovat 
pořádek průběžně. 

 
4/ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ STAVBY 
- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, potřeba 

specializovaných technologií se neuvažuje 
- zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle závazného stanoviska dotčených 

orgánů  
a dle stanovených požadavků objednatele a uživatele 

- zhotovitel zabezpečí a označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy 
 

5/ POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU, VÝROBKŮ PRO STAVBU 



- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s 
technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně 
použitých materiálů  
a povrchových úprav 

- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před 
zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. 
Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie, 

- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím 
stanoveným postupům posuzování shody. 

6/ VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

- zhotovitel po dobu provádění stavebních prací povede stavební deník, který po 
dokončení stavby předá objednateli 

- zhotovitel bude vést pravidelné denní záznamy 
 
7/ DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

- umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle 
ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na 
pravidelných kontrolních dnech stavby 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o 
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. 
Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je 
součástí ceny díla. 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (okenní rámy, parapety, 
komunikace, chodníky) 

- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení 
kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny) 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy 

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb 
 

 




































