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Smlouva o dílo č. E617-S- 10996/2016 
číslo Smlouvy Zhotovitele: …./2016 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
  
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto 
                
                                                S M L O U V U    O    D Í L O 

(dále jen smlouva) 
 
 

na zpracování přípravné dokumentace stavby  

„Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno – Jihlava včetně rekonstrukce 
přejezdové konstrukce“ 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem :  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

              Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
zastoupena :  Ing. Miroslavem Bocákem,  
                        ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
IČO :   70994234 
DIČ :   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále jen Objednatel) 
 

a 
 
1.2. Zhotovitel:   DMC Havlíčkův Brod s.r.o. 

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01 
zastoupena:  Radkem Kverkem DiS, jednatelem společnosti                         
IČO :   25284525 
DIČ :   CZ252584525 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12926  
Bankovní spojení :  
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)   

  
 

II. NÁZEV DÍLA 
 

„Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno – Jihlava včetně rekonstrukce 
přejezdové konstrukce“ 

 (zpracování přípravné dokumentace stavby) 
 
 

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 
 
3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 

a) Podmínky výzvy naše zn.: 6267/2016-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 22. 6. 2016 k předložení 
cenové nabídky na zpracování přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce PZZ v km 
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36,096 (P3849) trati Brno – Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce“ 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 30.6.2016, která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější. 
c) Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování přípravné 

dokumentace stavby ze dne 12.2.2014 (dále jen OP). 
d) Zvláštní technické podmínky pro zpracování přípravné dokumentace (dále jen ZP) 

 
3.2. Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, 

ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a 
vycházet z podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem. 

 
3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za : 

OBJEDNATELE : 
- ve věcech technických : 

                                     (pracovník Objednatele pověřený převzetím Díla a kontrolou jeho úplnosti) 
- ve věcech smluvních    :   
- ZHOTOVITELE  :  
- ve věcech technických :   

                                       
- ve věcech smluvních   :    

 
3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této Smlouvy a 

odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny 
této Smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl. I bod 1.1. a 1.2. Smlouvy. 
Změna osob zmocněných jednat dle bodu 3.3. Smlouvy je možno provést písemným oznámením 
druhé smluvní straně.  
 

 
IV. PŘEDMĚT DÍLA 

 
4.1.  Předmětem zakázky je zpracování přípravné dokumentace (včetně projednání a zapracování 

připomínek) stavby „Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno – Jihlava včetně 
rekonstrukce přejezdové konstrukce”. 
Přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno – Jihlava 
včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce“ bude zpracována dle Směrnice GŘ SŽDC 11/2006, 
v platném znění, včetně zajištění podkladů, průzkumů, geodetických prací, mapových podkladů, 
veřejnoprávního projednání a bude splňovat požadavky dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí. 

4.2.  Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu (či jiných 
obdobných smluv - §86 stavebního zákona a vyhl. 503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech 
dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí či 
jiného rozhodnutí dle zák. č. 183/2006 Sb..  

4.3.  Název Díla uvedený v čl.II. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení 
dokumentace. 

4.4.  Přípravná dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních drahách celostátních a regionálních“, vše v platném znění, dle platných předpisů 
a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah. V případě rozdílů mezi vyhl. č. 499/2006 Sb., a sm.11/2006 platí ustanovení vyhl. č. 
499/2006 Sb.. 

4.5.  Přípravná dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních 
staveb hrazených z veřejných prostředků“. která byla vydána pod č.j. 54/2003-103-INF dne 
2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR.  

4.6.  Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č. 20/2004 – 
„Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
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zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č.j. 4124/04-OI s tím, že musí být plně 
respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb a analogický 
třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací. 

4.7.    Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti této železniční 
stavby dle  Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční 
infrastruktury, platných od 22.5.2013, ve znění Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční 
infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ verze 12/2015. 
Tyto prováděcí pokyny včetně aktuálních CBA tabulek jsou k dispozici na 
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. V případě zpracování 
ekonomického hodnocení staveb pro odbavení cestujících je k dispozici „Obecná metodika 
multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektů staveb a zařízení pro pohyb a čekání 
cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek“, uvedená na stránkách 
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. 

4.8.  Předkládané přípravné dokumentace musí  obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 ze Směrnice 
MD ČR č.V-2/2012, v platném znění, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a 
neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
schválené rozhodnutím ministra dopravy ČR dne 26.11.2012, pod č.j. č.j.644/2012-910-IPK/3 
s účinností od 1.1.2013.  

4.9.    Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. §1765 odst. 2 a §2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči 
Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení 
Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

4.10. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno 
řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

4.11. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek 
zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně 
vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl. VII. této Smlouvy. 
 

 
V. PROVEDENÍ DÍLA 

 
5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem 6x vyhotovení přípravné dokumentace stavby v analogové 

(písemné) formě a 4x vyhotovení v digitální formě.  
5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně Díla, včetně dokumentace předávané v 

digitální formě. 
5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc,  předání dokumentace bez 

vad a nedodělků je možné i oprávněnému pracovníku Objednatele dle bodu 3.3. Smlouvy  
v sídle Oblastního ředitelství Brno. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo pouze s uvedenými podzhotoviteli v Příloze „Seznam 
subdodavatelů a přehled jejich předpokládaných činností“ k této Smlouvě o dílo a pouze 
v uvedeném rozsahu.  

 
VI. TERMÍN PLNĚNÍ  

 
Předložení přípravné dokumentace včetně zapracovaných připomínek a dodání oznámení o 
zahájení řízení příslušného stavebního úřadu do 15.11.2016. 
 

 
VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je cenou dle nabídky Zhotovitele ze dne 30.6.2016 . 
7.2. Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí : 

Cena Díla celkem bez DPH  195.260,-   Kč 
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slovy : stodevadesátpěttisícdvěstěšedesát korun českých bez DPH  

7.3. Cena celého Díla dle čl. 7.2. této Smlouvy o Dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, 
kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.  

7.4. Právo účtovat cenu Díla vzniká Zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a 
převzetí Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé 
daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234  DIČ: CZ70994234 

v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

7.5. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné 
sazbě. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový  
doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by       
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

7.7. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. 
smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení 
je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC 
s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, 
resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden 
v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. XI 
bod 5 OP. 
 

 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy 
je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této 
Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se 
souhlasem Objednatele třetí osoby. 

8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem. 
8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP. 

 
 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
9.1. Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel 

zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP. 
9.2. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků 

poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které 
souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo. 

9.3. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem 
ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit 
povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní 
poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽDC.  

9.4. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném 
předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve 
smluvním termínu odevzdání Díla.  
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9.5. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci 
Objednatele. 

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, IX  a přílohy č.1 OP 
této Smlouvy. 

 
X. SANKCE 

10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při 
posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných 
ustanovení OP. 

10.2. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP. 

10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele 
splnit převzatý závazek. 

 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 

 ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 
11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 
první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení 
práv plynoucích z ust.  čl. VIII, IX a  XII  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je 
počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá 
smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není 
oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

11.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o 
ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této Smlouvy. 

11.10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě 
kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného 
ustanovení. 

11.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
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11.12. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy 
(tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách 
Objednatele.  

11.13. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy 
k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na 
zpracování přípravné dokumentace stavby ze dne 12.2.2014  

Příloha č. 2: Zvláštní technické podmínky ze dne 31.3.2016 
11.14. Součást Smlouvy tvoří dále Příloha „Seznam subdodavatelů a přehled jejich 

předpokládaných činností“, která je k této Smlouvě o dílo připojena v listinné podobě.  
11.15. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
Objednatel :       Zhotovitel : 
 
V Olomouci dne 8.8.2016     V Havlíčkově Brodě dne 15.8.2016 
 
 
 ……………….………………         ..........………………………….. 
       Ing. Miroslav Bocák              Radek Kverek DiS 

  ředitel organizační jednotky                         jednatel společnosti 
      Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty, 
          státní organizace              
 
 
 
 


