



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Zhotovitel :

Obec Sazovice

MOBIKO plus a.s.

Sazovice 180

Hranická 293/5

763 01 Sazovice

757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Edita Hrbáčková, starostka

Ing. Petr Zima, předseda představenstva

tel. : +420 725 121 141

tel.: +420 573 034 406

email: starosta@sazovice.cz

email: p.zima@mobikoplus.cz

Bankovní spojení:

Sberbank CZ a.s., pobočka Zlín
č.účtu : 4080000892/6800

Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí
číslo účtu : 94-2644980277/0100

Identifikační číslo:

00568716

267 88 675

Daňové identifikační číslo:

CZ26788675

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě
oddíl B vložka č. 2634

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Sazovice - odkanalizování**

Stavební povolení: čj. MMZL 34252/2013 OPŽaZ-35

Místo stavby : obec Sazovice

Projektant: CENTROPROJEKT a.s.

Autorský dozor: CENTROPROJEKT GROUP a.s.Ing.

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Jaroslav Valkovič

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Lubomír Bašo
tel. +420 573 034 401 mobil +420 604 205 575
l.baso@mobikoplus.cz

Technický dozor objednatele : Ing. Jaroslav Valkovič
mobil +420 604 296 140
j.valkovic.st@gmail.com

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: Renata Zajíčková
tel.+420573034403
r.zajickova@mobikoplus.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Václav Miklík

mobil 603 217 321
vaclav.miklik@mgservis.cz

Dušan Dosoudil

mobil 603 152 402
dosoudil@stavad.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo cenu (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit

Název veřejné zakázky:

„Sazovice - odkanalizování“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
- c) zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
- d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- e) stavba bude označena v souladu s pravidly publicity OPŽP
- f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem

- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- j) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
- l) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- m) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- n) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- o) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- p) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
- q) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele
- r) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- s) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
- t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla
- v) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
- w) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací
- x) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
- y) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

- z) provedení komplexního vyzkoušení stavby po dobu 72 hodin v souladu s projektem a touto smlouvou
- aa) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
- bb) poskytnutí veškerých práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
- cc) zkušební provoz v délce 2 měsíců
- dd) návrh provozního řádu stavby pro trvalý provoz
- ee) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- ff) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a ověřené projektové dokumentace zpracované firmou CENTROPROJEKT a.s. (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným vodoprávním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

- SO 001 Kanalizační sběrač
- SO 002 Kanalizace v obci – podchycení
- SO 003 Kanalizace v obci – doplnění
- SO 004 Čerpací stanice Sazovice
- SO 005 Výtlačné potrubí
- SO 006 Příjezdná komunikace, zpevněné plochy
- SO 007 Oplocení
- SO 008 Přípojka NN k ČS
- SO 009 Venkovní osvětlení

- PS 101 – Strojně technologická zařízení
- PS 102 – Elektrotechnická zařízení
- PS 103 – Dálkový přenos

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č.7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x . pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JD TM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního a vodoprávního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: Podmínkou zahájení realizace je vydání Rozhodnutí o přidělení dotace poskytovatelem dotace (SFŽP).

Realizace díla bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli max. 30 dnů před požadovaným zahájením realizace díla. Písemná výzva bude doručena zhotoviteli do 10 dnů ode dne vydání Rozhodnutí o přidělení dotace, nejpozději však do 31. 12. 2017. V případě, že nebude do této doby (31. 12. 2017) doručena výzva k zahájení plnění, končí účinnost této smlouvy (rozvazovací podmínka).

2. Zhotovitel předloží do 5 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací návrh harmonogramu postupu prací na kal. týdny /SO/PS. V harmonogramu bude dále uvedena i doba pro dvouměsíční zkušební provoz, který bude po protokolárním předáním a převzetím díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Předložený harmonogram musí být odsouhlasen objednatelem, technickým dozorem do 14 dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem.
3. Maximální celková doba realizace díla do protokolárního předání a převzetí celého díla je 12 měsíců ode dne zahájení realizace.
4. Místem plnění je k.ú Sazovice, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

24 776 726,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetčtyřimilionůsedmsetsedesátisícsemsetdvacetšest korun českých)

5 203 112,- Kč DPH 21%

29 979 838,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetdevětmilionůdevětsetsedmdesátdevěttisícosmsettřicetosm korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podpůrně dle metodiky poskytovatele dotace. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Sazovice - odkanalizování“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).
Příloha č. 2 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Sazovicích dne 14. 10. 2016

Za objednatele:

Obec Sazovice

V Valašském Meziříčí dne: 17. 10. 2016

Za zhotovitele:

MOBIKO plus a.s.



Edita Hrbáčková
Edita Hrbáčková, starostka

MOBIKO plus a.s.
Horníkova 293, 5
270 01 Vodňanské Mlýnské
Jižní ústí 0725675
fax: 376 309 401 27

Petr Zima

Ing. Petr Zima, předseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : C6T/121024Ci
Sazovice - odkanalizování

Zadavatel : Obec Sazovice
Sazovice 180
Mysločovice

IČO : 00568716
DIČ :

Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
76001 Zlín-Zlín
ver1.8

IČO : 01643541
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	503 000,00
Stavební objekt		7,00	
SO 001 Kanalizační sběrač	827.22.1.0	1,00	7 482 456,22
SO 002 Kanalizace v obci - podchycení	827.21.A3.1.0	1,00	374 812,59
SO 003 Kanalizace v obci - doplnění	827.21.A.1.0	1,00	6 532 266,85
SO 003N Kanalizace v obci - doplnění - neuznatelné náklady	827.21.1.1	1,00	139 050,61
SO 004 Čerpací stanice Sazovice	814.29.3.0	1,00	3 052 444,64
SO 005 Výtlačné potrubí	827.29.A2.1.0	1,00	2 503 950,79
SO 006 Příjezdová komunikace, zpevněné plochy	822.29.6.0	1,00	763 991,83
SO 007 Oplocení	815.23.7.0	1,00	66 635,77
SO 008 Přípojka NN		1,00	330 444,61
SO 009 Venkovní osvětlení		1,00	39 824,92
Provozní soubor			
PS 101 Strojně technologická zařízení		1,00	2 518 657,93
PS 102 Elektrotechnická zařízení		1,00	450 074,06
PS 103 Dálkový přenos		1,00	19 114,78
Celkem za stavbu			24 776 725,60

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupis jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Převážení vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	8 642 534,82
2	Základy a zvláštní zakládání	859 437,27
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 258 550,80
4	Vodorovné konstrukce	906 989,94
5	Komunikace	2 126 959,05
61	Upravy povrchů vnitřní	73 418,24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	68 563,20
8	Trubní vedení	1 756 114,00
85	Potrubí z trub litinových	180 672,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	3 069 495,17
91	Doplňující práce na komunikaci	228 404,90
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	78 180,22
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	161 054,00
97	Prorážení otvorů	100,00
99	Staveništní přesun hmot	694 288,12
762	Konstrukce tesařské	2 871,00
767	Konstrukce zámečnické	147 294,50
M23	Montáže potrubí	472 391,08
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	188 290,99

VN	Vedlejší náklady	112 000,00
ON	Ostatní náklady	391 000,00
Cena celkem		21 418 609,30

Stavba :	C6T/121024C Sazovice - odkanalizování	JKSO :	827.22.1.0
Objekt :	SO 001 Kanalizační sběrač		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 001**
Kanalizační sběrač

Třídnic stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.22 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací
827.22.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.22.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
015177	Potrubí kanalizačního sběrače	7 482 456,22
	Celkem objekt SO 001	7 482 456,22

Rekapitulace soupisu 015177 Potrubí kanalizačního sběrače

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	3 902 079,19
2	Základy a zvláštní zakládání	85 650,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	402 897,79
4	Vodorovné konstrukce	86 453,10
5	Komunikace	774 776,75
8	Trubní vedení	723 426,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	758 967,26
91	Doplňující práce na komunikaci	82 051,20
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	7 448,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 510,00
99	Staveništní přesun hmot	229 840,30
762	Konstrukce tesařské	2 871,00
M23	Montáže potrubí	329 237,08
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	81 248,25
	Celkem soupis 015177	7 482 456,22

Stavba :	C6T/121024C Sazovice - odkanalizování	JKSO :	827.21.A3.1.0
Objekt :	SO 002 Kanalizace v obci - podchycení		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 002**
Kanalizace v obci - podchycení

Třídík stavební 827	Vedení trubní dálková přípojná
827.2	Kanalizace trubní
827.21	sítě kanalizační
827.21.A	profil potrubí DN do 1000 mm
827.21.A3	Profil potrubí DN do 300 mm
827.21.A3.1	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.21.A3.1.0	

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
015179	Podchycení stok A,A3	374 812,59
	Celkem objekt SO 002	374 812,59

Rekapitulace soupisu 015179 Podchycení stok A,A3

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	43 255,45
2	Základy a zvláštní zakládání	39 830,43
3	Svislé a kompletní konstrukce	50 153,18
4	Vodorovné konstrukce	74 244,00
5	Komunikace	2 463,00
8	Trubní vedení	60 308,00
85	Potrubí z trub litinových	35 300,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	13 614,16
91	Doplňující práce na komunikaci	545,60
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	716,28
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	940,00
97	Prorážení otvorů	100,00
99	Staveništní přesun hmot	6 127,01
M23	Montáže potrubí	46 873,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	342,48
	Celkem soupis 015179	374 812,59

Stavba :	C6T/121024C Sazovice - odkanalizování	JKSO :	814.29.3.0
Objekt :	SO 004 Čerpací stanice Sazovice		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 004**
Čerpací stanice Sazovice

Třídník stavební 814	Nádrže a jímky čistění vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814.2	Nádrže pozemní (mimo nádrží a jímek čistění odpadních vod)
814.29	nádrže pozemní ostatní
814.29.3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
814.29.3.0	

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
015180	Čerpací stanice - stavební část	3 052 444,64
	Celkem objekt SO 004	3 052 444,64

Rekapitulace soupisu 015180 Čerpací stanice - stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	458 436,75
2	Základy a zvláštní zakládání	659 719,46
3	Svislé a kompletní konstrukce	786 519,83
4	Vodorovné konstrukce	375 356,59
5	Komunikace	9 158,40
61	Upravy povrchů vnitřní	73 418,24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	68 563,20
8	Trubní vedení	19 384,61
87	Potrubí z trub z plastických hmot	115 536,18
91	Doplňující práce na komunikaci	13 392,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	70 015,64
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	144 604,00
99	Staveništní přesun hmot	119 434,74
767	Konstrukce zámečnické	122 500,00
M23	Montáže potrubí	16 405,00
	Celkem soupis 015180	3 052 444,64

Stavba :	C6T/121024C Sazovice - odkanalizování	JKSO :	827.29.A2.1.0
Objekt :	SO 005 Výtlačné potrubí		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 005**
Výtlačné potrubí

Třídnic stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
015175	Tlakové potrubí	2 503 950,79
	Celkem objekt SO 005	2 503 950,79

Rekapitulace soupisu 015175 Tlakové potrubí

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 263 919,89
4	Vodorovné konstrukce	103 210,05
5	Komunikace	4 680,00
8	Trubní vedení	222 813,88
85	Potrubí z trub litinových	145 372,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	635 481,64
91	Doplňující práce na komunikaci	990,00
99	Staveništní přesun hmot	90 063,03
M23	Montáže potrubí	36 710,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	710,30
	Celkem soupis 015175	2 503 950,79

Stavba :	C6T/121024C Sazovice - odkanalizování	JKSO :	822.29.6.0
Objekt :	SO 006 Příjezdová komunikace, zpevněné plochy		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 006**
Příjezdová komunikace, zpevněné plochy

Třídnic stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.2	Komunikace pozemní
822.29	komunikace pozemní ostatní
822.29.6	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živíci
822.29.6.0	

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
015172	Zpevněné plochy	763 991,83
	Celkem objekt SO 006	763 991,83

Rekapitulace soupisu 015172 Zpevněné plochy

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	79 432,67
2	Základy a zvláštní zakládání	10 253,36
4	Vodorovné konstrukce	1 980,00
5	Komunikace	558 986,80
91	Doplňující práce na komunikaci	86 225,30
99	Staveništní přesun hmot	27 113,70
	Celkem soupis 015172	763 991,83

Stavba : C6T/121024C Sazovice - odkanalizování

Objekt : SO 007 Oplocení

JKSO : 815.23.7.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 007**
Oplocení

Třídění stavební 815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení
815.23 oplocení bez podezdívky

815.23.7 svislá nosná konstrukce kovová

815.23.7.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
015176	Oplocení objektu čerpací stanice	66 635,77
	Celkem objekt SO 007	66 635,77

Rekapitulace soupisu 015176 Oplocení objektu čerpací stanice

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	3 522,23
2	Základy a zvláštní zakládání	9 075,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 900,00
4	Vodorovné konstrukce	1 365,00
5	Komunikace	8 736,00
99	Staveništní přesun hmot	1 242,26
767	Konstrukce zámečnické	24 794,50
	Celkem soupis 015176	66 635,77