
1. Město Horní Slavkov
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající: 
bank. spojení: 
zástupce pro věci 
technické: 
číslo účtu: 
telefon:

SMLOUVA O DÍLO

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
00259322 
CZ00259322
Alexandr Terelc, starosta města 
Česká spořitelna a.s.

Bc. Lenka Krejsová, odbor výstavby a životního prostředí
27-0862175349/0800
352 350 670, 724180759

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

2. Václav Drofa, ochrana rostlin
se sídlem: Slepá 7, 350 02 Cheb
IČO: 46826629
DIČ: CZ530706212
bank. spojení: MONETA MONEY BANK
číslo účtu: 164312051/0600
telefon: 603231973

Záměr zveřejněn dne ..................

Smlouva schválena usnesením *  / [ . /
Dalum zveřejnění smlouvy...............

Finanční kryti - podpis spr. rozpočtu t f
p řijmení a podpis osoby za věcnou správnost '0^ 1  '

Zveřejněno na profilu.................. ” y

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „dílo“)

1. PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

1.1. Předmětem díla je provedení a obstarání veškerých prací a činností, nutných k omezení výskytu 
vybraných invazních druhů rostlin v terénu, v dále specifikovaném území dle předepsané metodiky 
v rámci projektu Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji, (dále jen „dílo“).

1.2. Vybranými druhy rostlin se rozumí bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), kříd látky 
(Reynoutria spec.), konkrétně křídlatka japonská (R. japonica), sachalinská (R. sachalinensis), česká 
(R. bohemica) a netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera).

1.3. Omezením výskytu se rozumí likvidace těchto rostlin chemickými nebo mechanickými metodami v 
závislosti na omezeních daných lokalitou výskytu dle předepsané metodiky, která je součástí této 
smlouvy. Informace nezbytné k provádění prací jsou zhotoviteli k dispozici v Informačním systému 
Heracleum (dále jen „1S Heracleum“), kde je pro každý pozemek stanovena metodika likvidace 
invazních rostlin a to buď plošným nebo bodovým postřikem herbicidem na list, nátěrem nebo 
injektáží stonků, případně sekáním, vykopáváním, vyrýváním nebo vytrháváním. Jsou stanoveny 
časové postupy provádění prací a je definován stav pozemků po zásahu.

1.4. Součástí předmětu díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které jsou nezbytné k 
řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo
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mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla, dodavatel je povinen tyto 
práce provést na své náklady tak, aby byl dodržen sjednaný termín plnění díla.

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, zejména:
-  zná zdravotní rizika zejména při likvidaci bolševníku velkolepého,
-  má zkušennosti s použitím herbicidů při hubení nežádoucích rostlin,
-  má zkušenosti s prací motorovou kosou, zemědělskou technikou, apod.,
-  projevuje dobrou orientaci v terénu a v katastrální mapě,
-  má zkušenosti při určování bolševníku velkolepého, netýkavky žláznalé a křídlatek v jednotlivých 

fázích vývoje (z důvodů možné záměny s jinými rostlinami),
-  seznámil se s informacemi obsaženými v 1S Heracleum, plně jim porozuměl a umí s IS 

Heracleum pracovat jako uživatel,
-  disponuje vhodnými dopravními prostředky pro přesuny mezi jednotlivými lokalitami, dovoz 

vody apod.,
-  disponuje prostředky nutnými k zajištění bezpečnosti provozu při práci na pozemních 

komunikacích, v okolí železnic, vodních toků a výsypkách v souladu s veškerými platnými 
právními předpisy, ČSN a TP a zvláště s hygienickými předpisy,

-  má po celou dobu plnění minimálně 1 pracovníka s Osvědčením o odborné způsobilosti pro 
nakládání s přípravky na ochranu rostlin II. stupně nebo vyšší.

Místem plnění předmětu díla je:
a. Pozemky v katastrálním území Horní Slavkov dle přílohy.

b. Pozemky v katastrálním území Krásný Jez dle přílohy.

c. Pozemky v katastrálním území Ležnička dle přílohy.

d. Pozemky v katastrálním území Kfely u Horního Slavkova.

2. DOBA A  ZPŮ SO B  PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a kvalitě stanovené touto smlouvou v období od 
uzavření smlouvy do 30. září 2020.

Předání pracoviště, zahájení prací do pěti dnů od podpisu smlouvy.

2.2. Dílo je považováno za předané dnem podpisu předávacího protokolu odpovědnou osobou 
objednatele.

3. CEN A DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 132 932,- Kč (slovy stotřicedvatisícdevětsettřicetdvakorun českých).

3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady, které jsou nutné pro bezvadné provedení díla a o 
kterých zhotovitel měl nebo mohl vědět.

3.3. Všechny práce nad rámec předmětu díla dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez 
předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, nemá objednatel povinnost je hradit.
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3.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná změnou daňových zákonů se promítne ve fakturaci.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTU RACE

4.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

4.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění a zákonem ě. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění: tj. minimálně 
označení faktury a její číslo, název, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, 
vyčíslenou částku DPH (je-li zhotovitel plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy 
a vyfakturovanou částku. Faktura, která nebude splňovat výše uvedené náležitosti, bude vrácena 
dodavateli.

4.3. Faktura bude vystavena po ukončení díla (tj. po 30. 9.), nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, 
kdy předloží zhotovitel objednateli soupis provedených prací a předávací protokol prací potvrzený 
pověřenou osobou objednatele. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a 
předávací protokol o převzetí provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.

4.4. Splatnost daňového dokladuje 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

4.5. Objednatel může fakturu vrátit k opravě do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
nebo neúplné náležitosti či údaje.

5. SMLUVNÍ POKUTY

5.1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín provedení a předání prací v příslušných objemech, lhůtách a 
kvalitě dle Metodiky z důvodů ležících na jeho straně a způsobí tím propadnutí nebo krácení 
přislíbené dotace, činí smluvní pokuta 0,2 % z celkové hodnoty díla za každou vadu a den prodlení.

5.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel 
právo z částky dle článku 3. uhradit jejich odstranění jiným subjektem a o vyplacenou částku snížit 
celkovou cenu díla. Tím není dotčeno právo objednatele na smluvní sankce dle tohoto článku 
smlouvy.

5.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. Současně musí zhotoviteli vystavit vyúčtování 
smluvní pokuty jako účetní doklad.

5.4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím související, 
které mu vzniknou, v plné výši.

5.5. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, v souladu 
s platnými normami a zadávací dokumentací, zejména Metodikou likvidace invazních druhů rostlin, 
která je nedílnou součástí této smlouvy.
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6.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené i hutě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.3. Pokud zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně poruší smlouvu nebo platné normy a 
předpisy může objednatel od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na udělení 
sankcí dle ěl. 5, ani na úhradu způsobených škod objednateli nebo třetím osobám.

6.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související 
s realizací díla, zejména vzhledem ke zvýšenému riziku zdravotního poškození při potřísnění šťávou 
bolševníku, opatrnost při pohybu v náročném terénu.

6.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností, zejména dodržovat všechna omezení při 
použití přípravků na ochranu rostlin (vč. ekozemědělství).

6.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla Metodiku likvidace invazních rostlin. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije výhradně registrované přípravky na 
ochranu rostlin uvedené v Seznamu povolených přípravků pro ochranu rostlin -  vydává Státní 
rostlinolékařská správa pro daný rok. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady spojené s použitím neregistrovaných 
přípravků, včetně případných sankcí a nápravných opatření nese zhotovitel.

6.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit její odstranění třetí osobou. 
Odstranění škody třetí osobou musí být písemně oznámeno objednateli před započetím prací na 
odstranění škody třetí osobou. Třetí osoba musí být oprávněna k provedení prací na odstranění 
škody, a to jak technicky tak kvalifikačně. Pokud objednatel má pochybnosti o technické nebo 
odborné způsobilosti této osoby, je oprávněn si vyžádat od zhotovitele doklady o této způsobilosti a 
zhotovitel je povinen mu tyto doklady neprodleně předložit. Nesplnění této povinnosti z jakýchkoli 
důvodů je pokládáno za hrubé porušení smlouvy. Veškeré náklady spojené s odstraněním škody nese 
vždy zhotovitel.

7. DENÍK PRACÍ

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení činnosti deník prací (dále jen „deník“), do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Povinnost vést deník 
prací končí předáním a převzetím celého ukončeného díla. Kopii všech listů deníku předá zhotovitel 
objednateli nejpozději v den ukončení díla.

7.2. Zhotovitel je povinen v rámci vedení deníku vést rovněž řádnou evidenci u chemických zásahů dle 
zákona 326/2004 Sb., zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění.

7.3. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku 
provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
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7.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

7.5. Objednatel nebo jím pověřená zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem 
vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů, od předložení zápisu ke kontrole.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Dílo bude předáno jako celek po protokolárním převzetí objednatelem.

8.2. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

8.3. Pokud dílo vykazuje vady, má objednatel právo ho nepřevzít. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 
čl. 5.

8.4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených v Metodice likvidace invazních rostlin a touto smlouvou.

8.5. Objednatel má právo nepřevzít dílo, pokud má důvodnou pochybnost, že dílo obsahuje skryté vady, 
nedostatky nebo nedodělky. O takové skutečnosti je objednatel povinen učinit zápis a stanovit termín 
dohodovacího řízení nebo dalšího šetření. Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů a 
výsledkem dohodovacího řízení nebo dalšího šetření musí být buď převzetí díla, převzetí díla 
s výhradami, resp. jeho nepřevzetí, se seznamem vad a nedodělků, které mají být zhotovitelem 
odstraněny.

9. ODPOVĚDNOST ZA ODSTRANĚNÍ VAD

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 
Tento termín nesmí být delší, než 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
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10. ZM ĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SM LOUVY

ÍO.I. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“dodatek ke smlouvě” a očíslovaným vzestupnou číselnou řadou. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

10.3. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebudou zajištěny finanční 
prostředky na dokončení zakázky.

11. ZÁVĚREČN Á  USTANOVENÍ

11.1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Obě strany prohlašují, že došlo 
k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.2. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

11.3. Smlouva byla schválena usnesením RM 38/4/20 ze dne 19. 2. 2020.

11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

12. SEZNAM  PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
-  Metodika likvidace invazních rostlin, kterých se smlouva týká
-  Příloha s dotčeným katastrálním územím: Horní Slavkov, Kfely u Horního Slavkova, Ležnička, 
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Metodika likvidace iinvazmích rostlin

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 
NA LIKVIDACI INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI 
(DÁLE JEN „DOTAČNÍ PROGRAM“)

Likvidace invazních rostlin, musí být závazně provedena v termínech a způsobem stanoveným v této 
Metodice, která je přílohou Vyhlášení programu. Nedodržení termínu zásahu nebo metodiky prací, 
stejně jako neprovedení zásahu, znamená neposkytnutí dotace na daný pozemek.

Žadatelé použijí v Žádosti o dotaci a Rozpočtu údaje uvedené v Informačním systému Heracleum (dále 
IS Heracleum“). Pro žadatele o dotaci jsou přesné informace 
k jednotlivým parcelám, vč. výměr zamořených ploch (průniků ploch lokalit s plochou dané parcely) 
k dispozici v tabulkové části IS Heracleum na stránce http://Ris.kr-karlovarskv.cz/heracleum, 
kde se uživatel přihlásí pod Loginem: Dotace a Heslem: DotaceKraj (je nutné dodržovat velká a malá 
písmenka). Systém registrovanému uživateli umožňuje data filtrovat podle více kritérií a exportovat 
do tabulek v MS Excel. Návod na získání dat z IS Heracleum je přílohou Vyhlášení programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském 
kraji.

O dotaci je možné žádat pouze na území, kde probíhal projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v letech 2013 -  2015 a pouze na likvidaci rostlin, na které byl projekt zaměřen. Projekt byl rozdělen 
na 10 úseků (úseky I. až X.), jejich názvy vycházejí z názvů měst, hranice mezi úseky jsou ale dány 
hranicemi povodí nižších řádů. Na většině území (úseky I. až IX.) se dotace týká bolševníku 
velkolepého, křídiatek a netýkavky žláznaté; na úseku X. Mariánskolázeňsko pouze likvidace křídlatek 
a netýkavky, protože výskyt bolševníku nebyl předmětem tohoto projektu, probíhal zde v letech 2009 -  
2013 samostatný pilotní projekt. Pro všechny pozemky, na kterých byl zjištěn výskyt sledovaných 
invazních rostlin, byly v rámci projektu určeny vhodné metody likvidace. Tato informace je k dispozici 
v IS Heracleum jak v mapách, tak v tabulkové části.

Závaznost použití metocl dle IS Heracelum:

Metodiky v IS Heracelum lze je rozdělit do 2 základních skupin:

a) mechanické - zahrnují sečení, pastvu, vyrývání nebo vytrhávání

b) chemické -  zahrnují plošný a bodový postřik, případně seseknutí a nátěr nebo injektáž stonků

U likvidace netýkavky je uvedení chemické metody u parcely pouze informací o tom, že je zde případné 
použití herbicidů možné, nikoli povinné. U bolševníku a křídlatek není možné měnit základní kategorie 
metodiky, tedy rozdělení na chemické a mechanické metody. Další členění v rámci jednotlivých metodik 
-  tzn., zda se použije postřik nebo nátěr, vyrývání nebo sečení je věcí odbornosti a zkušeností příjemce 
dotace, důležitý je stav ploch v období kontroly v jednotlivých etapách. Změna chemické likvidace na 
mechanickou je u bolševníku a křídlatek možná pouze tehdy, nastanou-li okolnosti nedovolující aplikaci 
herbicidů (změny v LPIS, pásmech ochrany vod, apod.). Vlastník pozemku má 
ze zákona povinnost zabránit šíření invazní rostliny na okolní pozemky. Karlovarský kraj poskytuje 
dotaci na likvidaci rostlin s podmínkou, že jsou voleny nejúčinnější možné metody; cílem dotačního 
programu kraje není jen zabránění šíření bolševníku a křídlatek, ale zejména další snižování jejich 
výskytu.

Podrobně jsou metodiky popsány v příručce Metody likvidace invazních rostlin, která vznikla v rámci 
projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ a je k dispozici na Krajském úřadě, 
odbor životního prostředí a zemědělství nebo je v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách 
projektu.

Metodiky likvidace bolševníku velkolepého:
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Mechanická likvidace

Sečení bude prováděno co nejníže u země minimálně 2 x ročně tak, aby nedocházelo k obrůstání 
a vykvetení rostlin. První seč bude prováděna na počátku kvetení (cca konec května -  červen), 
dokončena bude k 30. 6. Druhou seč doporučujeme provést cca 6 týdnů po první seči, další seče 
dle intenzity obrůstání rostlin - jakmile listy dosáhnou výšky 50 cm nebo rostliny vytvoří květenství. 
Sečeny budou vždy všechny rostliny bolševníku co nejníže u země. U nakvétajících porostů musí být 
nejprve ručně odseknuty okolíky a pak nízko u země posečena celá rostlina nebo lze porosty posekat 
mulčovací sekačkou. Jen tak je zajištěno, že semena nedozrají. V případě pastvy je potřeba dosekat 
všechny nedopasky. Menší výskyty lze úspěšně likvidovat také vykopáváním mladých rostlin motykou 
do hloubky cca 5 cm brzo na jaře (březen -  duben) nebo v pozdějších fázích vývoje vyrýváním 
do hloubky alespoň 15 cm rýčem.

Chemická likvidace

Postřiky herbicidy budou prováděny brzy na jaře, nejlépe v květnu, kdy jsou porosty dobře průchodné, 
listové růžice jsou již plně vyvinuté, rostliny nekvetou a jsou vysoké pouze 0,5 -  0,7 m, aby docházelo 
k postřiku listů shora a aby se aerosol nerozptyloval do širokého okolí. Postřik nesmí být aplikován 
na kvetoucí porosty v době denního letu včel, lze ho provádět pouze za bezvětří a za suchého počasí 
v souladu s podmínkami použití přípravků na základě jejich registrace v České republice (viz Seznam 
povolených přípravků pro daný rok vydávaný Státní rostlinolékařskou zprávou). Je doporučeno 
přednostní používání selektivních herbicidů nepoškozujících např. trávy a to všude tam, kde je to 
dle registrace možné. Vhodný herbicid je třeba vybírat také s ohledem na nově zjištěná možná ohrožení 
zdraví lidí nebo zvířat (např. zdravotní závadnost glyfosátu v totálních herbicidech typu Roundup).

Změny metodiky:

U bolševníku nelze měnit chemickou likvidaci za mechanickou s výjimkou případů, kdy by se ukázalo, 
že údaje o omezujících podmínkách v IS Heracleum jsou chybné nebo došlo-li v průběhu realizace 
k jejich změně nebo ke změně zákonů řešících používání chemických prostředků při hubení nežádoucí 
vegetace. Každou takovou změnu metodiky u bolševníku musí písemně odsouhlasit odpovědná osoba 
poskytovatele dotace na základě písemné žádosti.

Metodiky likvidace křídlatek:

2. Kříd látky 

Mechanická likvidace

Sečení je účinný způsob likvidace, pouze pokud je používáno dlouhodobě a během sezóny opakováno 
minimálně 4 až 6 x. Sečení lze provádět křovinořezy, kosou nebo mačetou, vždy co nejníže u země. 
První seč je třeba provést v termínu do konce května, kdy nejsou výhony zcela vyvinuty a sečení je 
snazší. Intenzivněji probíhají seče v období květen -  červen (minimálně 2 seče do 30. června), 
kdy rostliny velmi rychle regenerují. Frekvence dalších sečí závisí na růstu rostlin na lokalitě, seč je 
potřeba provádět při dosažení průměrné výšky rostlin okolo 50 cm, tedy zpravidla jednou měsíčně. 
Okrajově lze u plošně malých nebo řídkých výskytů použít i vykopávání, které je ale úspěšné pouze 
u lokalit v počátečním stádiu invaze křídlatek nebo při výskytu jednotlivých rostlin. Metoda je velmi 
pracná a z hlediska dalšího šíření těchto rostlin riziková. Vykopány musí být celé rostliny včetně 
rhizomů, které mohou být ovšem zakořeněny až do hloubky 2 m.

Chemická likvidace

Chemicky lze křídlatky účinně likvidovat buď metodou ,jarních“ nebo „podzimních“ postřiků. Jarní 
metoda spočívá v postřicích vhodným herbicidem od konce května, opakovaných podle rychlosti 
regenerace ošetřených porostů, zpravidla 2 až 3 x za sezónu. Aplikace herbicidů při podzimní metodě 
musí být provedena s dostatečným časovým předstihem tak, aby se mohl nejpozději k 30. 9. projevit 
jejich účinek, a to vč. „oprav“ nezasažených rostlin. Postřikje potřeba aplikovat i na listy uvnitř porostu, 
často je nutné ošetřovat porosty od okrajů ke středu nebo v pásech postupně, s odstupem 1 až 2 týdnů. 
Vzhledem ke zkušenostem s touto metodou likvidace upozorňujeme, že není možné nechávat zahájení
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postřiků až na září, jak bývá uváděno v různých metodikách, aleje vhodné začít s aplikací již od začátku 
srpna, nebo i dříve, zejména u rozsáhlých nebo hustých porostů.

Změny metodiky:

U kříd látky rovněž nelze měnit chemickou likvidaci za mechanickou svévolně. Každou takovou změnu 
metodiky u kříd látek musí písemně odsouhlasit odpovědná osoba zadavatele na základě písemné 
žádosti, žádost musí obsahovat objektivní důvody ke změně.

Metodiky likvidace netýkavky žláznaté:

Doporučenou metodou likvidace netýkavky je opakované ruční vytrhávání nebo vyrývání, případně 
sečení, které musí být uskutečněno nejpozději v období prvních květů rostliny, kdy dosahuje výšky 
zhruba 1 metr (ěerven/ěervenec dle lokality) a dříve než rostlina založí semena. Aby nedošlo 
k opětovnému zakořenění již vytrhnuté lodyhy, je nutněji několikrát zalomit či přeseknout. Pro dosažení 
maximální efektivity je nezbytné, aby rostliny byly posečeny co nejníže u země například křovinořezem, 
mačetou nebo kosou, možné je i použití mulčovače. Netýkavka snadno po zásahu znovu obráží, 
a proto je nutná následná pravidelná kontrola ploch a provedení dalších sečí nebo vytrhávání v období 
od července do září.

Použití chemických metod je vhodné pouze u rozsáhlejších porostů nebo ploch, které není možné sekat. 
Vždy je potřeba zvážit riziko poškození doprovodné vegetace a fakt, že se jedná o jednoletou rostlinu, 
k jejíž likvidaci postačí zabránit tvorbě semen a není zde nutné likvidovat zásobní orgány (kořeny), 
jako je tomu u bolševníku a křídlatek.

Převzetí ploch:

Účelem poskytované dotace je účinně omezit výskyt daných rostlin, vzhledem k jejich vlastnostem není 
možné převzít plochy s vadami, nedodělky, nelikvidovanými jedinci a ani plochy, kde byla použita jiná 
(méně účinná) metoda likvidace, než bylo určeno v IS Heracelum. Obecně platí, že chemické metody 
jsou účinnější než metody mechanické, musí být ale provedeny vždy šetrně a za dodržení všech 
předpisů. Za způsobené škody při aplikaci herbicidů a za dodržování předpisů s aplikací souvisejících 
zodpovídá příjemce dotace. Neprovedení minimálního počtu sečí uvedených v metodice 
nebo nedostatečně účinný chemický zásah může vést ke krácení nebo neproplacení dotace pro daný 
pozemek, stejně jako nedodržení termínů zásahů Vady a nedodělky musí být odstraněny před převzetím 
prací.

Vzhledem k odlišným závazným termínům provádění sečí u ploch obhospodařovávaných v režimu 
ekozemědélství budou tyto plochy přebírány vždy až v 2. etapě (k 30. 9.). Kjejich převzetí 
však nepostačuje splnění podmínek DZES 7 (dříve GAEC 7), protože tyto podmínky nejsou dostatečné 
pro splnění účelu dotace kraje, kterým je omezení výskytu a šíření bolševníku, křídlatek a netýkavky. 
Při převzetí těchto ploch k 30. 9. nesmí být zbylé rostliny bolševníku, křídlatek a netýkavky vyšší 
než 50 cm a bolševník a netýkavka nesmí v žádném případě kvést, dozrát nebo vysemenit. Z tohoto 
důvodu je možné čerpat dotaci kraje i na pozemky zařazené v LPIS, za případné duplicity při čerpání 
zemědělských a jiných dotací nese odpovědnost žadatel.

Bolševník

1. etapa (do 30. 6.):

U mechanické likvidace bolševníku je v době kontroly prokazatelně provedena minimálně jedna seč 
nízko nad zemí nebo jsou rostliny vykopány/vyryty a neobráží, v případě pastvy jsou dosečeny 
nedopasky. U chemické likvidace je na všech rostlinách na lokalitě dobře patrný účinek provedeného 
postřiku vhodným herbicidem.

2. etapa (do 30. 9.):

U mechanické likvidace bolševníku je v době převzetí 2. etapy prokazatelně provedena další minimálně 
jedna 1 seč nízko nad zemí. V případě pastvy jsou dosečeny nedopasky. U chemické likvidace je

3



v případě potřeby proveden další postřik vhodným herbicidem, rostliny jsou odumřelé nebo žluté, 
s výjimkou semenáčků.

U bolševníku se na plochách v době kontroly nesmí vyskytovat žádné odkvětající 
nebo semenící rostliny, zbylé listy musí být nižší než 50 cm, chemicky likvidované rostliny musí jevit 
výrazné známky zásahu dle použitého herbicidu.

Křídlatky;

1. etapa (k 30. 6.):

U mechanické likvidace křídiatck jsou v době kontroly křídlatek nízko nad zemí nebo jsou rostliny 
vyryty a neobráží. Nevyskytují se nedosečené rostliny. V případě pastvy jsou odstraněny nedopasky.

2. etapa (k 30. 9.)

U mechanické likvidace jsou v 2. etapě provedeny další seče nízko nad zemí nebojsou rostliny spaseny 
a dosečeny nedopasky, případně jsou vykopány a neobráží. Nevyskytují se nedosečené nebo polámané 
rostliny. U chemické likvidace jsou u ploch ošetřených na jaře provedeny další postřiky vhodným 
herbicidem, jejich účinek je dobře patrný. Plochy ponechané pro podzimní ošetření jsou po postřiku 
zjevně zasažené, všechny rostliny jsou v době kontroly 2. etapy v celé ploše žluté nebo hnědé.

U křídiatck nesmí být u mechanické likvidace v době kontroly v každé etapě prýty vyšší než 50 cm. Při 
použití chemických metod musí být křídlatky zcela odumřelé (žluté nebo hnědé). Neposečení nebo 
nedostatečně účinný chemický zásah může vést ke krácení nebo neproplacení dotace pro daný pozemek. 
V případě vyrývání nesmí na místě zůstat vykopané rhizomy.

Netykavka žláznatá:

Převzetí ploch netýkavky proběhne vzhledem k jejím vlastnostem pouze v 2. etapě, tedy k30. 9. 
Bez ohledu na použitou metodu likvidace se na plochách nesmí při převzetí vyskytovat kvetoucí, 
dozrávající nebo vysemenění jedinci, nekvetoucí rostliny nesmí být vyšší než 50 cm.
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Parcela Lokalita Dotace

Číslo K.ú. Průnik EKO Metodika

Typ
vlast
nika Id Id lokality Úsek Část Rostlina

Pokry
vnost

Jednotk 
ová 

cena v 
Kč

Celkové 
náklady 

likvidace v Kč

Požadova 
ná výše 
dotace v 

Kč
761/1 Krásný Jez 97 N nátěr VLA 777345403 2041562 IV 12 Křídlatka 4 3 291 145,5
761/1 Krásný Jez 862 N bodový postřik VLA 777345403 2041563 IV 12 Bolševník 2 3 2586 1293
827/1 Krásný Jez 277 N bodový postřik VLA 777347403 2041564 IV 12 Křídlatka 4 3 831 415,5
642/2 Ležnička 115 N vyrývání VLA 481223409 2041565 IV 12 Bolševník 2 3 345 172,5
129/3 Ležnička 2 086 N sečení nebo pastva VLA 481020409 2041565 IV 12 Bolševník 2 3 6258 3129
582/3 Ležnička 174 A vyrývání VLA 481161409 2041566 IV 12 Bolševník 1 3 522 261
539/2 Ležnička 694 N bodový postřik VLA 481156409 2041569 IV 12 Bolševník 2 3 2082 1041
827/1 Krásný Jez 7 963 N bodový postřik VLA 777347403 2041570 IV 12 Bolševník 1 3 23889 11944,5
827/1 Krásný Jez 57 N nátěr VLA 777347403 2041573 IV 12 Křídlatka 4 3 171 85,5
827/1 Krásný Jez 322 N bodový postřik VLA 777347403 2041574 IV 12 Křídlatka 4 3 966 483
827/1 Krásný Jez 441 N nátěr VLA 777347403 2041575 IV 12 Bolševník 2 3 1323 661,5
827/1 Krásný Jez 47 N nátěr VLA 777347403 2041579 IV 12 Bolševník 1 3 141 70,5
827/1 Krásný Jez 156 N bodový postřik VLA 777347403 2041582 IV 12 Křídlatka 4 3 468 234
827/1 Krásný Jez 1 362 N bodový postřik VLA 777347403 2041583 IV 12 Bolševník 3 3 4086 2043
827/1 Krásný Jez 7 409 N bodový postřik VLA 777347403 2041584 IV 12 Bolševník 3 3 22227 11113,5
121 Krásný Jez 1 N nátěr VLA 992416403 2041584 IV 12 Bolševník 3 3 3 1,5
925/41 Kfely u Horního Slavkova 2 N bodový postřik VLA 480614409 2041724 IV 12 Netýkavka 3 3 6 3
925/36 Kfely u Horního Slavkova 326 N bodový postřik VLA 480612409 2041724 IV 12 Netýkavka 3 3 978 489
925/35 Kfely u Horního Slavkova 36 N bodový postřik VLA 480611409 2041724 IV 12 Netýkavka 3 3 108 54
1050 Kfely u Horního Slavkova 99 N bodový postřik VLA 913190409 2041724 IV 12 Netýkavka 3 3 297 148,5
1048/1 Kfely u Horního Slavkova 55 N bodový postřik VLA 46597650010 2041724 IV 12 Netýkavka 3 3 165 82,5
925/1 Kfely u Horního Slavkova 89 N bodový postřik VLA 480579409 2041724 IV 12 Netýkavka 3 3 267 133,5
907/5 Kfely u Horního Slavkova 142 N bodový postřik VLA 480575409 2041725 IV 12 Netýkavka 2 3 426 213
864/14 Kfely u Horního Slavkova 63 N vytrhávání VLA 480566409 2041725 IV 12 Netýkavka 2 3 189 94,5
710/5 Kfely u Horního Slavkova 1 113 N sečení nebo pastva VLA 480508409 2041725 IV 12 Netýkavka 2 3 3339 1669,5
1058 Kfely u Horního Slavkova 313 N bodový postřik VLA 913198409 2041726 IV 12 Netýkavka 1 3 939 469,5
637/2 Kfely u Horního Slavkova 35 N bodový postřik VLA 480462409 2041726 IV 12 Netýkavka 1 3 105 52,5
1005/1 Kfely u Horního Slavkova 715 N bodový postřik VLA 480672409 2041726 IV 12 Netýkavka 1 3 2145 1072,5
635/3 Kfely u Horního Slavkova 2 252 N bodový postřik VLA 480460409 2041729 IV 12 Netýkavka 2 3 6756 3378
827/1 Krásný Jez 3 021 N bodový postřik VLA 777347403 2041739 IV 12 Netýkavka 1 3 9063 4531,5
582/3 Ležnička 170 A vytrhávání VLA 481161409 2041739 IV 12 Netýkavka 1 3 510 255
827/1 Krásný Jez 2 126 N bodový postřik VLA 777347403 2041739 IV 12 Netýkavka 1 3 6378 3189
827/1 Krásný Jez 3 641 N bodový postřik VLA 777347403 2041739 IV 12 Netýkavka 1 3 10923 5461,5
539/2 Ležnička 242 N bodový postřik VLA 481156409 2041739 IV 12 Netýkavka 1 3 726 363
121 Krásný Jez 23 N bodový postřik VLA 992416403 2041739 IV 12 Netýkavka 1 3 69 34,5
539/2 Ležnička 2 N bodový postřik VLA 481156409 2041739 IV 12 Netýkavka 1 3 6 3
511/2 Ležnička 285 A vytrhávání VLA 481145409 2041741 IV 12 Netýkavka 2 3 855 427,5
761/1 Krásný Jez 123 N bodový postřik VLA 777345403 2041741 IV 12 Netýkavka 2 3 369 184,5



508/2 Lež nicka 162 N bodový postřik VLA 481143409 2041741 IV 12 Netýkavka 2 3 486 243
761/1 Krásný Jez 399 N bodový postřik VLA 777345403 2041741 IV 12 Netýkavka 2 3 1197 598,5
582/3 Ležnička 13 A vyrývání VLA 481161409 2041754 IV 12 Bolševník 1 3 39 19,5
539/2 Lež nicka 504 N bodový postřik VLA 481156409 2041754 IV 12 Bolševník 1 3 1512 756
508/2 Ležnička 19 N nátěr VLA 481143409 2041755 IV 12 Bolševník 2 3 57 28,5
511/2 Ležnička 20 A vyrývání VLA 481145409 2041755 IV 12 Bolševník 2 3 60 30
827/1 Krásný Jez 1 N nátěr VLA 777347403 2042332 IV 12 Bolševník 4 3 3 1,5
3979 Horní Slavkov 249 N bodový postřik VLA 479416409 2060007 VI 17 Netýkavka 1 3 747 373,5
3981/1 Horní Slavkov 490 N bodový postřik VLA 479417409 2060007 VI 17 Netýkavka 1 3 1470 735
3981/3 Horní Slavkov 5 N bodový postřik VLA 479419409 2060007 VI 17 Netýkavka 1 3 15 7,5
3982 Horní Slavkov 131 N bodový postřik VLA 479424409 2060007 VI 17 Netýkavka 1 3 393 196,5
3979 Horní Slavkov 7 N bodový postřik VLA 479416409 2060008 VI 17 Netýkavka 1 3 21 10,5
4259/2 Horní Slavkov 5 N bodový postřik VLA 479663409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 15 7,5
3938/5 Horní Slavkov 474 N bodový postřik VLA 879158409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 1422 711
4239/1 Horní Slavkov 17 N bodový postřik VLA 51055003010 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 51 25,5
3936/1 Horní Slavkov 225 N bodový postřik VLA 479393409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 675 337,5
3942 Horní Slavkov 17 N bodový postřik VLA 479397409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 51 25,5
3950/1 Horní Slavkov 7 N bodový postřik VLA 479401409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 21 10,5
4239/2 Horní Slavkov 7 N bodový postřik VLA 51055004010 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 21 10,5
3936/7 Horní Slavkov 40 N bodový postřik VLA 51054989010 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 120 60
4238 Horní Slavkov 99 N bodový postřik VLA 479644409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 297 148,5
4237 Horní Slavkov 79 N bodový postřik VLA 479643409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 237 118,5
4258 Horní Slavkov 118 N bodový postřik VLA 479661409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 354 177
3951/3 Horní Slavkov 191 N bodový postřik VLA 479405409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 573 286,5
3938/1 Horní Slavkov 185 N bodový postřik VLA 597328409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 555 277,5
3953 Horní Slavkov 2 N bodový postřik VLA 479406409 2060011 VI 17 Netýkavka 1 3 6 3
4262/2 Horní Slavkov 29 N bodový postřik V A 479666409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 87 43,5
3933 Horní Slavkov 33 N bodový postřik V A 479391409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 99 49,5
4261/1 Horní Slavkov 24 N bodový postřik V A 20146999010 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 72 36
3923/4 Horní Slavkov 751 N bodový postřik V A 634764409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 2253 1126,5
3927/3 Horní Slavkov 225 N bodový postřik V A 634767409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 675 337,5
3923/3 Horní Slavkov 727 N bodový postřik V A 479384409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 2181 1090,5
3927/4 Horní Slavkov 1 N bodový postřik V A 634769409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 3 1,5
3932/1 Horní Slavkov 417 N bodový postřik V A 479389409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 1251 625,5
3936/2 Horní Slavkov 98 N bodový postřik V A 479394409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 294 147
3926 Horní Slavkov 61 N bodový postřik V A 479385409 2060013 VI 17 Netýkavka 1 3 183 91,5
3927/3 Horní Slavkov 470 N bodový postřik V A 634767409 2060014 VI 17 Křídiatka 3 3 1410 705
3923/3 Horní Slavkov 164 N bodový postřik V A 479384409 2060014 VI 17 Křídlatka 3 3 492 246
3923/4 Horní Slavkov 168 N bodový postřik V A 634764409 2060014 VI 17 Křídiatka 3 3 504 252
3927/4 Horní Slavkov 347 N bodový postřik V A 634769409 2060014 VI 17 Křídlatka 3 3 1041 520,5
3927/4 Horní Slavkov 174 N nátěr V A 634769409 2060015 VI 17 Křídiatka 2 3 522 261
3930 Horní Slavkov 2 N nátěr V A 479388409 2060016 VI 17 Křídlatka 2 3 6 3
3936/2 Horní Slavkov 90 N bodový postřik V A 479394409 2060017 VI 17 Netýkavka 2 3 270 135



4262/1 Horní Slavkov 197 N bodový postřik VLA 479665409 2060017 VI 17 Netýkavka 2 3 591 295,5
4265 Horní Slavkov 585 N bodový postřik VLA 479667409 2060018 VI 17 Netýkavka 1 3 1755 877,5
4266 Horní Slavkov 19 N bodový postřik VLA 479668409 2060018 VI 17 Netýkavka 1 3 57 28,5
3927/3 Horní Slavkov 414 N bodový postřik VLA 634767409 2060018 VI 17 Netýkavka 1 3 1242 621
2694/1 Horní Slavkov 1 374 N bodový postřik VLA 479028409 2060018 VI 17 Netýkavka 1 3 4122 2061
2702/2 Horní Slavkov 1 N bodový postřik VLA 479032409 2060018 VI 17 Netýkavka 1 3 3 1,5
3824/14 Horní Slavkov 3 135 N bodový postřik VLA 479338409 2060018 VI 17 Netýkavka 1 3 9405 4702,5
3824/14 Horní Slavkov 101 N nátěr VLA 479338409 2060019 VI 17 Křídlatka 1 3 303 151,5
3824/14 Horní Slavkov 1 N nátěr VLA 479338409 2060020 VI 17 Křídlatka 1 3 3 1,5
2694/1 Horní Slavkov 251 N nátěr VLA 479028409 2060020 VI 17 Křídlatka 1 3 753 376,5
2696/2 Horní Slavkov 60 N nátěr VLA 479030409 2060021 VI 17 Křídlatka 1 3 180 90
2678/1 Horní Slavkov 4 N nátěr VLA 479022409 2060021 VI 17 Křídlatka 1 3 12 6
2696/1 Horní Slavkov 125 N nátěr VLA 479029409 2060021 VI 17 Křídlatka 1 3 375 187,5
2702/2 Horní Slavkov 19 N bodový postřik VLA 479032409 2060022 VI 17 Netýkavka 1 3 57 28,5
2696/2 Horní Slavkov 81 N bodový postřik VLA 479030409 2060022 VI 17 Netýkavka 1 3 243 121,5
2690/1 Horní Slavkov 149 N bodový postřik VLA 835166409 2060022 VI 17 Netýkavka 1 3 447 223,5
2678/1 Horní Slavkov 5 N bodový postřik VLA 479022409 2060022 VI 17 Netýkavka 1 3 15 7,5
2696/1 Horní Slavkov 934 N bodový postřik VLA 479029409 2060022 VI 17 Netýkavka 1 3 2802 1401
2694/1 Horní Slavkov 45 N bodový postřik VLA 479028409 2060022 VI 17 Netýkavka 1 3 135 67,5
2726/1 Horní Slavkov 11 N bodový postřik VLA 479042409 2060022 VI 17 Netýkavka 1 3 33 16,5
4169 Horní Slavkov 7 N nátěr VLA 479606409 2060023 VI 17 Křídlatka 1 3 21 10,5
2678/1 Horní Slavkov 366 N nátěr VLA 479022409 2060023 VI 17 Křídlatka 1 3 1098 549
2678/4 Horní Slavkov 17 N nátěr VLA 1019094409 2060023 VI 17 Křídlatka 1 3 51 25,5
4172/2 Horní Slavkov 68 N nátěr VLA 479609409 2060023 VI 17 Křídlatka 1 3 204 102
275 Horní Slavkov 149 N nátěr VLA 476391409 2060024 VI 17 Křídlatka 1 3 447 223,5
10/1 Horní Slavkov 61 N nátěr VLA 477886409 2060024 VI 17 Křídlatka 1 3 183 91,5
4169 Horní Slavkov 945 N bodový postřik VLA 479606409 2060024 VI 17 Křídlatka 1 3 2835 1417,5
4168/1 Horní Slavkov 130 N nátěr VLA 479601409 2060024 VI 17 Křídlatka 1 3 390 195
2674/1 Horní Slavkov 265 N bodový postřik VLA 479020409 2060025 VI 17 Netýkavka 1 3 795 397,5
10/1 Horní Slavkov 61 N bodový postřik VLA 477886409 2060025 VI 17 Netýkavka 1 3 183 91,5
4169 Horní Slavkov 857 N bodový postřik VLA 479606409 2060025 VI 17 Netýkavka 1 3 2571 1285,5
2678/1 Horní Slavkov 1 351 N bodový postřik VLA 479022409 2060025 VI 17 Netýkavka 1 3 4053 2026,5
4172/2 Horní Slavkov 49 N bodový postřik VLA 479609409 2060025 VI 17 Netýkavka 1 3 147 73,5
2690/1 Horní Slavkov 960 N bodový postřik VLA 835166409 2060025 VI 17 Netýkavka 1 3 2880 1440
275 Horní Slavkov 171 N bodový postřik VLA 476391409 2060025 VI 17 Netýkavka 1 3 513 256,5
4168/1 Horní Slavkov 72 N bodový postřik VLA 479601409 2060025 VI 17 Netýkavka 1 3 216 108
2661/1 Horní Slavkov 850 N bodový postřik VLA 479015409 2060026 VI 17 Netýkavka 3 3 2550 1275
2661/2 Horní Slavkov 257 N bodový postřik VLA 479016409 2060026 VI 17 Netýkavka 3 3 771 385,5
4171/2 Horní Slavkov 54 N bodový postřik VLA 479607409 2060026 VI 17 Netýkavka 3 3 162 81
4023/15 Horní Slavkov 728 N bodový postřik VLA 479489409 2060027 VI 17 Křídlatka 2 3 2184 1092
4168/1 Horní Slavkov 69 N nátěr VLA 479601409 2060027 VI 17 Křídlatka 2 3 207 103,5
4023/16 Horní Slavkov 2 N nátěr VLA 479490409 2060028 VI 17 Křídlatka 3 3 6 3
4023/17 Horní Slavkov 155 N bodový postřik VLA 479491409 2060028 VI 17 Křídlatka 3 3 465 232,5



683/4 Horní Slavkov 894 N bodový postřik VLA 478310409 2060029 VI 17 Křídlatka 2 3 2682 1341
683/4 Horní Slavkov 344 N bodový postřik VLA 478310409 2060030 VI 17 Křídlatka 3 3 1032 516
1034/1 Horní Slavkov 493 N bodový postřik VLA 478398409 2060031 VI 17 Křídlatka 3 3 1479 739,5
4084/1 Horní Slavkov 32 N nátěr VLA 479552409 2060032 VI 17 Křídlatka 1 3 96 48
1235/1 Horní Slavkov 57 N nátěr VLA 478515409 2060033 VI 17 Bolševník 1 3 171 85,5
1209/9 Horní Slavkov 3 N nátěr VLA 628533409 2060033 VI 17 Bolševník 1 3 9 4,5
4364/18 Horní Slavkov 481 A sečení nebo pastva VLA 903307409 2060036 VI 17 Bolševník 2 3 1443 721,5
4025/4 Horní Slavkov 222 N nátěr VLA 479507409 2060045 VI 17 Křídlatka 2 3 666 333
1645/2 Horní Slavkov 10 N nátěr VLA 478597409 2060046 VI 17 Křídlatka 1 3 30 15
233 Horní Slavkov 294 N nátěr VLA 478046409 2060046 VI 17 Křídlatka 1 3 882 441
4028/6 Horní Slavkov 89 N nátěr VLA 479517409 2060046 VI 17 Křídlatka 1 3 267 133,5
1689/6 Horní Slavkov 1 272 N bodový postřik VLA 43867662010 2060047 VI 17 Křídlatka 1 3 3816 1908
1689/1 Horní Slavkov 460 N nátěr VLA 478604409 2060047 VI 17 Křídlatka 1 3 1380 690
1684/2 Horní Slavkov 59 N nátěr VLA 478602409 2060047 VI 17 Křídlatka 1 3 177 88,5
1936/1 Horní Slavkov 410 N bodový postřik VLA 478648409 2060048 VI 17 Křídlatka 3 3 1230 615
1936/1 Horní Slavkov 508 N bodový postřik VLA 478648409 2060049 VI 17 Křídlatka 1 3 1524 762
1941/1 Horní Slavkov 794 N bodový postřik VLA 544846409 2060049 VI 17 Křídlatka 1 3 2382 1191
4144/5 Horní Slavkov 39 N nátěr VLA 479578409 2060050 VI 17 Bolševník 1 3 117 58,5
4127/1 Horní Slavkov 556 N nátěr VLA 479572409 2060053 VI 17 Bolševník 1 3 1668 834
4304 Horní Slavkov 40 N nátěr VLA 479675409 2060067 VI 17 Křídlatka 2 3 120 60
3567/1 Horní Slavkov 71 N nátěr VLA 479233409 2060067 VI 17 Křídlatka 2 3 213 106,5

Celkem 66 466 199 398,00 99 699,00


