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číslo smlouvy u objednatele: 84-OMI/2019A smlouvy zhotovitele 20-025

SMLOUVA O DÍLO

f  Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov

se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 00259322
v Záměr zveřejněn dne ........... .............  ,----------- •/----------

DIC: CZ00259322 d in  J o / Í L n
Smlouva schválena usnesením...............

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. /
Datum zveřejněni smlouvy......................................... -y p z r- r----------- --

číslo účtu: 19-862175349/0800
Finanční kryei - podpis spr. rozpočtu...................................  — Z*

zast0UPen: Alexandr Terek, J /Ó ÍF P l/r f 7
2veřejněno na profitu-------------------- Zloto !

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. -  obchodně výrobní služby

se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 405 23 284

DIČ: CZ40523284

bankovní spojení: číslo účtu: 1003063044/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812 

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Horní

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

sml ou v u  o dí lo na r ea l i z ac i  s t avby

„ Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov“

Článek I.

Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich 
změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné
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vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu 
provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle 
této smlouvy.

Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 22.4.2020 
objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „"Úpravy parkové plochy u 
č.p. 653, Horní Slavkov"“, formou VZMR Uzavřená výzva dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”).

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a 
ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen 
na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu 
provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Horní Slavkov.

Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového 
stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „"Úpravy parkové plochy u 
č.p. 653, Horní Slavkov"“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně 
použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených 
touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „"Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní
Slavkov"“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a
za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „"Úpravy parkové 
plochy u č.p. 653, Horní Slavkov"“ zpracovaná Ateliérem zahradní a krajinářské 
architektury, zodp. projektant Ing.Arch. Dalibor Urbanec, č. zak. 2018065 (dále jen 
„projektová dokumentace "); a

b) Rozhodnutím o schválení stavebního záměru, vydaného odborem výstavby a 
životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově.; a

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „"Úpravy parkové plochy u č.p. 653, 
Horní Slavkov"“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 11.5.2020 vč. oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a

e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud 
neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými 
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami 
zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z 
důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky
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kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit 
způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve 
výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na 
předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět 
díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a 
mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do 
možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu 
dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, 
pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně 
jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby 
včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných 
stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání 
veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního 
značení; a

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle 
této smlouvy; a

c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a

d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a

f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a 
směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro 
účely kolaudačního řízení;

g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením 
díla; a

h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů 
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 
zohledňující tyto skutečnosti:
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i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV 
bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a

ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s 
objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a 
hygienického zařízení zhotovitele; a

j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 
příjezdu k objektům; a

k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a

l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na 
bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, zaškolení obsluhy; a

m) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v 
digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně 
postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie 
zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu 
nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;

n) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení 
díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci 
skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a

o) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným 
geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky 
správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (http://geoportal.kr- 
karlovarsky.cz); a

p) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a

q) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 
dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s 
objednatelem dohodnutého stavu; a

r) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a

s) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou 
současně s dokončením díla; a

t) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech 
jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s 
kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím 
výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se 
nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové 
dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření 
skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených
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inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí 
tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění 
dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být 
vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní 
ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou 
evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební 
práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo 
sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební 
práce.

Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují 
požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k 
této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 
písemného dodatku smlouvy.

Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují dodatečné stavební práce 
dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány 
do výkazů výměr.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 
termínech:

Zahájení: 1.6.2020

po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště nejpozději 10. dne od zahájení 
nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

Dílčí termín dokončení a protokolární předání a převzetí veškerých stavebních i 
sadařských prací vč. uvedení do provozu vodního prvku fontány vyjma výsadby dřevin:

31.8.2020
Termín provedení výsadby dřevin dle vhodných klimatických podmínek nejdéle do.

31.10.2020

Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku (vyjma 
výsadby dřevin) objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního 
zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o 
předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení 
stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné 
vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, 
úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. 
Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 
2628 občanského zákoníku.

Harmonogram realizace díla (dále jen „harmonogram“), zpracovaný v souladu s 
nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předložil zhotovitel objednateli v členění 
v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech při podpisu této

Článek III.

Doba plnění
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smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele 
závazné. Harmonogram obsahuje i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů 
souvisejících s realizací stavby.

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude 
jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je 
nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná 
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o 
kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto 
zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při 
vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či 
opomenutí objednatele.

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této 
smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

Místem plnění je p.p.č. 2533/246, 2533/82, budova č.p. 653, Dlouhá ul., Horní Slavkov, 
st.p.č. 901, vše v k.ú. Horní Slavkov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek 
jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v 
uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této 
smlouvy.

Článek V.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 4.899.815,48 Kč 

DPH (21%) 1.028.961,25 Kč 

Cena s DPH 5.928.776,73 Kč

(slovy: pět milionů devět set dvacet osm tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých 
a sedmdesát tři haléřů včetně DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla”).

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje 
úplnost položkového rozpočtu.

Stránka 6 z 24 /



^  Horm
V  Slavkov

číslo smlouvy u objednatele: smlouvy zhotovitele 20-025

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě 
poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při 
uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na 
příjemce plnění, tzn. na objednatele.

V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média 
potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, 
vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, 
veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 
provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla 
nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se 
splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí 
orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět 
měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své 
cenové nabídky.

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za 
provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude 
provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením 
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
(dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství 
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl 
ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové 
stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 
Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v 
nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve 
výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, 
doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
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potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu 
a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem 
objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši 
rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 
prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za 
provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích 
faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do 
celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad 
a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.

Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, 
odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně 
provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy 
k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem 
prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez 
zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí 
zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a 
objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí 
nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 
15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána 
konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na 
základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí 
stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 
5.1 této smlouvy.

V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení 
díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 
článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným 
zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné 
náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude

Článek VI.

Platební podmínky
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zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou 
nabídkového rozpočtu;

b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;

c) předmět smlouvy;

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

e) lhůtu splatnosti faktury 30 dnů;

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 
článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení 
opravené faktury.

Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 
objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale 
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna 
v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této 
smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou 
dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění 
práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou 
probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, 
nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a 
včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné 
smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak 
stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních 
prací apod.

Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 
díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro

telefonu.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
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provádění cenové kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo 
místním šetřením.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených 
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou 
osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále 
průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze 
provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně 
souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem 
předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a 
provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN 
či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na 
užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše 
zhotovitel do stavebního deníku.

Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika 
výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků

Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 
objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo 
jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena 
zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

než ČSN.
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Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat 
předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 
vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v 
písemné výzvě.

Článek Vlil.

Součinnost objednatele a zhotovitele

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v 
rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 
jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré 
projektové dokumentace v tištěné podobě.

Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zástupce objednatele: Monika Volfová, tel: 357 350 666, m. tel: +420 602110499,
email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Technický dozor investora: Mgr. Jiří Frúhauf, +420 6032570259 

Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Stavbyvedoucí: Miroslav Novák, m. tel: +420 724039943, email: novak@timakv.cz

ČKAIT: č. autorizace: 0301432

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. 
Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně
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oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 
záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které 
jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a 
zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání 
veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, 
spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 
způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele 
o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím 
okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto 
omezení a projedná je s objednatelem.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění 
díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při 
podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na 
realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito 
poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a 
sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat 
příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je 
povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a 
písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k 
plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v 
plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací 
uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který 
musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí 
kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. 
Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. Vlil. odst. 8.6. této smlouvy. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli
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v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny 
textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, 
otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. 
Vlil. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění 
závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického 
zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že 
dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a 
geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do 
katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat 
nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby 
ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků 
vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen 
na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. 
Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel 
je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce 
objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel 
po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních 
povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav 
budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před 
zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití 
alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady 
spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard.

Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv 
vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená 
vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla 
další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a
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montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro 
tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná 
součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést 
stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat 
zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;

- údaje o počasí a o teplotě;

- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;

- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;

údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se 
stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění 
smluv;

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a 
odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 
neobsazených v dokumentaci;

- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají 
být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 
pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení 
nároků z těchto škod.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v 
den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem.

Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. Vlil. odst.

Článek X.

Stavební deník
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8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. Vlil. odst. 8.5. této smlouvy, 
technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se 
ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. 
Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora 
BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na 
zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě o dílo.

Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 
přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejné právo 
na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude 
mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti 
sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními 
předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení 
otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této 
smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně 
ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě 
znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno 
či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů 
nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně 
závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na 
termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším 
zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V 
opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží 
možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k 
provedení částí či dokončení celého díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a 
prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění 
zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V 
případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad.

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení
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10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma 
smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených 
stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 
dozoru bezpečnosti práce.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s 
realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a 
čištění;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s 
právními předpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění 
prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu 
dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
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Nejpozdějí na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 
řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, 
které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor 
investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. 
jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu 
dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a

c) projektem zpracovaným na dílo, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu 
o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o 
nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za 
provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 
právní sílu originálu.

V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením 
přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného 
provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 
díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, 
návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných 
právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální 
technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v 
rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. 
Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním 
překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v
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elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli 
doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. 
Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo 
nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, 
se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě 
bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v 
tomto článku smlouvy.

Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení čl. XII. této smlouvy.

Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v 
rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 
nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, 
a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně 
závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu 
(mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 
sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo 
schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční 
parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami 
nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo 
neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, 
stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které 
nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a 
nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě 
nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode 
dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude 
mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, 
pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude
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provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší 
kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě 60 měsíců.

Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na 
objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na nějž se záruka vztahuje, v záruční 
době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuj e bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od 
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné 
době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit 
za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje 
záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od 
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po 
odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění 
vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. 
tohoto článku této smlouvy.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle 
odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad 
nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, 
že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady 
nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených 
oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení 
díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby 
mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o 
koordinační přirážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím 
nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém 
případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně 
způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím
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byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že 
dílo bude dokončeno třetí osobou.

V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovit el 
povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění 
záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven 
režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že 
se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní 
prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, 
že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek 
uznává.

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným 
provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, 
pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z 
předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených 
nebo dodaných objednatelem.

V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě 
následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či 
rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou 
vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil 
k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a 
nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla 
a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla 
či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
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c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 
jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 
do doby jejich vrácení.

Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů 
ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn 
sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předán y a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k 
naplnění svých závazků z této smlouvy.

Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a 
převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného 
porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 
15.4. tohoto článku této smlouvy.

Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení 
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy 
o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 
dnů;

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je 
objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v 
kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 
60 dnů;

e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;

Článek XV.

staveniště;
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f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 
vyplývá z této smlouvy;

g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;

h) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) 
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele 
zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce 
konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude 
zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního 
zákona;

i) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

j) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na 
základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve 
sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den 
prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);

b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 
12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům 
dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek 
jednotlivě;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle 
čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;

d) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení;

e) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez 
vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

f) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. 
tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit 
druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

g) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto 
článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, 
povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní
straně.
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Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na 
náhradu škody.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události 
související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v 
rozsahu „ALL RISK", a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a 
zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku 
odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,

Článek XVIII.

Ostatní ujednání
Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných 
poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v 
termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých 
kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu 
financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do 
objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s 
předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů.

Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právnickými a 
fyzickými osobami pracujícími současně v území dotčeným stavbou.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného 
odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o 
poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
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ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného 
ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
jednom vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 
místně příslušnými orgány České republiky.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 19.5.2020. V Karlových Varech dne 11.5.2020.

Za c

Alexandr Terek, starosta

MĚSTO 
HORNÍ SLAVKOV 

- I -
l v <)n, FAX: 353 4W 914 
K.. » V  Í2M • 'tC: CZ4052J244 

u xs c, vi. #ia
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Kód: 2020045
Stavba: Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. HoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. sekce Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 4 899 815,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 899 815,48 1 028 961,25

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 928 776,73
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020045

Stavba: Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Vladimír Dufek
Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 899 815,48 5 928 776,73

D.1.1 SO 301, SO 302 Příprava staveniště 22 256,44 26 930,29 STA
D.1.2 SO 101 Zpevněné a manipulační plochy 1 276 757,17 1 544 876,18 STA

SO 101 Zpevněné a manipulační plochy 1 276 757,17 1 544 876,18 Soupis

D.1.3 SO 102 Elektro a sdělovací objekty - veřejné 
osvětlGní 176 691,82 213 797,10 STA

SO 102 Veřejné osvětlení 176 691,82 213 797,10 Soupis
D.1.4 Objekty podzemních staveb • fontána 269 347,91 325 910,97 STA

D.1.4 SO 104 Fontána - stavební část 269 347,91 325 910,97 Soupis

D.1.5 SO 201, SO 202 Objekty pozemních staveb - 569 596,49 689 211,75 STAperqola, dělící stěna
D.1.6 Objekty úpravy území 514 880,54 623 005,45 STA

D.1.6.1 SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů 108 720,10 131 551,32 Soupis

D.1.6.2 SO 304 Vegetační úpravy - plán výsadby keřů 81 896,75 99 095,07 Soupis

D.1.6.3 SO 305 Vegetační úpravy - plán trvalkových záhonů 260 833,30 315 608,29 Soupis

D.1.6.4 SO 306 - Vegetační úpravy - plán travnatých ploch 63 430,39 76 750,77 Soupis

D.1.7 SO 401, SO 402 Ostatní stavební objekty - Mobiliář 409 409,78 495 385,83 STAa herní prvky
D.2.1 Objekty technologických zařízení 1 272 434,67 1 539 645,95 STA

SO 103 
Fontána Technologická část 1 069 092,91 1 293 602,42 Soupis

SO 103 
Fontána Elektroinstalace 203 341,76 246 043,53 Soupis

00 Vedlejší rozpočtové náklady 388 440,66 470 013,20 STA
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 

Objekt:
D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál 126,06
Montáž 22 130,38

Cena bez DPH 22 256,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 22 256,44 21,00% 4 673,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 930,29
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

998 - Přesun hmot

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 19.4.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Dufek
my. isii\uid
r>̂ :—

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

126,06 22 130,38 22 256,44

126,06 22 130,38 22 256,44

126,06 21 872,60 21 998,66

0,00 257,78 257,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Objekt:

D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Vladimír Dufek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 256,44

HSV Práce a dodávky HSV

D

7 K

w

184802111

8 M 25234001

p p

w

9 K 184818231

10 K 184818232

11 K 184818233

12 K 

PP

13 K 
p p

184852149

R1

Zemni práce
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 Dostřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko 
743+306.2

herbicid totální systémový neselektivni

herbicid totální systémový neselektivni 
((743+306,2)*4)/10000
Ochrana kmene průměrů do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstraněni výšky bednění do 2 m průměru kmene do 
300 mm
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním vvškv do 2 m
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním vvškv do 2 m
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízeni včetně odslraněnl výšky bedněni do 2 m průměru kmene přes 
500 do 700 mm
Rez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 480 m2 
lezeckou technikou
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 450 do 480 m2

Dynamická bezpečnostní vazba v koruně
Dynamická bezpečnostní vazba v koruně 
Poznámka k položce: 
strom inv. č. 21. 22

m2 1 049,200

litr

kus

kus

kus

kus

kus

1 049,200 

0.420

0,420

5,000

7,000

3,000

1,000

2,000

300.14

D 998 
14 K 998231311

pp

Přesun hmot
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost clo 5000 m

0,304

22 256,44

21 998,66 
1.50 1 573,80

513,47

617,19

702.96

5 006,32 

3 147,96

847.96

126.06 

2 567,35

4 320,33 

2 108,88

5 006,32

6 295,92

257.78
257.78

Cenová
soustava

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 

Objekt:
D.1.2 - SO 101 Zpevněné a manipulační plochy 

Soupis:
SO 101 - Zpevněné a manipulační plochy

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál
------*

408 809,15
Montáž 867 948,02

Cena bez DPH 1 276 757,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 276 757,17 21,00% 268 119,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 544 876,18
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.2 - SO 101 Zpevněné a manipulační plochy

Soupis:
SO 101 - Zpevněné a manipulační plochy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov 
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Dufek
my. iNirwjid

.a

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 408 809,15 867 948,02 1 276 757,17

HSV - Práce a dodávky HSV 408 809,15 867 948,02 1 276 757,17

1 - Zemní práce 0,00 297 879,99 297 879,99

2 - Zakládání 5 945,60 12 383,98 18 329,58

5 - Komunikace pozemní 346 343,55 398 140,57 744 484,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 56 520,00 137 365,89 193 885,89

997 - Přesun sutě 0,00 22 177,59 22 177,59
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Objekt:

D.1.2 - SO 101 Zpevněné a manipulační plochy
Soupis:

SO 101 - Zpevněné a manipulační plochy
Místo: Horni Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Vladimír Dufek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 276 757,17

o HSV Práce a dodávky HSV 1 276 757,17
D 1

1 K 113106111

pp

2 K 113106123 

pp

w
vv
w
vv

3 K 113107133 

pp

4 K 113107212 

p p

5 K 113204111

PP

6 K 121112003
pp
vv

7 K 122251105 

PP

P

w

8 K 162251102

pp

w

9 K 162451105 

PP

P

vv
10 K 162551107 

PP

p
w

11 K 162551107

pp

vv
12 K 181111131 

pp

13 K 181351103

pp

14 K 181951112

pp

15 K IP 005

Zemní práce
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěší ručně
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší $ přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z mozaiky
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 
oro pěší ručně
Rozebráni dlažeb komunikaci pro páši s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár ručně
ze zámkové dlažby
184"rozšifovaný chodník
2,5”přeskládaný chodník
589"rušené chodníky a centrální plocha
Součet
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 400 mm 
ručně
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravit! prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
stroině dI Dřeš 200 m2
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravili prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

Vytrhání obrub záhonových
Vytrháni obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně
Sejmuli ornice ručně při souvislé ploše. tl. vrstvy do 200 mm 
467 "ornice zůstává deponována na stavbě 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 1000 m3 stroině 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes S00 do 1 000 m3 
Poznámka k položce:
z celkového množství zůstává 50 m3 na stavbě. 52.74 n>3 - odvoz na
městskou deponil
467*0,22
Vodorovné přemístěni do 50 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složonlm bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m
50"zemina použitá na zásypy a obsypy
Vodorovné přemístěni do 1500 m výkopku/sypaniny z
hominv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres
1 000 do I 500 m 
Poznámka k položce:
Deponie investora (Hasičská ul.l 
(770*0,2)*1,9“štěrky
Vodorovné přemístěni do 2500 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
2 000 do 2 500 m 
Poznámka k položce:
Deponie investora 2,3km
102,74 "zemina, odvoz na deponii (vzdálenost 2,3 km) 
Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
2 000 do 2 500 m
50" zemina na zásyp a obsyp, odvoz z deponie zpět 
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 
Plošná Oprava terénu v zemině tř. t až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplněni ornice souvislé plochy do 500 m2 pň nerovnostech terénu 
přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině 
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2. tl. vrstvy do 200 mm

Úprava pláně v hornině třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině Iřidy 
těžitelnosli I. skupiny 1 až 3 se zhutněním 

Skládkovné výkopku

m2

m2

m2

m2

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

19,000

775,500

184.000 
2.500

589.000 
775,500

4,000

770,000

453,000

467,000

467,000

102,740

102,740

50,000

50.000

292,600

292,600

102,740

102,740

50,000

50,000

220,000

467,000

921,800

52,740
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87,34

79,45

297 879,99 
1 659,46

61 613,48

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

1 198,26 

21,71

41,53

47,02

93,94

4 793,04 

16 716,70

18 813,09

21 958,34 

9 651,40

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01 .

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

39,04 1 952,00 CS URS 2020 
01

90,10 26 363,26 CS URS 2020 
01

109,90 11 291,13 CS URS 2020 
01

109,50 5 475,00 CS URS 2020 
01

44,69

34,48

11,45

180,00

9 831,80

16 102,16

10 554,61 

9 493,20

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01



PČ Typ Kód Popis

pp
* w

16 K IP 006 
PP
w
w

17 K IP 007
pp
w

Skládkovné výkopku
102.74-50 "výkopek bez zemin na zásyp 
Skládkovné kameniva
Skládkovné kameniva 
770*0.2 "podklady ze starých cest 
154*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 
Skládkovné betonové suti
Skládkovné betonové suti
62,256 -(2,6+0.15) " bez laviček a odpadkových košů

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

52,740
t 292,600 200,00 58 520,00

154,000
292.600

t 59,506 220,00 13 091,32

59,506

D 2

18 K 211971121

pp

w

19 M 69311199 

pp

Zakládání
Zřízení opláštění žeber nebo trativodú geotextilií v rýze m 2

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2.5 m
Zřízeni oplášténi vyplité z geotextilie odvodňovacich žeber nebo
trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o
sklonu přes 1:2 pň rozvinuté šířce opláštění do 2.5 m
47*2
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, „
drenážní PES(70%)+PP(30%) 300o/m2 
geotextilie netkaná separaěni. ochranná, (illrační. drenážní 
PES(70%)+PP(30%) 300fl/m2

94,000

94,000

94.000

20 M 28323012 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 18.000
PP lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm 

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace
2 1 K 212750101 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 

nlooha oro vtékání vodv min. 80 cm2 /m
Trativody z drenážních a melioračnich trubek pro budovy se zřízením

m

pp
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékáni vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360 ' DN 100

2 2 K
p p

IP 001 Montáž nopové folie 
Montáž nopové folie
fólie profilovaná (nopové) perforovaná HDPE s

m2

23 M 69334152 hydroakumulačnl a drenážní funkci do vegetačních 
střech s vvškou nooú 20mm

m2

p p
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulačni a
drenážní funkci do vegetačních střech s výškou nopú 20mm

vv 18

47,000

18,000

18.000

18,000

19.40

106.00

123.00

37,10

18 329,58 

3 487,40 CS URS 2020 
01

170,14

1 823.60 

1 908.00 

7 996,58

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS ÚRS 2020 
01

50,00 900,00 

2 214.00 CS ÚRS 2020 
01

D 5 

24 K 564861111 

PP

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 931,700
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.
200 mm

25 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 75.000

pp
vv
vv

26 M 59245004R

pp

p

vv
w
vv
vv
vv
vv

kosíka dlažební mozaika žula 4/6 šedá 
75"včetně ztratného, plocha C 
Součet
dlažba skladebná betonová viceformátová, odstiň 
standard colormix arabica
dlažba skladebná betonová viceformátová, odstín standard colormix 
arabica
Poznámka k položce:
Foirnál velký ■ 300/-Í50/600-300-BO (viz. TZ)
Formát malý - 150/233/300'15,0'60 lv iz  TZI
30”plocha A - velká a malá forma 
397“plocha B - velká forma 
57”plocha D - velká a malá forma 
32,5"plocha E - velká a malá forma 
(30+397+57+32,5)*0,05"prořez 
Součet

75.000
75.000

542.325

30.000 
397.000
57.000 
32,500 
25,825

542,325

27 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200/100/80mm, barevná m2 231.000

pp
vv

28 K 569211111

pp

vv

29 K 591411111

pp

w

30 K 596211110

pp

vv

31 K 596211212

pp

w

32 K 596211220

pp

w
w
vv

33 K 596211221

pp

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná 
220‘ 1,05"plocha G včetně prořezu 
Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem 
těženvm tl 50 mm
Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 50 
mm
35,5"plocha F
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
Děsí lože z kameniva
Kladení dlažby z mozaiky komunikaci pro pěší s vyplněním spár. s 
dvojím beraněním a se smetenim přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem II. do 40 mm z kameniva 
75
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skuDinv A Dl do 50 m2
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného II. do 40 mm. s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A. pro plochy do 
50 m2
2,5"přeskládaný chodník
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm 
skuDinv A dI do 300 m2
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm. s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a so smetenim 
přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny A. pro plochy přes 
100 do 300 m2 
220"plocha G
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skuDinv B dI do 50 m2
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetenim 
přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny 8. pro plochy do 
50 m2
30"plocha A 
32,5"plocha E 
Součet
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skuDinv B ol do 100 m2
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného II. do 40 mm. s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetenim 
přebytečného materiálu na krajnici tl 80 mm skupiny 8. pro plochy přes 
50 do 100 m2

m2

m2

m2

m2

m2

ni 2

231,000

35,500

35,500

75,000

75,000

2,500

2,500

220,000

220,000

62,500

30.000
32.500
62.500

57.000
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420.00

150.77
744 484,12 

140 472.41

31 500.00

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

414.00 224 522.55

391.00

40,59

583,98

323,46

278,30

363,31

90 321.00 

1 440,95

43 798,50

808,65

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

61 226,00 URS 2 0 2 0

22 706,88 CS URS 2020 
01

303,95 17 325,15 CS URS 2020 
01



PČ Typ

w

Kód Popis

57"plocha D

MJ Množství

57,000

J. materiál [CZK] J. montáž (CZK] Cena celkem (CZK) Cenová
soustava

34 K 596211223 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěši II 80 mm 
skuDinv B Dl Dřeš 300 m2 m2 397,000 277,99 110 362,03 CS URS 2020 

0 1
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm. s

pp vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B. pro plochy přes 
300 m2

vv 397''plocha B 397.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 885,89
35 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční o d š t o u  do lože z.betonu prostého m 360,000 255,17 91 861,20 CS URS 2020 
0 1

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením iože. s
p p vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

operou z betonu prostého, do lože z betonu prošlého

36 M

pp

59217016R
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm - 
barva oískovcová
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm - baiva pískovcová

m 360.000 157.00 56 520.00

37 K 916921191 Příplatek k monolitickým příkopům, krajníkům nebo 
obrubníkům za orovedení oblouku r do 2 0  m m 48,000 37.33 1 791,84 CS URS 2020 

0 1

pp Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky Příplatek k
cenám za provedeni oblouku poloměru do 20 m

vv 48 48,000

38 K 966001211 Odstraněni lavičky stabilní zabetonované kus 13,000 542,95 7 058,35 CS URS 2020 
0 1

pp Odstraněni lavičky parkově stabilní zabetonované

39 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 3,000 339,34 1 018,02 CS URS 2020 
0 1

pp Odstraněni odpadkového koše s betonovou patkou

40 K 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3 2,673 1 360,45 3 636,48 CS URS 2020 
0 1

pp Bourání palisád betonových osazených v řadě
vv 40,5*0,11*0,6 2,673

41 K
pp

p

IP 002 Odstranění fontány
Odstranění fontány 
Poznámka k položce:
Odstraněni kovové koruny fontány rozřezáním, manipulace s 
kamenným blokem fontány včetně naloženi na dopravní prostředek, 
odvozu do skladu investora do 1270m a složeni z dopravního 
prostředku.

kpl 1 , 0 0 0 28 0 0 0 , 0 0 28 0 0 0 , 0 0

42 K
pp

p

IP 003 Odstranění plastiky
Odstranění plastiky 
Poznámka k položce:
Odstraněni betonového základu, manipulace a odvoz plastiky včetně 
naloženi na dopravní prostředek, odvoz do skladu investora do 1270m 
a složeni z dopravního prostředku

kpl 1 , 0 0 0 3 000,00 3 000,00

43 l<
pp

IP 004 Nakládka laviček a košů k odvozu do skladu investora kpl. 1 , 0 0 0 v 1 0 0 0 , 0 0 1 0 0 0 , 0 0se složením
Nakládka laviček a košů k odvozu do skladu investora se složením

D 997 Přesun sutě 22 177,59
CS URS 2020 
0 1

44 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 62,256 248,52 15 471,86

pp Vodorovná doprava sub' bez naloženi, ale se složením a s hrubým
urovnáním z kusových materiálu, na vzdálenost do 1 km

w (4*0,4)‘2,2"základ fontány 3,520
vv (453*0,05)*2,2"obruby 49,830
w (40,5*0,11 *0.6)‘2,2"palisády 5,881
w (0,5*0,5*0,5)*2,2"základ plastiky 0,275
w 13*0,2"lavičky do skladu investora 2,600
vv 3*0,05"koše do skladu investora 0,150
w Součet 62,256

45 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusovvch materiálů t 59,506 112,69 6  705,73 CS URS 2020 

0 1

pp
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w (4*0,4)*2,2"základ fontány 3.520
w (453*0,05)*2.2“obruby 49,830
w (40,5*0,11*0,6)*2,2"palisády 5,881
vv (0,5*0,5*0,5)*2,2"základ plastiky 0,275
w Součet 59,506
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 
Objekt:

D.1.3 - SO 102 Elektro a sdělovací objekty - veřejné osvětlení 
Soupis:

SO 102 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál 85 165,82
Montáž 91 526,00

Cena bez DPH 176 691,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 176 691,82 21,00% 37 105,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 797,10
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.3 - SO 102 Elektro a sdělovací objekty - veřejné osvětlení

Soupis:
SO 102 - Veřejné osvětlení

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem

M - Veřejné osvětlení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK]

85 165,82

85 165,82

19.4.2020

Ing. Vladimír Dufek
m y .  n iM j i d

Montáž [CZK]

91 526,00

91 526,00

Cena celkem [CZK]

176 691,82

176 691,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Objekt:

D.1.3 - SO 102 Elektro a sdělovací objekty - veřejné osvětlení
Soupis:

SO 102 - Veřejné osvětlení
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Veřejné osvětlení
jistič 20A/B, 5001/, PL7-B20/1 
jistič 20A/B. 500V. PL7-B20/1

stožár ocel. konický KOS 60-50+M. manžeta, žár. Zn 
stožár ocel. konický KOS 60-50+M. manžeta, žár. Zn

stožárová zemni svorka
stožárová zemni svorka
stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou 
ooiislkou 5x20/4A
stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/4A
stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou 
Doiistkou 5x20/4A
stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/4A
stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keramic. 
ooiislkami 4 a 10A
stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keramic. pojistkami 4 a 10A

svítidlo QES-1 Slrada-2X2-DNW827/2385lm/15W
svítidlo QES-1 Strada-2X2-DNW 827/2385lmí15W
svítidlo DIS 1883 MiniFloor 3K: 15W; 1302lm: WW: 
nakláoěcl 15°
svítidlo DIS 1883 MiniFloor 3K: 15W; 1302lm; WW; naklápěcf 15" 

zásuvkový sloupek komplet ABB 2CMA100225R1000
zásuvkový sloupek komplet ABB 2CMA100225R1000

propojovací krabice pelová Abox XT 0,25-2.5 + gel
propojovací krabice gelová Abox XT 0,25*2,5 * gel

kabel CYKY-J 4x10
kabel CYKY-J 4x10

kabel CYKY-J 3x2.5
kabel CYKY-J 3x2,5

kabel CYKY-J 3x1.5
kabel CYKY-J 3x1,5

chránička KF 09050
cluánička KF 09050

chránička KF 09040
cluánička KF 09040

zemnici pásek FeZn 30x4 mm
zemnící pásek FeZn 30x4 mm

svorka pro zemnici pásek
svorka pro zemnici pásek

krycí deska KAD 15
krycí deska KAD 15

výstražná folie s bleskem 
výstražná folie s bleskem

trubka AGROSIL plastová prúm. 250 mm/1m 
trubka AGROSIL plastová prum. 250 mm/1m 

beton pro základ ocelového stožáru 5 (0.41)
beton pro základ ocelového stožáru 5 (0.41)

beton pro zásuvkový sloupek (0.01)
beton pro zásuvkový sloupek (0,01)

písek jemnozrnný
pisek jemnozrnný

drobný a pomocný materiál
drobný a pomocný materiál

odpojení a demontáž 1f jističe 40A/B, 500V 
odpojeni a demontáž 1 (jističe 40A/8.500V 

odpojení vodičů připoj, kabelu svítidla 1,5 (žíly) 
odpojeni vodiči) připoj, kabelu svítidla 1.5 (žily) 

demontáž vývodu ke svítidlu, kabel pr. 1,5
demontáž vývodu ke svítidlu, kabel pr. 1.5
odpojeni vodičů napáj. kabelu ze svorkovnice do 16 
ťžílv)
odpojeni vodičů napáj. kabelu ze svorkovnice do 16 (žily)
oapojem vooicu napaj. KaoeíU ze svorkovnice ao a
/■7Ílw\
odpojení vodičů napáj. kabelu ze svorkovnice do 4 (žily)

demontáž svorkovnice z ocel. stožáru
demontáž svorkovnice z ocel. stožáru
demontáž svítidla z parkového světelného bodu do 
4.5m
demontáž svítidla z parkového světelného bodu do 4.5m
demontáž výložniku z parkového světelného bodu do 
4.5m
demontáž výložniku z parkového světelného bodu do 4.5m

demontáž ocelového stožáru do 4,5m
demontáž ocelového stožáru do 4.5m

Datum: 19.4.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Vladim ír Dufek
m y .  iN i i \u id

.a

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

176 691,82 

176 691,82
ks 3.000 105.00 315.00

ks 4.000 4 850.00 19 400,00

ks 4.000 12.50 50.00

ks 1.000 332.00 332.00

ks 2.000 385.00 770.00

ks 1.000 364.00 364.00

l<s 4,000 4 820.00 19 280.00

ks 1,000 6 350.00 6 350.00

ks 3.000 2 085.00 6 255.00

ks 1.000 218.00 218.00

m 233.000 70.00 16 310.00

m 17.000 16.00 272.00

m 28.000 8,90 249,20

m 216.000 12.70 2 743.20

m 15.000 11.30 169.50

m 184.000 29.00 5 336.00

ks 14.000 17.60 246.40

m 26.000 11.60 301.60

m 148.000 1.90 281.20

ks 4.000 207.00 828.00

m3 1.640 1 458.00 2 391.12

m3 0.010 1 680.00 16.80

1 14.200 154.00 2 186.80

ks 1.000 500.00 500.00

ks 3,000 49,00 147,00

ks 60,000 9,00 540,00

m 70,000 9,00 630,00

ks 16,000 9,00 144,00

ks 24,000 9,00 216,00

ks 6 , 0 0 0 9,00 54,00

ks 1 0 ,0 0 0 214,00 2 140,00

ks 5,000 214,00 1 070,00

ks 5,000 450,00 2 250,00

D M
1 M

PP

M055

2 M
pp

M056

3 M
pp

M057

4 M

pp
M058

5 M M059

pp

6 M
pp

M060

7 M
PP

M061

8 M
pp

M062

9 M
PP

M063

10 M
pp

M064

11 M
PP

M065

12 M
PP

M066

13 M
PP

M067

14 M
pp

M068

15 M
pp

M069

16 M
PP

M070

17 M
PP

M071

18 M
pp

M072

19 M
pp

M073

20 M
PP

M074

21 M
pp

M075

22 M
pp

M076

23 M
pp

M077

24 M
pp

M078

25 K
pp

M079

26 K
pp

M080

27 K
PP

M081

28 K

PP

M082

29 K
PP

M083

30 K
pp

M084

31 K
pp

M085

32 K
pp

M086

33 K
p p

M087

Cenová
soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

34 K
pp

M088 vybouráni patky parkového světelného bodu do 4,5 
(0.31
vybourání patky parkového světelného bodu do 4.5 (0.3)

ks 6 , 0 0 0 325,00 1 950,00

35 K
pp

M089 zahození a zhutnění vybourané patky stožáru do 4,5 
(0.31
zahození a zhutněni vybourané patky stožáru do 4.5 (0,3)

ks 6 , 0 0 0 215,00 1 290,00

36 K
pp

M090 odkopání stožárové patky 
odkopáni stožárové patky

m 1 , 0 0 0 145,00 145,00

37 K
pp

M091 odkop kabelu v zeleném pásu vč. záhozu (0,3x0,7) 
odkop kabelu v zeleném pásu vč. záhozu (0.3x0,7)

m 47,000 45,00 2 115,00

38 K
pp

M092 odkop kabelu v chodníku vč. záhozu (0,3x0,15) 
odkop kabelu v chodníku vč. záhozu (0.3x0,15)

m 56,000 50,00 2  800,00

39 K
PP

M093 demontáž podzemního vedení s výkopem 
demontáž podzemního vedeni s výkopem

ks 103,000 1 2 ,0 0 1 236,00

40 K
pp

M094 demontáž podzemního vedení bez výkopu 
demontáž podzemního vedeni bez výkopu

ks 6 , 0 0 0 45,00 270,00

41 K
PP

M095 montáž a připojení 1 f  jističe 20A/B, 500V 
montáž a připojeni 1f jističe 20A/B. 500V

ks 3,000 225,00 675,00

42 K
pp

M096
vytyčeni novycn Světelných doou a zásuvkových
clruirvL'i’i
vytýčení nových světelných bodů a zásuvkových sloupků

ks 8 , 0 0 0 98,00 784,00

43 K
PP

M097 výkop základu pro ocelový stožár 5 (0,46)
výkop základu pro ocelový stožár 5 (0.46)

ks 4,000 675,00 2 700,00

44 K
pp

M098 stavba patky pro stožár 5
stavba patky pro stožár 5

ks 4,000 395,00 1 580,00

45 K
PP

M099 instalace sloupu světelného bodu (5)
instalace sloupu světelného bodu (5)

ks 4,000 1 152.00 4 608,00

46 K
pp

M100 instalace svítidla světelného bodu (5) 
instalace svítidla světelného bodu (5)

ks 4,000 345,00 1 380,00

47 K
pp

M101 instalace svorkovnice
instalace svorkovnice

ks 4,000 345,00 1 380,00

48 K
pp

M102 zatažení kabelu pr. 1 ,5  do sloupu 
zatažení kabelu pr. 1.5 do sloupu

m 28,000 23.00 644,00

49 K
pp

M103 připojeni kabelu do svorkovnice a svítidla 1,5 (žíly) 
připojeni kabelu do svorkovnice a svítidla 1.5 (žity)

ks 24,000 33.00 792,00

50 K
pp

M104 výkop základu pro zásuvkový slopupek (0 ,0 1 )
výkop základu pro zásuvkový slopupek (0.01)

ks 3.000 245.00 735,00

51 K
p p

M105 základ zásuvkového sloupku
základ zásuvkového sloupku

ks 3,000 195.00 585,00

52 K
p p

M106 instalace a připojení zásuvkového sloupku
instalace a připojení zásuvkového sloupku

ks 3.000 415,00 1 245,00

53 K
pp

M107 instalace + zapojeni zemního svítidla
instalace *■ zapojeni zemního svítidla

ks 1 ,0 0 0 415,00 415.00

54 K
pp

M108 zavedeni kabelu do pr. 1 0  do sloupu
zavedeni kabelu do pr. 10 do sloupu

ks 1 1 ,0 0 0 105,00 1 155.00

55 K
p p

M109 připojení kabelu do pr. 16 do svorkovnice (žíly)
připojeni kabelu do pr. 16 do svorkovnice (žily)

ks 44,000 29,00 1 276,00

56 K
p p

M110 zavedeni kabelu do pr. 4 do sloupu
zavedení kabelu do pr. 4 do sloupu

ks 1 ,0 0 0 81,00 81,00

57 K
pp

M1 1 1 připojení kabelu do pr. 4 do svorkovnice (žíly)
připojeni kabelu do pr. 4 do svorkovnice (žily)

ks 3,000 1 2 ,0 0 36,00

58 K
PP

M1 1 2 vytýčeni trasy kabelového vedeni
vytýčeni trasy kabelového vedeni

m 165,000 4,00 660,00

59 K
pp

M113 výkop v zeleném pásu (0,3x0,7)
výkop v zeleném pásu (0.3x0,7)

m 143,000 129,00 18 447,00

60 K
PP

M114 výkop v chodníku (0,3x0,35)
výkop v chodníku (0,3x0,35)

m 2 2 ,0 0 0 1 1 2 , 0 0 2 464,00

61 K
pp

M115 pokládka zemnícího pásku 
pokládka zemnícího pásku

m 184,000 15,00 2 760,00

62 K
pp

M116 pokládka kabelu do pr. 16
pokládka kabelů do pr. 16

m 233,000 15,00 3 495,00

63 K
pp

M117 pokládka kabelů do pr. 4 
pokládka kabelů do pr . 4

m 17,000 13,00 2 2 1 , 0 0

64 K
p p

M118 pokládka chrániček
pokládka chrániček

m 231,000 15,00 3 465,00

65 K
pp

M119 příplatek za zataženi kabelu do r. 16 do chráničky
příplatek za zataženi kabelu do r. 16 do chráničky

m 2 1 2 , 0 0 0 4,00 848,00

6 6 K
pp

M120 příplatek za zatažení kabelu do r. 4 do chráničky 
příplatek za zataženi kabelu do r. 4 do chráničky

m 15,000 4,00 60,00

67 K
pp

M121 násyp pískového lože (0,3x0,2 )
násyp pískového lože (0,3x0.2)

m 165,000 25,00 4 125.00

6 8 K
pp

M122 pokládka krycích desek CAD
pokládka krycích desek CAD

m 26,000 13,00 338,00

69 K
p p

M123 zahozeni a zhutnění výkopů (0,3x0,5)
zahozeni a zhutněni výkopů (0.3x0,5)

m 143,000 39,00 5 577,00

70 K
p p

M124 zahozeni a zhutnění výkopu (0,3x0,15) 
zahozeni a zhutněni výkopů (0.3x0,15)

m 2 2 ,0 0 0 33,00 726,00

71 K
p p

M125 ostatní montážní a pomocné práce 
ostalni montážní a pomocné práce

ks 1 , 0 0 0 1 147,00 1 147.00

72 K

PP

M126
odvoz výkopku do 5 km a uložení na skládku vč. 
Dodatku
odvoz výkopku do 5 km a uloženi na skládku vč poplatku

t 19,100 290,00 5 539,00

73 K
pp

M127 ekologická likvidace svítidel
ekologická likvidace svítidel

ks 1 0 ,0 0 0 1 1 ,0 0 1 1 0 , 0 0

74 K M128 Revize 1 , 0 0 0 1 054,00 1 054,00 CSURS 2020

pp Revize

75 K
PP

M129 doprava
doprava

ks 1 , 0 0 0 1 074,00 1 074,00

i ,
76 K M130 zákres dle skutečného stavu ks 1 ,0 0 0 2 348,00 2 348,00 n
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Popis MJ Množství J. materiál (CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

zákres dle skutečného stavu

Poznámka - 0,000 0,00
Poznámka 

Poznámka k  položce:
Přesné délky kabelu musí být před zahájením prací ověřeny měřením 
Ve specifikaci není zahrnulo
- drobný spojovací a propojovací materiál

P - odkryti a konečná úprava povrchu provedené v rámci stavební části
- geodetické zaměřeni
Uváděné typy jsou  doporučené, které lze nahradit ekvivalenty se 
stejnými parametry

w  0*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

PČ Typ Kód

pp

H  K Pozn. 
pp

Cenová
soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 
Objekt:

D.1.4 - Objekty podzemních staveb - fontána 
Soupis:

D.1.4 - SO 104 Fontána - stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál 23 125,34
Montáž 246 222,57

Cena bez DPH 269 347,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 269 347,91 21,00% 56 563,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 910,97
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.4 - Objekty podzemních staveb - fontána

Soupis:
D.1.4 - SO 104 Fontána - stavební část

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

001 - Zemní práce

003 - Svislé konstrukce

004 - Vodorovné konstrukce

005 - Komunikace

006 - Úpravy povrchu

009 - Ostatní konstrukce a práce 

HSV - Práce a dodávky HSV 

998 - Přesun hmot 

711 - Izolace proti vodě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

772 - Podlahy z kamene

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 19.4.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. V ladim ír Dufek
lily . INIfWJICÍ

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem (CZK]

23 125,34 246 222,57 269 347,91

0,00 30 447,19 30 447,19

0,00 6 021,47 6 021,47

0,00 17 826,62 17 826,62

0,00 3 710,91 3 710,91

0,00 97 945,54 97 945,54

0,00 7 355,01 7 355,01

0,00 23 711,43 23 711,43
0 , 0 0 23 711,43 23 711,43

0,00 35 945,16 35 945,16

23 125,34 23 259,24 46 384,58

23 125,34 23 259,24 46 384,58
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Objekt:

D.1.4 - Objekty podzemních staveb - fontána
Soupis:

D.1.4 - SO 104 Fontána - stavební část
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Vladim ír Dufek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

m g .  iN it \u id
n . : ------- .j.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 269 347,91

D 001 Zemní práce 30 447,19
1 K 131251103 Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosli 

I. skuDinv 3 obiem do 100 m3 stroině m3 27,892 284,83 7  944,48 CSURS 2 0 2 0

Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do
pp předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosli I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 13,946 23,19 323,41

pp Příplatek za lepivost u hloubení jam  nezapažených v hornině tř. 3

3 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třidv těžitelnosli I. skuDinv 3 obiem do 100 m3 stroině m3 21,067 436,21 9  189,64 CSURS 2 0 2 0

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
pp urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosli 1 skupiny 3 přes 50 do 100 m3

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 10,534 28,41 299,27

pp Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

5 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třidy m3 2,261 2 198,36 4 970,49 CS URS 2020
těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3 ručně * 0 1

pp Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti 1
skupiny 1 až 3

6  K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

m3 13,885 96,89 1 3 4 5  3 2  CS URS 2020

pp vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopá vkách

7 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horninv třidv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

m3 37,335 170,74 6  374,58 £ f URS 2 0 2 0

PP
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosli 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

D 003 Svislé konstrukce 6 021,47
8  K 310237261

Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

kus 1 , 0 0 0 677,21 c, 7 0 . CS URS 2020 677,2-1 Q1

PP
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes
0.09 m2 do 0,25 m2, ve zdi II. přes 450 do 600 mm

9 K 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bedněni včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 6 , 0 0 0 890,71 5  3 4 4  26 CS URS 2020

Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednéní hladkých, včetně
pp výplně z betonu třídy C 16/20, lloušfky zdivá přes 150 do 200 mm

D 004 Vodorovné konstrukce 17 826,62
10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,998 891,42 17 826,62 g j 5 URS 2 0 2 0

PP
Lože pod potrubL stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a
štěrkopísku do 63 mm

D 005 Komunikace 3 710,91
11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 32,280 114,96 3 710,91 CS URS 2020

p p
Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm

D 006 Úpravy povrchu 97 945,54
12 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 8,276 3 666,02 30 339,98 URS 2 0 2 0  
0 1

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tl.
přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

13 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu
spodní vrstvv ořed vložením výztuže
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny

m3 8,276 141,70 1 1 7 ?  71 CS URS 2020 
■ 0 1

pp lati před vložením výzluže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny
přes 80 do 120 mm

8  5 8 4 , 6 4  CS URS 202014 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,264 32 517,57

pp Výztuž mazanin ze svařovaných šiti z drátů typu KARI

15 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 5,133 1 725,41 8  856,53 ^ ® URS 2 0 2 0

pp
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním
z kameniva hrubého 8-16

16 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 0,399 3 369,46 1 344,41 CS URS 2020

pp
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II.
přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

17 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
soodní vrstvv ořed vložením výztuže m3 0.399 70,85 0 7  CS URS 2020 

2 8 , 2 7  0 1
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny

PP lati před vložením výztuže nebo pletiva pro II. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm

18 K K1 Položení dlažby do flexibilního lepidla m2 58,500 385,00 22 522,50
pp Položení dlažby do flexibitniho lepidla

19 K X636DGD Betonové dlaždice - velkoformátová, tl. 80 mm m2 58,500 429,00 25 096,50
PP Betonové dlaždice - specifikace v grafické části

Poznámka k položce:
P velkoformálová dlažba, kombiforma 300 - 450 - 600 mm/300 mm. II. 80

mm. barva Standard Colormix Arabica

d  009 Ostatní konstrukce a práce

Strana 3 z 4

7 355,01



PČ Typ Kód Popis MJ

20 K 971042461 

PP

21 K 965042131

pp

22 K 965042231 

PP

23 K 965049112

pp

24 K 997013501 

PP

25 K 997013631 

pp

Vybourání otvoru v betonových příčkách a zdech pl do . 
0.25 m2 tl do 600 mm
Vybourání otvoru v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 0.25 m2. tl. do 000 mm
Bouráni podkladu pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m3
m2
Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm. 
plochy do 4 m2
Bouráni podkladu pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m3
m2
Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm. 
plochy do 4 m2
Příplatek k bourání betonových mazanin za bouráni m 3  

mazanin se svařovanou sítí tl Dřeš 1 0 0  mm
Bouráni mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sitf. tl. přes 100 mm 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t
stavebního odpadu směsného kód odDadu 17 09 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu 
pod kódem 17 09 04

D

D

26 K

pp

D

27 K

PP

28 K 

pp

29 K 
PP

30 K

PP

D

D

31 K 

pp

32 K 
p p  
vv 
w

33 M
pp
p

34 M 
PP

HSV Práce a dodávky HSV

998

998223011

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným
Přesun hmot pto pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu

711
711493111

711441559

X711RAD

998711201

Izolace proti vodě
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná m 2  

těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu 
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné 
V  dvousložkovou na bázi cementu
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné m 2

Dřitavením oásu NAIP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy 
přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Hydroizolační pás protiradonový m2
Hydroizolační pás protiradonový
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
Dlvnúm v objektech v do 6  m
Přesun hmot pro izolace proti vodé. vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 ni v 
objektech výšky do 6 m

PSV

772

772991422

K2

SMB406410002

555221003

Práce a dodávky PSV

Podlahy z kamene
Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb m 2  

včetně základní čištěni dvouvrstvv
Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátér včetně základního 
čištění dvouvrstvý

Zaliti spár dlažby m
Zaliti spár dlažby
Struktura výpočtu: měřeni délek v elektronické PD 
120
Zpevňovač betonu a potěru s hydrofobnim účinkem I
Zpevrtovač betonu a potěrů s hydrofobnim účinkem 
Poznámka k položce:
impreqnace dlažby ___

Zálivková hmota do spár kg
Zálivková hmota do spár

Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

1 , 0 0 0 1 961,83 1961 8 3  C SU RS 2020

0,266 3 408,06 906,54 CSORS 2020

0,399 2 841,09 1133.59 2020

0,399 1 262,05 503.56 CSURS 2020

1,793 239,23 428,94 £ S URS 2020

1,793 1 350,00 2 420,55 CSURS 2020

23 711,43

92,986 255,00

23 711,43
23 711,43 CSURS 2020

56,250 601,98

35 945,16
33 861,38 CSURS 2020

4,620 98,89 456,87 CSURS 2020 
01

5,400 98,00 529,20

3,150 348,48 1 097,71 CSURS 2020

46 384,58

58,500 151,44

46 384,58 
8 859,24 CSURS 2 0 2 0

120,000 120,00 14 400,00

120.000
7.870 82.00 645.34

40.000 562.00 22 480.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 
Objekt:

D.1.5 - SO 201, SO 202 Objekty pozemních staveb - pergola, dělící stěna

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál
. . .  - ------

197 720,03
Montáž 371 876,46

Cena bez DPH 569 596,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 569 596,49 21,00% 119 615,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 689 211,75
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.5 - SO 201, SO 202 Objekty pozemních staveb - pergola, dělící stěna

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov 
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Dufek
n ly .  i 'H M jid

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 197 720,03 371 876,46 569 596,49

HSV - Práce a dodávky HSV 4 556,59 210 049,23 214 605,82

1 - Zemní práce 82,99 6 226,54 6 309,53

2 - Zakládání 3 728,00 77 903,11 81 631,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce 745,60 104 108,94 104 854,54

998 - Přesun hmot 0,00 21 810,64 21 810,64

PSV - Práce a dodávky PSV 193 163,44 161 827,23 354 990,67

762 - Konstrukce tesařské 9 856,80 43 297,76 53 154,56

767 - Konstrukce zámečnické 183 306,64 118 529,47 301 836,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Obiekt:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

D.1.5 - SO 201, SO 202 Objekty pozemních staveb - pergola, dělící stěna

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

19.4.2020

Ing. Vladimír Dufek
my. iNitMJid

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 569 596,49

o HSV Práce a dodávky HSV

o 1
1 K 122251103

pp
w
vv
w
vv

2 K 162551107

pp

w
w
w
vv

3 K 184911151 

pp

4 M 58343865

Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 100 m3 stroině
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
1,2*0,7*17,09
1,1*0,5*10,65
(1,1 *0.25*8)+( 1,2*0.16*8)
Součet
Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z
horninv tříd v těžitelnosti I, skuDinv 1 až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
2 000 do 2 500 m
1,2*0,7*17,09
1,1*0,5*10,65
(1,1*0.25*8)+(1.2*0,16*8)
Součet
Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v 
rovině a svahu do 1:5
Muléováni záhonu kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 
přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 t

pp
w
w

kamenivo drcené hrubé frakce 8 /11 
2,6*0,03
0,078*2 'Přepočtené koeficientem množství

D 2

5 K 271532212

pp
w
w
vv

6  K 274322511

pp
w
w
w

7 K 274361821
pp
w
w
vv

8  K 275322511

pp
vv
w
vv

9 K R1.1

PP

P

10 M R2

PP

Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu
z kameniva hrubého, frakce 1 6 -3 2  mm
0,1*0,5*10,63
0,1*0,25*8 + 0,1*0.16*8
Součet
Základové pasy ze ZB se zvýšenými nároky na 
orostředí tř. C 25/30
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se
zvýšenými nároky na prostřed! tř. C 25/30
1*0,7*17,09
1*0,5*10,63
Součet

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 8St 500
273,44*0,62/1000
227,87*0,4/1000
Součet
Základové patky ze ZB se zvýšenými nároky na 
Drostředi tř. C 25/30
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
1*0,25*8
1,1*0,16*8
Součet
Osazení plastových KG chrániček do betonu na kus
přesnou výškovou a směrovou niveletu
Osazení plastových KG chrániček do betonu na přesnou výškovou a
směrovou niveletu
Poznámka k pololce:
sloupy konstrukce pergoly
Dodáni plastově KG trubky DN 160mm. délky 700mm 
(chráničky osazené do betonu pro přesné osazeni kus 
ocelových trubek ve výškové niveletě)
Dodáni plastové KG trubky DN 160mm, délky 700mm (chráničky 
osazené do betonu pro přesné osazeni ocelových trubek ve výškové 
niveletě)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 K 311321814

pp

w

12 K 311351611

pp
vv
vv
vv
w

13 K 311351612

pp
vv
vv
vv

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v píirodni barvě drti a přísad) tř. C 25/30 
32,71*0.25
Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných m 2  

nadzákladovvch zdi r Dřeš 4 m
Bedněni nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové 
oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m zřízení 
11.8*2 
15.48*2 
5.43*2 
Součet
Odstraněni kruhového oboustranného bednění nosných m 2  

nadzákladovvch zdi r Dřeš 4 m 
Bedněni nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové 
oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m odstraněni 
11.8*2 
15,48*2 
5,43*2

23,950

14.356
5,858
3.736

23.950

23.950

14,356
5,858
3,736

23,950

2,600

0.156

0,078
0,156

0,860

0,532
0,328
0,860

17,278

11,963
5,315

17,278

0,261

0,170
0,091
0,261

3,408

2,000
1.408
3.408

16,000

16.000

8,178

8,178

65,420

23,600
30,960
10,860
65,420

65,420

23,600
30.960
10,860

532.00

233.00

145,05

214 605,82

6  309,53 

3 473,95 CS URS 2020 
01

109,90 2 632,11 CS URS 2020 
01

46,34 120,48

82.99

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

1 414,92

81 631,11 

1 216,83 CS URS 2020 
01

3 039,66 52 519,25 CS URS 2020 
01

43 708,30 11 407,87 CS URS 2020 
01

3 039,66 10 359,16 CS URS 2020 
01

150,00 2 400,00

3 728.00

3 348,90

562,19

104 854,54 

27 387,30

36 778,47

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

155,97 10 203,56 CS URS 2020 
01
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PČ Typ Kód

vv

14 K 311351911

pp
vv
vv
vv
w

15 K 311361821

pp

vv

16 K 311362021

pp

w

17 M 13021102 
pp

Popis MJ Množství J. materiál [CZK]

Součet
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdi za oohledovv beton
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za 
pohledový beton11.8*2
15.48*2
5.43*2
Součet

m2
65,420

65,420

23,600
30.960
10,860
65,420

Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 t 0,170
Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice. rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500
(158,23+198.15+67,45)*(0,4/1000) 0.170

Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,353

Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných silí z drátů typu KARI

(23,6+30.96+10,86)*0,0054
tyč ocelová kruhová jakost 10 216.0 výztuž do betonu 
D 6mm
tyč ocelová kruhová jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6mm

0,353

0.032 23 300.00

J. montáž [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová
soustava

160,28 10 485,52 CS URS 2020 
01

45 737,56

32 517,57

7 775,39

11 478,70

745.60

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

D 998 

18 K 998011001

pp

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6  m t 74,075

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

294,44
21 810,64 
21 810,64 CS URS 2020 

01

d  PSV Práce a dodávky PSV 354 990,67

D 762

19 K 762713110

pp
vv

20 M 60512125

pp
2 1 K R14

pp

p

w

22 K 998762101 

PP

Konstrukce tesařské
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové olochv do 1 2 0  cm2
Montáž prostorových vázaných konstrukci z řeziva hraněného nebo
polohraněného průřezové plochy do 120 cm2
205.8

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 
hranol stavební řezivo průřezu do I20cm 2 do dl 6m 

Kotvení dřevěných trámů do jeklú L-profilem kus
Kotveni dřevěných trámů do jeklú  L-profilem 
Poznámka k položce:
4k$/lrám, včetně spojovacího materiálu (vrutu do dřeva, samořeznfch 
vrulu do železa)
49*4
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

205.800

205.800 

1.480

196,000

196,000

0,814

6  660,00

151,51
53 154,56
31 180,76 J f URS 2 0 2 0

55,00

9 856.80

10 780,00

CS URS 2020 
01

1 642,50 1 337,00 CS URS 2020

D 767
23 K 767995114

pp
vv
w
vv
vv
w
vv
w

24 M R4 

pp

p

w
w
w
w

25 M 14011028

pp
w
w

26 M 14011094

pp
w
w
w

Konstrukce zámečnické
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 ka
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotností přes
20 do 50 kq
28,8*14,26
29,2*14,26
28,3*8,6
24,2*8,6
30*8,6
86*1,8*5,67
Součet
Zhotoveni povrchové úpravy -  zinek + komaxit, odstiň 
antracit (ocelové s Io u d v )
Zhotoveni povrchové úpravy -  zinek + komaxit. odstiň antracit (ocelové 
sloupy)
Poznámka k položce:
konstrukce na poplnavky (stojný)
průhledný plot
28,8*14,26
29,2*14,26
86*1,8*5.67
Součet
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x5. Omni
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x5,Omm 

86*1,8
154,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
133x4.5mm
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x4,5mm

3.6*8
3,65*8
Součet

2 414,296

410,688 
416,392 
243,380 
208,120 
258,000 
877,716 

2 414,296

1 704.796

410,688 
416,392 
877,716 

1 704,796

162.540

154,800
162,540

58.000

28,800
29,200
58.000

27 M 13010310 tyč ocelová plochá jakost 11 375 140x12mm

pp
p
w

28 M R9
pp
p

tyč ocelová plochá jakost 11 375 140x 12mm 
Poznámka k položce:
Hmotnost 13.19 kp/m  
(4.13+6.5)*13.19/1000
Spojovací materiál - zámečnické konstrukce
Spojovací materiál - zámečnické konstrukce
Poznámka k položce:
matky a další spojovací materiál

t 0.140

0,140
kpl. 1.000

29 M 31197007 tyč závitová Pz 4.6 M18 m 25.800

pp
w

30 K R13
pp

p

31 K R5

tyč závitová Pz 4 .6 M18
86*0,3 25,800
Kotvení trubek do betonového základu - průhledný plot kpl. 1,000
Kotvení trubek do betonového základu - průhledný plot 
Poznámka k položce:
kotveni trubek průhledného plotu chemickou kotvou, závitovou tyči 
M l6. matkou na ocelový plech

Ostatní náklady (dopravné) - zámečnické konstrukce kpl 1,000

39,80

301 836,11 
96 088,98 CS URS 2020 

01

45.00 76 715.82

273.00

871.50

25 900.00

44 373.42

50 547.00

3 626.00

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

5 000.00

118.00

5 000,00

15 000,00

5 000.00

3 044.40 

5 000,00

15 000,00

CS URS 2020 
01
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PČ Typ Kód 

32 K 998767101

pp

Popis MJ Množství J. materiál [CZK]

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v ( 2 oog
obiektech v do 6  m
Přesun hmot pro zámeínické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m  v 
obiektech výšky do 6 m

J. montáž [CZK]

1 214,78

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

2 440,49 CS URS 2020 
01
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 

Objekt:
D.1.6 - Objekty úpravy území 

Soupis:
D. 1.6.1 - SO 303 Vegetační úpravy • plán výsadby stromů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 108 720,10

snížená 0 , 0 0

Cena s DPH

Sazba daně

84 612,10 
24 108,00

108 720,10

Výše daně
21,00% 22 831,22
15,00% 0,00

v CZK 131 551,32
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.6 - Objekty úpravy území

Soupis:
D. 1.6.1 - SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov 
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Dufek
my. inimjicí

Kód dilu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 84 612,10 24 108,00 108 720,10

HSV - Práce a dodávky HSV 6 262,10 14 108,00 20 370,10

1 - Zemní práce 6 262,10 13 240,00 19 502,10

998 - Přesun hmot 0,00 868,00 868,00

D 2.1 - Specifikace rostlin 78 350,00 0,00 78 350,00

D.2.6 - Dopravné 0,00 10 000,00 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Obiekt:

D.1.6 - Objekty úpravy území
Soupis:

D.1.6.1 - SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Vladimír Dufek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: my. iNiisutca

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

o 1
1 K 183101215

pp

2 l< 183101221

pp

Zemní práce
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obiem do 0.4 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tf.1 až 4 s výměnou 
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0.40 
m3
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % pudy zeminy tř 1 
až 4 obiem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tf.1 až 4 s výměnou 
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1.00 
m3

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL

PP
vv

4 K 184102114

pp

5 K 184102115

PP

6 K 184102116

PP

7 K 184215133
pp

8 M R1
PP

p
vv

9 M 605912550

pp
p
vv

10 M R2 
PP

p
w

11 K 184215412 

pp

12 K 184501131 

PP

13 K 184911421

PP

zahradní substrát pro výsadbu VL 
0,2+(0,5*7)
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,5 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5. při průměru bálu přes 400 do 500 mm
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,6 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zatillm v 
rovině nebo na svahu do 1:5. pn průměru bálu přes 500 do 600 mm
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, pří průměru bálu přes 600 do 800 mm
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m
Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 

Úvazek kotveni stromů
Úvazek kotvení slrom ú 
Poznámka k položce:
1.5 m/strom
8*1,5 'Přepočtené koeficientem množství
kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný délka 250 cm
orúměr 6 cm
kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 6 cm
Poznámka k položce:
stromy
8*3 'Přepočtené koeficientem množství 
Příčka z půlené frézované kulatiny
příčka z půlené frézované kulatiny, pr. 8 cm, délka 100 cm 
Poznámka k položce:
1.5 ks /s trom
8*1,5 'Přepočtené koeficientem množstvi
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině
nebo na svahu do 1:5
Zhotoveni závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy přes 0.5 do 1 m 
Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a 
svahu do 1:5
Zhotoveni obalu kmene a spodních části větví stromu z juty ve dvou 
vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5
Mulčováni rostlin kurou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do
1:5
Mulčováni vysazených rostlin mulčovaci kúrou, II. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

14 M 10391100 kůra mulčovaci VL
PP kůra mulčovaci VL
VV 6*0,103 'Přepočtené koeficientem množstvi

D 998 

15 K 998231311 

pp

Přesun hmot
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m

D D 2.1
16 M S1

pp

17 M S2

pp
18 M S3

pp
19 M S4

pp
20 M S5

pp
21 M S6

pp

Specifikace rostlin
Magnolia soulangeana, sol. 4X přesazovaný, v.200- 
225. š.100-150 cm. bal
Magnolia soulangeana.sol. 4X přesazovaný, v.200-225. š.100-150 cm. 
bal
Acer tataricum 'Hot Wings', v.200-225, š.100-150 cm, 
bal
Acer tataricum Hot W ings', v.200-225. š.100-150 cm. bal

Acerrubrum 'Red Sunset' (vek.) 400-500. zb
Acer mbrum 'Red Sunset* (vek.) 400-500, zb

Liriodendron lutipifera. ok 20-25. bal
Liriodendron tulipifera.ok 20-25, bal

Betula pendula 'Voungii'. ok 20/25. zb
Betula pendula Youngii'. ok 20/25. zb

Amelanchier arborea Robin H ill'.14/16. zb
Amelanchierarborea 'Robin Hill’ . 14/16, zb

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

108 720,10

20 370,10

kus 1 , 0 0 0 450,00

19 502,10 

450,00

kus 7,000 650,00 4 550,00

m3 3.700 950.00 3 515.00

kus

3,700

1 , 0 0 0 250,00 250,00

kus 2 , 0 0 0 380,00 760,00

kus 5,000 .. _ _ .
755,00 3 775,00

kus 8 , 0 0 0 230,00 1 840,00

m 12.000 15.00 180.00

kus

1 2 ,0 0 0

24.000 75.00
- -

1 800.00

kus
24.000

12.000 15.00 180.00

kus

1 2 ,0 0 0

7,000 55,00 385,00

m2 8 , 0 0 0 135,00 1 080,00

m2 6 , 0 0 0 25,00 150,00

m3 0.618

0,618

950.00 587.10

t 1,085 800,00
8 6 8 , 0 0

8 6 8 , 0 0

kus 1.000 9 450.00

78 350,00
9 450.00

kus 1.000 9 450.00 9 450.00

kus 1.000 14 000.00 14 000.00

kus 1.000 11 200.00 11 200.00

kus 3.000 8 100.00 24 300.00

kus 1.000 9 950.00 9 950.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál (CZK] J, montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
‘ soustava

2 2

D
K

D.2.6
R3

Dopravné
Dopravné - rostliny kpl. 1 , 0 0 0 5 000,00

1 0  0 0 0 , 0 0  

5 000,00

23
pp

K R4
Dopravné - rostliny

Dopravné - ostatní materiál, pracovní síla kpl. 1 , 0 0 0 5 000,00 5 000,00
pp

p

Dopravné - ostatní materiál 
Poznámka k položce:
substrát. mulSovacI kúra. materiál ke kotveni, pracovnici
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 
Objekt:

D.1.6 - Objekty úpravy území 
Soupis:

D.1.6.2 - SO 304 Vegetační úpravy - plán výsadby keřů

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál 67 855,15
Montáž 14 041,60

Cena bez DPH 81 896,75

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 81 896,75 21,00% 17 198,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 095,07
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D .1 . 6  - Objekty úpravy území

Soupis:
D.1.6.2 - SO 304 Vegetační úpravy - plán výsadby keřů

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. V ladim ír Dufek

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 67 855,15 14 041,60 81 896,75

HSV - Práce a dodávky HSV 2 541,15 14 041,60 16 582,75

1 - Zemni práce 2 541,15 13 740,00 16 281,15

998 - Přesun hmot 0 , 0 0 301,60 301,60

D 2.1 - Specifikace rostlin 62 814,00 0,00 62 814,00

D.2.6 - Dopravné 2 500,00 0,00 2 500,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 

D.1.6 - Objekty úpravy území
Soupis:

D.1.6.2 - SO 304 Vegetační úpravy - plán výsadby keřů
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Kód

HSV

Uchazeč:

PČ Typ

Náklai

D

D 1

1 K 183101114

PP

2 K 183101115

pp

3 K 183101214

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.4.2020

Ing. Vladimír Dufek
II ly .  INIlMJId

K

pp

M

pp

vv
w

183101215

10311100

6  K 184102112

vv
K 184102114

8  K 184911421

9 M 10391100

O

10 K

D

11 M

998
998231311

D 2.1
K1

12 M K2 

K3

14 M K4
pp

15 M K5

13 M
pp

pp

16 M
pp

17 M
pp

18 M
pp

19 M
pp

20 M
pp

21 M
pp

22 M
pp

23 M
pp

K6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Popis

jlkem

Práce a dodávky HSV 

Zemni práce

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

81 896,75

16 582,75 

16 281,15
Hloubení jamek bez výměny pudy zeminy tř 1 až 4 
obiem do 0.125 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny 
půdy v rovině nebo na svahu do 1:5. objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 14,000 70,00 980,00

Hloubeni jamek bez výměny pudy zeminy tř 1 až 4 
obiem do 0.4 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny 
půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 5,000 350,00 1 750,00

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % pudy zeminy tř 1 
až 4 obiem do 0.125 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
pudy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125

kus 3,000 1 0 0 , 0 0 300,00

m 3
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % pudy zeminy tř 1 kus 1 2 ,0 0 0 490,00 5 880,00až 4 obiem do 0.4 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině lř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5. objemu přes 0.125 do 0,40 
m3

rašelina zahradnická VL

rašelina zahradnická VL

(0,125/2 )*3
(0 ,4 /2 )*12
Součet
2,588‘0,2 'Přepočtené koeficientem množství

m3 0.518

0,188
2,400
2,588
0,518

2 450.00 1 269.10

Výsadba dřeviny s bálem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím y rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 200 do 300 mm 
3+14

kus 17.000

17.000

70,00 1 190,00

Výsadba dřeviny s bálem D do 0,5 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5. při průměru halu přes 400 do 500 mm

kus 17,000 195,00 3 315,00

Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do
1:5 . . .  . ..
Mulěovánt vysazených rostlin mulěovaci kůrou, II. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 13,000 25,00 325,00

kúra mulčovací VL 
kúra mulěovaci VL
13‘0,103 'Přepočtené koeficientem množství 

Přesun hmot

m3 1.339

1.339

950.00 1 272.05 

301,60
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m

Specifikace rostlin

t 0,377 800,00 301,60

62 814,00
Hydrangea paniculata 'Limelight',sol 3x přesazovaný, 
100-125. bal

Hydrangea paniculata 'llm olíghť.so l 3x přesazovaný, 100-125, bal

kus 3.000 1 650.00 4 950.00

Hydrangea quercifolia Harmony',sol 3x přesazovaný, 
100-125. bal
Hydrangea quercifolia 'Harmony', sol 3x přesazovaný, 100-125, bal

kus 4.000 3 800.00 15 200.00

Rhododendron 'Silberwolke'.80-90, zb
Rhododendron ‘Silberwolke', 80-90, zb

kus 2.000 4 650.00 9 300.00

Rhododendron Brigitte'. 80-90. zb
Rhododendron Brigitte', 80-90, zb

kus 1.000 4 690.00 4 690.00

Hamamelis intermedia 'Arnold Promise',sol 3x 
ořesazovanv. 125-150. bal
Hamamelis intermedia 'Arnold Promise', sol 3x přesazovaný. 125-150. 
bal

Rosa Augusta Luise',Co 7.5
Rosa 'Augusta Luise'. Co 7,5

kus 2.000 4 950.00 9 900.00

kus 3.000 598.00 1 794.00

Parlhenocissus Iricuspidata Veitchii'. sol.. C 7.5
Parthenocissus tricuspldala 'Veitchii', sol.. C 7,5

kus 5.000 650.00 3 250.00

Parlehocissus quinquefolia Engelmanii'. sol C7.5L
Partehocissus quinquefolia Engelmanii', sol C7.5L

kus 2.000 1 250.00 2 500.00

Rosa 'Bobby James', Co7.5
Rosa ’Bobby Jam es', Co7.5

kus 2.000 490.00 980.00

Rosa 'Aloha'. Co 7.5
Rosa 'A loha', Co 7,5

kus 2.000 490.00 980.00

Rosa 'Hella'. Co 7.5
Rosa ‘Hella’ . Co 7,5

kus 1.000 490.00 490.00

Rosa Laguna', co 7.5
Rosa Laguna', co 7.5

kus 2.000 490.00 980.00

Clematis 'Avant-Garde TM Evipo033 (N)\ Sol C12. 200- kus 3.000 1 560.00 4 680.00
Clematis 'Avant-Garde TM Evipo033 (N)’. Sol C12, 200*250 cm

Cenová
soustava

CS URS 2020 
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CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
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PČ Typ Kód Popis MJ

24 M P8 Clematis 'First Love' PBR. Sol C12. 200-250 cm kus
p p Clematis ‘Fust Love' PBR. Sol C 12. 200-250 cm

25 M P9 Clematis 'Huldine'. Sol C12. 200-250 cm kus
pp Clematis 'Huldine'. Sol C l2. 200-250 cm

D D.2.6 Dopravné
26 K R1 Dopravné - rostlinný materiál kpl

pp Dopravné- rostlinný materiál

27 K R2 Dopravné - rašelina kpl.
pp Dopravné - rašelina

Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
‘ soustava

1.000 1 560.00 1 560.00

1.000 1 560.00 1 560.00

1,000 2 000,00
2 500,00 

2 000,00

1,000 500,00 500,00
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 

Objekt:
D.1.6 - Objekty úpravy území 

Soupis:
D.1.6.3 - SO 305 Vegetační úpravy - plán trvalkových záhonů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 260 833,30

snížená 0.00

Cena s DPH

142 278,94 
118 554,36

260 833,30

Sazba daně Výše daně
21,00% 54 774,99
15,00% 0,00

v CZK 315 608,29
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.6 - Objekty úpravy území

Soupis:
D.1.6.3 - SO 305 Vegetační úpravy - plán trvalkových záhonů

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Vladimír Dufek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: my. inimjici.a.

Kód dilu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 278,94 118 554,36 260 833,30

HSV - Práce a dodávky HSV 66 646,94 114 554,36 181 201,30

1 - Zemní práce 66 646,94 88 300,76 154 947,70
OST - Ostatní 9 894,01 7 408,88 17 302,89

998 - Přesun hmot 0,00 26 253,60 26 253,60

D 2.1 - Specifikace rostlin 75 632,00 0,00 75 632,00

D.2.6 - Dopravné 0,00 4 000,00 4 000,00

Strana 2 z 5



Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.6 - Objekty úpravy území

Soupis:
D.1.6.3 - SO 305 Vegetační úpravy - plán trvalkových záhonů

SOUPIS PRACÍ

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Horní Slavkov 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Vladim ír Dufek
m y .  iv i iw j id
n-:---- ,a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 260 833,30

D HSV Práce a dodávky HSV 181 201,30
D

1 K

1

181351103

Zemní práce
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině

m2 287,200 45,00

154 947,70 

12 924,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2. II. vrstvy do 200 mm

P Poznámka k  položce:
doplněni zahradnického kompostu. II. 100 mm

2  M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 28.720 950.00 27 284.00
PP
vv

3 K 

PP

4 K

183111111

183111112

zahradní substrát pro výsadbu VL 

287.2*0,1
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
obiem do 0.002 m3 v rovině a svahu do 1:5 
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tf.1 až 4 bez výměny 
půdy v rovině nebo na svahu do 1:5. objemu do 0.002 m3 
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
obiem do 0.005 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus

kus

28,720 

2 136,000

81,000

4.50

9.50

9 612,00 

769,50

PP
Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny 
pudy v rovině nebo na svahu do 1:5. objemu přes 0.002 do 0.005 m3

5 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 235,500 15,00 3 532,50

PP

VV

Založeni záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 
zemině tř. 3
30+10+17+108+58+12,5 235,500

6  K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 2  136,000 15,00 32 040,00

PP
Výsadba květin do připravené pudy se zalitím do připravené pudy, se 
zalitím květin hrotovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm

7 K 183211323 Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm kus 81,000 2 1 ,0 0 1 701,00

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy. so 
zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm

8  K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 287,200 1 ,2 0 344,64
PP Obděláni pudy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 287,200 2 , 2 0 631,84

PP 

10 K

pp

w

184911161

Obděláni půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 
Mulčování záhonů kačírkem t l.  vrstvy do 0,1 m v rovině 
a svahu do 1:5
Mulčovánř záhonů kačirkom nebo drceným kamenivem tloušfky mulče 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
15 ,6+30+13,2+10+17+2 0,4+56+22

m2 184,200

184,200

45,00 8  289,00

11 M 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 / 24.314 600.00 14 588.40

PP
w
w
w

kamenivo drcené hrubé frakce 8/11

(1 5 ,6+ 30+13 ,2 +10+ 17+20 ,4+56+22)*0 ,06
Součet
11,052*2,2 'Přepočtené koeficientem množství

11.052
11.052 
24,314

1 2  K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 287,200 25.00 7 180,00

pp

13 M

pp

w

14 K

69311080

184911421

Položeni mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených 
rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5
geotextilie netkaná separačni. ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200a/m2
geotextilie netkaná separačni. ochranná, filtrační, drenážní PES 
200g/m2
287,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 
Mulčování rostlin kúrou tl. do 0.1 m v rovině a svahu do
1*5

m2

m2

315.920

315,920

103,000

15.20

25,00

4 801.98 

2 575,00

PP

w

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5
2,5+52+36+12,5 103,000

15 M 10391100 kúra mulčovací VL m3 10.609 950.00 10 078.55

PP
w

kúra mulčovací VL
103*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 10,609

16 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,912 450,00 410,40

PP
w

Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 

91,2*0.01 0.912

17 K 185804312 Zalili rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,960 450,00 882,00

pp
vv

Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě pres 20 m2 

196*0.01 1,960

D

18 K 

PP

19 M 
p p

P

OST

«3

R6

Ostatní
Osazeni zahradního obrubniku ocelového, včetně 
krácení materiálu a navaření ocelového trnu
Osazeni zahradního obrubníku ocelového. včetně kráceni materiálu a 
navařeni ocelového trnu
Obrubník z ocelové pásoviny 50/6 mm. délka dle 
ootřebv
Obrubník z ocelové pásoviny 50/6 mm, délka dle potřeby 
Poznámka k položce:
+5%

m

m

88,350 

92.768 85.00

75,00

17 302,89

6  626,25

7 885.28

Cenová
soustava

CS URS 2020 
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CS URS 2020 
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PČ Typ Kód Popis

w 88,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

20 M R7 Tmy ocelové (roxor) tl. 12mm, délky 70cm (navařené
oo 80 cm k ocelové oásovině)

pp Trny ocelové (roxor) tl. 12rnm. délky 70cm (navařené po 80 cm k
ocelové pásovině)

vv ((88.35/0,8)+20)*0.7
2 1 K K4 Nařezání ocelových trnů (roxoru)

pp Nařezáni ocelových Irniii (roxorů)
w 88,35/0,8+20

D 998 Přesun hmot
2 2 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy

vodorovně do 5000 m
pp Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní

vzdálenost do 5000 m

D D 2.1 Specifikace rostlin
23 M M001 Salvia nemorosa Marcus' - k9

PP Salvia nemorosa 'M arcus’ - k9

24 M M002 Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' - k9
pp Geranium xcantabrigiense 'Cambridge' - k9

25 M M003 Aster dumosus 'Mittelmeer'
pp Aster dumosus 'M ittelmeer'

26 M M004 Phlox divaricata 'While Parfüme'- k9
pp Phlox divaricata ‘White Parfüme -  k9

27 M M005 Arabis caucasica 'Little Treasure Deep Rose' - K9
pp Arabis caucasica 'Little Treasure Deep Rose’ - K9

28 M M006 Iberis sempervirens 'Pink Ice'- k11
pp Iberis sempervirens 'Pink Ice’- k11

29 M M007 Armenia juniperifolia ’Röschen' - K9
PP Arména juniperifolia ’Röschen' - K9

30 M M008 Dianlhus plumarius 'Dixie While Red Bicolor' -  k9
PP Dianthus plumarius ‘Dixie White Red Bicolor' - k9

31 M M009 Aster dumosus Rosenwichtel'
PP Aster dumosus 'Rosenwichtel'

32 M M010 Coreopsis verticillata Zagreb' -  k9
pp Coreopsis verticillata 'Zagreb' - k9

33 M M011 Campanula glomerata 'Dahurica '  - k9
p p Campanula glomerata 'Dahurica' - k9

34 M M012 Lavandula anguslifolia Aromatico Blue'- k9
pp Lavandula angustifolia Aromatico Blue'- k9

35 M M013 Echinacea Amazing Dream'- k13
pp Echinacea 'Amazing Dream'- k !3

36 M M014 Origanum laevigatum 'Herrenhausen' - k9
pp Origanum laevigatum 'Herrenhausen' - k9

37 M M015 Salvia nemorosa Mainacht' - k9
pp Salvia nemorosa 'Mainacht' - k9

38 M M016 Achillea millefolium 'Christel' - K9
pp Achillea millefolium ’Christel’ - K9

39 M M017 Veronica teucrium 'Königsblau' - k9
pp Veronica teucrium 'Königsblau' - k9

40 M M018 Penslemon barbatus 'Pinacolada Violet Shades' k9
PP Penstemon barbatus 'Pinacolada Violet Shades' k9

41 M M019 Geranium cinereum 'Ballerina'- k9
pp Geranium cinereum 'Ballerina'- k9

42 M M020 Euphorbia polychorma 'Bonfire' - k11
pp Euphorbia polychorma 'Bonfire' - k11

43 M M021 Geranium wallichianum 'Rozanne' - k11
pp Geranium wallichianum 'Rozanne' - k l 1

44 M M022 Gaura lindheimerii 'Siskiyou Pink' - k9
pp Gauia lindheimerii ’Siskiyou Pink’ - k9

45 M M023 Verbena hasla na Pink Spires' - k9
pp Verbena hastana Pink Spires' - k9

46 M M024 Hosta sieboldiana Elegans' - k9
pp Hosla sieboldiana ’Elegans’ - k9

47 M M025 Rodgersia aesulifolia - k11
PP Rodgersia aesulifolia - k l  1

48 M M026 Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' - k9
PP Rudbeckia fulgida 'Goldstum i' - k9

49 M M027 Allium caeruleum - K9
pp Allium caeruleum - K9

50 M M028 Anemone japonica 'Honorine Joberť - C12
pp Anemone japonica 'Honorine Jobe rf -C 12

51 M M029 Molinia caerulea 'Moorhexe' - k2l
pp Molinia caerulea 'Moorhexe' - k2l

52 M M030 Miscanlhus sinensis Yakushimana D warf - k11
pp Miscanthus sinensis Yakushimana D w arf - k l 1

53 M M031 Miscanlhus sinensis Lillie Zebra'-1<11
PP Miscanthus sinensis 'Little Zebra'- k1 1

54 M M032 Miscanlhus sinensis 'Pünktchen' - k11
PP Miscanthus sinensis 'Pünktchen' - k1 1

55 M M033 Miscanthus sinensis Rotfeder' - k2l
pp Miscanlhus sinensis 'Rotfeder' - k2l

56 M M034 Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne - k11
pp Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'- k l 1

57 M M035 Deschampsia caespitosa Schottland' - 1<9
pp Deschampsia caespitosa ’Schottland' - k9

D D.2.6 Dopravné

MJ Množství

92.768

J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

m 91.306 22.00 2 008.73

kus
91,306

130.438

130.438

6 , 0 0 782,63 

26 253,60
t 32,817 800,00 26 253,60

kus 49.000 32.00
75 632,00

/ 568.00

kus 150.000 32.00 4 800.00

kus 14.000 32.00 448.00

kus 23.000 32.00 736.00

kus 75.000 32.00 2 400.00

kus 69.000 32.00 2 208.00

kus 28.000 32.00 896.00

kus 77.000 32.00 2 464.00

kus 42.000 32.00 1 344.00

kus 9.000 32.00 288.00

kus 14.000 32.00 448.00

kus 32.000 32.00 1 024.00

kus 50,000 62.00 3 100.00

kus 45.000 32.00 1 440.00

kus 197.000 32.00 6 304.00

kus 20.000 32.00 640.00

kus 85,000 32.00 2 720.00

kus 61.000 32.00 1952.00

kus 118.000 62.00 7 316.00

kus 7.000 95,00 665.00

kus 216.000 32.00 6 912.00

kus 65.000 32.00 2 080.00

kus 44.000 32.00 1 408.00

kus 34.000 32.00 1 088.00

kus 16.000 32.00 512.00

kus 136.000 32.00 4 352.00

kus 13.000 32.00 416.00

kus 28.000 32.00 896.00

kus 38.000 65.00 2 470.00

kus 9.000 55.00 495.00

kus 12.000 55.00 660.00

kus 16.000 55.00 880.00

kus 15.000 75.00 1 125.00

kus 9.000 65.00 585.00

kus 281.000 32.00 8 992.00

4 000,00

Cenová
soustava

CS URS 2020 
01
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PC Typ Kód

58 K R1
pp

Popis

Dopravné - rostliny
Dopravné - rostliny

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 
Objekt:

D.1.6 - Objekty úpravy území 
Soupis:

D.1.6.4 - SO 306 - Vegetační úpravy - plán travnatých ploch

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál 3 691,89
Montáž 59 738,50

Cena bez DPH 63 430,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 430,39 21,00% 13 320,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 750,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Objekt:

D.1.6 - Objekty úpravy území
Soupis:

D.1.6.4 - SO 306 - Vegetační úpravy - plán travnatých ploch
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Vladimír Dufek
- t , . . -7 x i  my. MiisuidUchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ___ A

Kód dílu - Popis Materiál [CZKJ Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

3 691,89 59 738,50 63 430,39

3 691,89 59 738,50 63 430,39

3 691,89 59 738,50 63 430,39

Strana 2 z 3



Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.6 - Objekty úpravy území

Soupis:

D.1.6.4 - SO 306 - Vegetační úpravy - plán travnatých ploch
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

SOUPIS PRACÍ

PopisPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV
D

1 K

pp

2 K 

pp

3 M

pp
vv

4 K 
pp

5 K 
pp

3 K

pp
w

HSV
1
181111111

181411131

00572410

183403113

183403152

183403153

7 K

PP
w

8  K

pp

9 M

pp
w

10 K
pp

11 K
pp
vv
w

183403161

185802113

25191155

185803111

185804312

Zemní práce
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 1 0 0  mm v rovinně a svahu do 1 : 5
Plošná úprava terénu v zemině Iř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplněni ornice souvislé plochy do 500 m2 pú nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2  v rovině a ve svahu do 1 :5
Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

osivo směs travní parková
osivo směs travní parková

969*0.03 'Přepočtené koeficientem množství

Obdělání pudy frézováním v rovině a svahu do 1 :5

Obděláni půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 

Obdělání pudy vláčením v rovině a svahu do 1:5 
Obděláni půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1 :5  

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 
969*2 'Přepočtené koeficientem množství

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 
Obděláni půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 
969*2 'Přepočtené koeficientem množství 
Hnojení pudy umělým hnojivém na široko v rovině a 
svahu do 1:5
Hnojeni půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnoiivem na široko

hnojivo průmyslové Cererit
hnojivo průmyslové Cererit 
969*30/1000

Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
Ošetřeni trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě pres 20 m2 
969*0,01
9,69*6 'Přepočtené koeficientem množství

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.4.2020

Ing. Vladimír Dufek
m y. iv iiu jid

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]

m2 969,000
2 0 , 0 0

m2 969,000 15,00

kg 29.070 105.00

29,070
m2 969,000

1 , 0 0

m2 969,000
1 ,0 0

m2 1 938,000
-

2 , 0 0

1 938,000
m2 1 938,000

1 , 0 0

1 938,000
t 0,029 5 000,00

kg 29.070

29.070

22.00

m2 969,000 3,50

m3 58.140

9,690
58.140

-
250,00

soustava

63 430,39

63 430,39

63 430,39
19 380 00 CS URS 2020 

01

14 535 00 CS URS 2 0 2 0  
01

3 052.35 URS 2020

969.00 URS 2 0 2 0

969.00 URS 2 0 2 0

3 876,00 URS 2 0 2 0

1 938,00 ^ S URS 2 0 2 0

145.00 Q S URS 2 0 2 0

639.54 CS URS 2020

3 391 50 CS URS 2 0 2 0  
01

14 535 00 CS URS 2 0 2 0  
. 01
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 

Objekt:
D.1.7 - SO 401, SO 402 Ostatní stavební objekty - Mobiliář a herní prvky

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IČ: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 409 409,78 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

322 700,01 
86 709,77

409 409,78

Výše daně 
85 976,05 

0,00

495 385,83
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.1.7 - SO 401, SO 402 Ostatní stavební objekty - Mobiliář a herní prvky

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov 
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Dufek
IIILJ. IM IlS U Id

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 322 700,01 86 709,77 409 409,78

HSV - Práce a dodávky HSV 307 503,50 39 617,99 347 121,49

1 - Zemni práce 0,00 758,16 758,16

2 - Zakládáni 0,00 7 536,45 7 536,45

998 - Přesun hmot 0,00 1 823,38 1 823,38

D 2.3 - Mobiliář 250 968,50 24 500,00 275 468,50

D.2.4 - Herní prvky 56 535,00 5 000,00 61 535,00

PSV - Práce a dodávky PSV 15 196,51 47 091,78 62 288,29

762 - Konstrukce tesařské 14 596,51 21 174,16 35 770,67

783 - Dokončovací práce - nátěry 600,00 25 917,62 26 517,62
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Objekt:

D.1.7 - SO 401, SO 402 Ostatní stavební objekty - Mobiliář a herní prvky

Místo: Horní Slavkov Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

19.4.2020

Ing. Vladim ír Dufek
m y . m i \u id
r i n M ^ A ,  . a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 409 409,78

D HSV Práce a dodávky HSV 347 121,49

D 1 Zemní práce 758,16
1 K 122251103

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 100 m3 stroině m3 2,963 145,05 429,78

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 50 do 100 m3 
Poznámka k položce:

p základové patky - lavičky U *L 2 . herní slolek se židličkami, stojany na 
kolo. odpadkové koše. vahadlová houpačka, pružinové houpadlo

vv ((0,9*0,25*0,25)*2)*9 1.013
w ((0,65*0,25*0,25)‘2)*2 0,163
w 0,5*0,4*0,4 0,080
vv ((0,9*0,25*0,25)*2)*4 0,450
vv 0,4*0,3*0,3*2*2 0,144
vv 0,45*0,45*0,5*5 0,506
w 0,5*0,6*0,9 0,270
vv 0,9*0,5*0,5 0,225
vv 0,4*0.4*0,7 0 ,1 1 2

w Součet 2,963

2 K 162551107 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

m3 2,988 109,90 328,38

pp
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
2 000 do 2 500 m

w ((0,9*0,25*0,25)*2)*9 1,013
w ((0,65*0.25*0,25)*2)*2 0,163
w 0,5*0,4*0,4 0,080
vv ((0.9*0,25*0,25)*2)*4 0,450
vv 0.4*0,3*0,3*2*2 0,144
vv 0,45*0,45*0,5*5 0,506
w 0,5*0,6 *0 ,9 0,270
vv 1 *0.5*0,5 0,250
vv 0,4*0,4*0.7 0 ,1 1 2

w Součet 2,988

D 2 Zakládání 7 536,45
3 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3 0,432 1 414,92 611,25hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

pp
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu
z kameniva hnibého, trakce 1 6 -3 2  mm

w ((0,1*0,25*0,25)*2)*9 0,113
vv ((0,1*0,25*0,25)*2)*2 0,025
w 0 ,1  *0,4*0,4 0,016
w ((0,1*0,25*0,25)*2)*4 0,050
w 0 ,1*0,3*0,3*2*2 0,036
vv 0.45*0,45*0.1*5 0 ,1 0 1

w 0,5*0.6*0,1 0,030
w 0,9*0,5*0,1 0,045
w 0,4*0,4*0,1 0,016
w Součet 0,432

4 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,531 2 736,15 6  925,20
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem

pp neprokládaného tř. C 16/20
w ((0,8*0.25*0,25)*2)*9 0,900
w ((0.55*0,25*0,25)*2)*2 0,138
w 0,4*0,4*0,4 0.064
w ((0,8*0,25*0,25)*2)*4 0,400
w 0,3‘0,3*0.3*2*2 0,108
vv 0,45*0,45*0,4*5 0,405
w 0.5*0,6*0,8 0.240
w 0,9*0,5*0.4 0,180
w 0.4*0,4*0,6 0,096
w Součet 2,531

D 998 Přesun hmot 1 823,38
5 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6  m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s

t 6,644 274,44 1 823,38

pp nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D D 2.3 Mobiliář 275 468,50
6  M L1 Parková lavička s opěrkou a područkou, d 1800 mm kus 9.000 9 631.50 86 683.50

pp
Parková lavička s opěrkou a područkou, d 1800mm. alu slitina +
prášková vypalovací barva (RAL 7016). dřevo dub

7 M L2 Parková lavička bez opěrky, d 1800 mm kus 5.000 6 815.60 34 078.00

PP
Parková lavička bez opěrky, d 1800 mm, alu slitina * prášková
vypalovací barva (RAL 7016). dřevo dub

8 M L4 Herni stolek s židličkami (4 ks) kpl. 1.000 43 667.00 43 667.00

pp
Herní stolok s židličkami (4 ks)
. alu slitina + prášková vypalovací barva (RAL 7016). dřevo dub

9 M M Mobilni nádoba na rostliny kus 2.000 9 478.00 18 956.00
pp Mobilní nádoba na rostliny

10 M SK Stojan na kolo kus 2.000 4 480.50 8 961.00
pp Stojan na kolo. ocel zn. + prášková vypalovací barva (RAL 7016)

Cenová
soustava

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZKj J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

11 M OK Odpadkový koš se stříškou a s popelníkem -  551 kus 4.000 4 749.00 18 996.00

pp
Odpadkový koš se stříškou, s popelníkem - 551. ocel zn. + prášková
vypalovací barva RAL 7016. dřevo dub

12 M OK1 Odpadkový koš na tříděný odpad - 30+30+501 kus 1.000 23 478.00 23 478.00

pp Odpadkový koš na tříděný odpad - 30+30+501. ocel zn ♦ prášková
barva RAL 7016. dřevo dub

13 M SM Stromová mříž 1,6 x 1,6 m kus 1.000 16 149.00 16 149.00
pp Stromová mříž 1.6 x 1,6 m. ocel žárově zinkovaná, roštpásovina

14 K R1 Dopravné - mobiliář kpl. 1 , 0 0 0 24 500,00 24 500,00
p p Dopravné - mobiliář

D D.2.4 Herní prvky 61 535,00
15 M H1 Vahadlová houpačka kus 1.000 14 517.00 14 517.00

pp Vahadlová houpačka

16 M H2 Pružinové houpadlo kus 1.000 17 613.00 17 613.00
pp Pružinové houpadlo

17 M H3
Dopadová plocha pryžová pod herní prvky - pryžová 
štěpka

m2 15.000 1 627.00 24 405.00
pp Dopadová plocha pryžová pod herní prvky - pryžová štěpka

18 K R2 Dopravné - herní prvky kpl. 1 , 0 0 0 5 000,00 5 000,00
pp Dopravné - homi prvky

D PSV Práce a dodávky PSV 62 288,29

D 762 Konstrukce tesařské 35 770,67

19 K 762395000 Spojovací prostředky krovu, bedněni, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 7,412 1 160,43 8  601,11

pp
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních
konstrukcí svory. prkna, hřebíky, pásová ocel. vruty

20 K 762713110
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
orúřezové olochv do 1 2 0  cm2

m 30,710 151,51 4 652,87
Montáž prostorových vázaných konstrukci z řeziva hraněného nebo

pp polohraněného průřezové plochy do 120 cm2 ___  ___

21 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0.307 6 660.00 2 044.62

pp hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

22 K 762713120
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva m 4,500 192,40 865,80průřezové Dlochv do 224 cm2

pp
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeživa hraněného nebo
polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 _ _  .  .  -

23 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0.088 6 770.00 595.76

pp hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

24 K 762952003 Montáž teras z prken š do 135 mm z dřevin měkkých 
šroubovaných broušených bez Dovrchové ÚDravv
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo

m2 13,700 227,51 3 116,89

pp měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných 
šroubováním, šířky přes 120 do 135 mm

25 M 611981090R prkna oboustranně jemně drážkovaná terasová m2 13,700 775.46 10 623.80sibiřský modřin 40 x 140 mm
podlahoviny dřevěné podlahy terasové dřeviny evropské prkna -

pp lýhovaná terasová sibiřský modřin oboustranně jemně drážkovaná 28 x 
140 mm
Poznámka k />oložce:
II. 40 mm

26 M 605111200R
řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 2 5 -3 7  mm 
délkv 2 - 5 m
řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební

m3 0.237 5 621.64 1 332.33

PP konstrukce ČSN EN 1611. Iřidy G2/4 prismované délka 2,00 - 5.00 m 
prkna tloušťky 25 - 37 mm
Poznámka k položce:
prkna modřínová tl. 30 mm, b o in l kryt .....................

27 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 27,400 104,20 2 855,08

pp
Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištěni
dvojnásobně

w 13,7*2 27,400

28 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6  m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti

t 0,659 1 642,50 1 082,41

pp přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 26 517,62

29 K 783795113R
Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukci barva m2 172,600 150,16 25 917,62
standardní naouštění. 2 x základní a 1x lak

PP
Nátěry tesařských konstrukci ostatní vodou ředitelné standardními
barvami, napuštěni. 2xzákladni a 1x lakováni
Poznámka k položce:p nátěr lazurou

w 147,4+25,2 172,600

30 M R1 Betonová dlaždice 250 x 250 x 50 mm kus 15.000 30.00 450.00
p p 8etonová dlaždice 250 x 250 x 50 mm 

Poznámka k  položce:
p atypická lavice pod stromem

31 M R2 Plastový podklad, tl. 20 mm kus 15.000 10.00 150.00

Cenová
soustava

CS UŘS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

CS URS 2020 
01

Plastový podklad, ti. 20 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 
Objekt:

D.2.1 - Objekty technologických zařízení 
Soupis:

SO 103 Fontána - Technologická část

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 069 092,91 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

1 069 092,91
0,00

1 069 092,91

Výše daně 
224 509,51 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 293 602,42
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Obiekt:
D.2.1 - Objekty technologických zařízení

Soupis:
SO 103 Fontána • Technologická část

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Město Horní Slavkov 
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Dufek
m y . iN if\u id

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 069 092,91 0,00 1 069 092,91

1. - Technologické zařízení 384 932,56 0,00 384 932,56

2. - Nerezové prvky 339 339,62 0,00 339 339,62

3. - Instalační materiál 124 130,83 0,00 124 130,83

4. - Montáž a doprava 220 689,90 0,00 220 689,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Objekt:

D.2.1 - Objekty technologických zařízení
Soupis:

SO 103 Fontána - Technologická část
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.4.2020
Ing. Vladimír Dufek
m y .  iN tiM jic *

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 069 092,91

D 1.
1 M M131 

pp

2 M M132

pp

3 M M133

pp

4 M M134
pp

5 M M135 

PP

6 M M136 

PP

7 M M137

pp

8 M M138 

PP

9 M M139

pp

10 M M140
pp

11 M M141

PP

Technologické zařízení
Vicevtokový mokro běžný vodoměr G 1“, mosaz
Vicevtokový mokrobéžný vodoměr G 1". mosaz
Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem DN 25,
olast
Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem DN 25, plast 
blektromagnetický ventil u  v  2MV/bUHz/1t>W. 
Dvoucestný vnitřním pilotem řízený ventil. Tělo ventilu 
a kryt jsou vyrobené z mědi. Ventil je  uzavřen, když 
solenoid není nori nenětim
Elektromagnetický ventil G 1" 230V/50HZ/15W. Dvoucestný vnitřním 
pilotem řízený ventil. Tělo ventilu a kryt jsou vyrobené z mědi. Ventil je 
uzavřen, když solenoid není pod napětím.

Senzory snímáni hladiny
Senzory snímáni hladiny
cerpaóto vytrysKu - monooioKove oastredive cerpacno 
sjednim  oběhovým kolem. Materiálové provedeni - 
tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z 
nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s
nřlměsi uhlíku TřifArm/ů motor z Iřidou im lare F 
Čerpadlo výtrysků - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním 
oběhovým kolem. Materiálové provedeni - tělo čerpadla z litiny, 
oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka 
keramická s příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F
čerpadlo výtrysku - monoblokové odstředivé čerpadlo 
s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - 
tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z 
nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s
nřimčci uhlíku TřífÁ7C\/ú mntnr 7 Iřídnu bnlarn F 
Čerpadlo výtrysků - monoblokové odstředivé čerpadlo sjednim  
oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, 
oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka 
keramická s příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F
Plastový předfiltr 8-ti litrový s uzavírací, vypouštěcí 
zátkou a plastovým záchytným košem. Velikost oka v 
koši 2.5 mm.
Plastový předfiltr 8-ti litrový s uzavírací. vypouštěci zátkou a plastovým 
záchytným košem. Velikost oka v koši 2.5 mm. 
čerpadlo tmrace - monoblokové oastreoive čerpadlo s 
integrovaným předfiltrem pro zachyceni hrubších 
nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo 
čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z
nnh/nmm/loni i mnrhanirká nrná)/kn korám 
Čerpadlo filtrace - monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným 
předfiltrem pro zachyceni hrubšich nečistot. Materiálové provedeni - 
tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš 
filtru z polypropylenu, mechanická ucpávka keiam
riasiový nnr u  euu v norm a spoam času poiyruzne 
svařen. Osazen horní 6 čestným ventilem, 
manometrem, ručním odvzdušňovacim ventilkem a 
výpustí vody a pisku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm3. 
Filtrační náplň křemičitý písek zrnitosti 1- 4 mm a 0,6- 
1
Plastový filtr D 400 v horní a spodní částí polyťúzně svařen. Osazen 
horní 6 čestným ventilem, manometrem, ručním odvzdušňovacim 
ventilkem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kgřcm’ . Filtrační 
náplň křemičitý písek zrnitosti 1- 4 mm a 0,6-1.

UV lampa nízkotlaká 110 W. 230 V. plast
UV lampa nízkotlaká 110 W. 230 V, plast
Húiomat pro řízeni Kvanty vooy. UaVKUje preaem 
nastavené množství desinfekce a udržuje její 
maximální úroveň podle předem nastaveného redox 
potenciálu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Součást 
dodávky: Řidiči a vyhodnovaci jednotka, sonda pH.
radrw ortndo ti .. _
Automat pro řízeni kvality vody. Dávkuje předem nastavené množství 
desinfekce a udržuje je jí maximální úroveň podle předem nastaveného 
redox potenciálu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Součást dodávky: 
Řídicí a vyhodnovaci jednotka, sonda pH, redox sonda, jí

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

384 932,56
1.000 1948.36 1948.36

1.000 1 934.56 1 934.56

1.000 3 615.48 3 615.48

4.000 805.63 3 222.52

1.000 25 779.36 25 779,36

2.000 21 315,45 42 630.90

3.000 6 688,40 20 065.20

1,000 7 254,10 7 254.10

1,000 11 468.57 11 468.57

1.000 16 504,13 16 504.13

1.000 37 547.26 37 547.26

12 M M142 
pp

13 M M143

pp

14 M M144

pp

Peristaltické čerpadlo dávkováni flokulantu 20W. 230V ks 1.000
Peristaltické čerpadlo dávkování flokulantu 20W. 230V
Plastová zásobní nádrž 2 0 1. PE a plastové záchytné ks 3 0 Q 0

vanv 2 0 1. PE vč. orvotnich náolnl
Plastová zásobní nádrž 2 0 1. PE a plastové záchytné vany 2 0 1, PE vč. 
prvotních náplni
nastova akumulační naorz. Jedna se o jeonopiastovy 
skelet. Skelet je  vyrobený z plastových desek z
polypropylénu tl. 15 mm s vnitřními výstuhami a ks 1.000
středovou konstrukcí pro nerez síto. Rozměr 3,0 x 1.5
v 1 R tn
Plastová akumulační nádrž. Jedná se o jednoplášfový skelet. Skelet je 
vyrobený z plastových desek z polypropylénu tl. 15 mm s vnitřními 
výstuhami a středovou konstrukci pro nerez síto, Rozměr 3.0 x 1.5 x 
t.5 m

10 541.23 

3 261.10

69 570.10

10 541.23 

9 783.30

69 570.10

15 M M145 Tryska výtrysku Komet 10-12 Silver ks
pp Tryska výtrysku Komet 10-12 Silver

16 M M146
Světlo LED nerez s otvorem, bílé. 9x314/. 30degree, 
24VDC

ks

13.000 1 624.10 21 113.30

13.000 7 842.63 101 954.19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Svěllo LED nerez s otvorem, bilé. 9x3W. 30degree. 24V DC

D 2. Nerezové prvky 339 339,62
17 M M147 Box výtrysku a světla ks 13.000 15 748.26 204 727.38

pp Box výtrysku a světla

18 M M148 Rošt boxu výtrysku oka 25x25 mm, výška 30 mm ks 13.000 4 621.23 60 075.99
PP Rošt boxu vý tis k u  oka 25x25 mm. výška 30 mm

19 M M149 Krycí zimní plech boxu tl. 2 mm ks 13.000 1 556.56 20 235.28
pp Krycí zun ni plech boxu tl. 2 mm

20 M M150 Síto v akumulační nádrži oka 10 mm ks 1.000 21 036.96 21 036.96
p p Šito v akumulační nádrži oka 10 mm

21 M M151 Nástavec trysky výtrysku DN 25 ks 13,000 1 176.11 15 289.43
pp Nástavec trysky výtrysku DN 25

22 M M152 Držák světla ks 13.000 1 382.66 17 974.58
pp Držák světla

D 3. Instalační materiál 124 130,83
23 M M153 Potrubí PVC PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd. m 1.000 102.13 102,13

pp Potrubí PVC PN 10. DA 16 vč. fitinek, atd.

24 M M154 Potrubí PVC PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd. m 25.000 194.63 4 865,75
pp Potrubí PVC PN 10. DA 32 vč. fitinek. atd.

25 M M15 5 Potrubí PVC PN 10, DA 40 vč. fitinek, atd. m 5.000 209.78 1 048.90
p p Potrubi PVC PN 10. DA 40 vč. fitinek. atd.

26 M M156 Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd. m 73.000 216.46 15 801.58
PP Potrubí PVC PN 10. DA 50 vč. fitinek. atd.

27 M M157 Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitinek, atd. m 60.000 261.39 15 683.40
pp Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitinek, atd.

28 M M158 Potrubi PVC PN 10, DA 75 vč. fitinek, atd. m 58.000 405.46 23 516.68
pp Potrubí PVC PN 10. DA 75 vč. fitinek. atd.

29 M M159 Potrubí PVC PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd. m 1,000 757.99 757.99
PP Potrubí PVC PN 10. DA 110vč. fitinek. atd.

30 M M160 Potrubí PVC PN 10, DA 160 vč. fitinek, atd. m 1.000 1 688.71 1 688.71
PP Potrubí PVC PN 10, DA 160 vč. fitinek. atd.

31 M M161 Potrubí PVC KG SN 4, DA 110 vč. fitinek m 22.000 211.63 4 655.86
PP Potrubí PVC KG SN 4, DA 110 vč. fitinek

32 M M162 Potrubí PVC KG SN 4, DA 160 vč. fitinek m 25,000 299.11 7 477.75
PP Potrubi PVC KG SN 4. DA 160 vč. fitinek

33 M M163 Ventil kulový lepicí D 015 vypouštěcí ks 4.000 257,41 1 029.64
pp Ventil kulový lepicí D 015 vypouštěcí

34 M M164 Ventil kulový lepicí D 032 ks 5.000 350.66 1 753.30
pp Ventil kulový lepicí D 032

35 M M165 Ventil kulový lepicí D 050 ks 7.000 462.51 3 237.57
PP Ventil kulový lepící D 050

36 M M166 Ventil kulový lepicí D 063 ks 2.000 391.56 783.12
PP Ventil kulový lepicí D 063

37 M M167 Mosazné nožové šoupě D 032 ks 13.000 391.49 5 089.37
pp Mosazné nožové šoupě D 032

38 M M168 Klapka zpětná pružinová D 032 ks 1.000 331.46 331.46
PP Klapka zpětná pružinová D 032

39 M M169 Klapka zpětná pružinová D 050 ks 1.000 567.49 567.49
PP Klapka zpětná pružinová D 050

40 M M170 Klapka zpětná pružinová D 063 ks 1.000 735.88 735,88
PP Klapka zpětná pružinová D 063

41 M M171 Klapka ruční přír. DN 65 FL3 PN 16 vč. přir. spoje ks 3.000 2 245.33 6 735.99
PP Klapka ruční přír. DN 65 F13 PN 16 vč. přir. spoje

42 M M172 Klapka ruční přir. DN 100 FL3 PN 16 vč. přir. spoje ks 1.000 2 924,16 2 924,16
pp Klapka ruční přir. DN 100 FL3 PN 16vč. přír. spoje

43 M M173 Klapka ruční přir. DN 150 FL3 PN 16 vč. přir. spoje ks 1.000 4 957.12 4 957,12
PP Klapka ruční přír. DN 150 FL3 PN 16 vč. přir. spoje

44 M M174 Klapka zpětná mezipřír DN 65 vč. přír. spoje ks 1.000 1 493.76 1 493.76
pp Klapka zpětná mezipřír DN 65 vč. přir. spoje

45 M M175 Kotvící a spojovací materiál kpl 1.000 5 664,10 5 664.10
PP Kotvící a spojovací materiál

46 M M176 Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg kg 6.000 503.00 3 018.00
PP Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg

47 M M177 Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.01 1 4.000 413.66 1 654.64
PP Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.0 I

48 M M178 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D63 m 168.000 35.11 5 898.48
PP Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D63

49 M M179
Návlek, izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 m 50.000 53.16 2 658.00mm

PP Návlek, izolační trubka z pěnového polyethylenu II. 15 mm

D 4. Montáž a doprava 220 689,90
50 K M180 Tlakové zkoušky potrubí kpl 1 , 0 0 0 6  513,20 6  513,20

PP Tlakové zkoušky pohubí

51 K M181 Montáž hod 195,000 697,50 136 012,50
pp Montáž

52 K M182 Zkušební provoz hod 8 , 0 0 0 697,50 5 580,00
PP Zkušební provoz

53 l< M183 Mimostaveništni doprava kpl 1 , 0 0 0 57 401,26 57 401,26
PP Mimostaveništni doprava

54 K M184 Návod pro obsluhu a údržbu ks 1 , 0 0 0 3 501,69 3 501,69
pp Návod pro obsluhu a údržbu

55 K M185 Uvedení do provozu zašk. obsluhy hod 8 , 0 0 0 697,50 5 580,00
pp Uvedeni do provozu zašk. obsluhy

56 l< M186 Dokumentace konečného provedení stavby ks 1 ,0 0 0 6  101,25 6  101,25
pp Dokumentace konečného provedeni stavby
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 

Objekt:
D.2.1 - Objekty technologických zařízení 

Soupis:
SO103 Fontána - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881

Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

40 389,61 
162 952,15

203 341,76

Výše daně
dph základní 203 341,76 2 1 ,0 0 % 42 701,77

snížená 0 , 0 0 15,00% 0 , 0 0

Cena s DPH v CZK 246 043,53
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Obiekt:
D.2.1 - Objekty technologických zařízení

Soupis:
SO 103 Fontána - Elektroinstalace

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem

6. - Doprava a ostatní
5. - Materiál

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK]

40 389,61

40 389,61

40 389,61

19.4.2020

Ing. Vladimír Dufek
m y .  iN iM U ci

Montáž [CZK]

162 952,15

162 952,15 

0,00

Cena celkem [CZK]

203 341,76

203 341,76

40 389,61
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
D.2.1 - Objekty technologických zařízeni

Soupis:
SO103 Fontána - Elektroinstalace

Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Vladimír Dufek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Doprava a ostatní
modulární rozv. IP65 700x500x230
modulární rozv. IP65 700x500x230

PG11------Vývodka PG11 s matici
PG11------ Vývodka PG11 s maticí

PG21....... Vývodka PG21 s matici
PG21------ Vývodka PG21 s matici

Frekvenční měnič, skalární řízení 0,75kW, 3x400V~ 
Frekvenční měnič, skalární řízeni 0,75kW. 3x400V~

Frekvenční měnič, skalární řízení 1,5kW, 3x400V~
Frekvenční měnič, skalární řízení 1,5kW, 3x400V~
DIGI ÍALNl SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, 
denní/týdenní/měsíční/roční/99 letSHT-1 /230 1-kanál, 
1 0 0  programu, automaticky letní/zimni čas, výstup
1x16A nivka AC 230 V __    .. _
DIGITÁLNÍ SPlNACl HODINY - 3 MODUL,
denniAýdenni/měsičnl/ročni/99 letSHT-1 /230 1-kanál, 100 programů, 
automaticky letnl/zimni čas, výstup 1x16A, cívka AC 230 V

SONDY k HLADINOVÉMU ŘELE: SHR-2 hladinová 
sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krvtu
SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ: SHR-2 hladinová sonda - nerezová 
elektroda uložená v PVC krytu

B6/1 Jistič , char B, 1-pólový 
B6/1 Jistič , char B, 1-pólový

IG542717P- Skřiňka Combiester 540x270x171 mm
IG542717P- Skřínka Combiester 540x270x171mm

Transformátor 230/24V DC.250VA +/-5%
Transformátor 230/24V DC.250VA +/-5%

B10/1 , char B, 1-pólový
B10/1 , char B. 1-pólový

BM617310- Jistič C10/3
BM617310--Jistič C10/3

40-3 Páčkový spínač
40-3 Páčkový spínač

RSI-20-10-A230 Instalační stykač 
RSI-20-10-A230 Instalační stykač 

25/4/003 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól 
25/4/003 Chránič lr=250A. typ AC, 4-pól 

ZSE-03 Soklová zásuvka
ZSE-03 Soklová zásuvka

Relé instalační, 2Z/20A, 230V AC 
Relé instalační, 2Z/20A. 230V AC 

6B-1N-030A -6 A
6B-1N-030A -6A
HLADINOVÉ HELE: HRH-1/230 hlidaci híadiny s 
1 stavovým, i 2 stav. hlídáním,hlídáni ve dvou 
nezávislých nádržíchnastav.citlivost i 
čas nrodlfiva měřící frekv SOHz
HLADINOVÉ RELÉ: HRH-1/230 hlidaci hladiny s 1 stavovým, i 2stav. 
hlídáním,hlídáni ve dvou nezávislých nádržichnastav.citlivost i 
čas.prodleva.měfici frekv. 50Hz

SVORKOVNICE KRABICOVÁ: 273-102 4x1-2,5mm2
SVORKOVNICE KRABICOVÁ: 273-102 4x1-2,5mn)2

SVORKOVNICE KRABICOVÁ: 273-105 5x1-2.5mm2
SVORKOVNICE KRABICOVÁ: 273-105 5x1-2,5mm2
SNURA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ: H07RN-F-G 3x2.5 mm2 
. Devně
ŠŇŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ: H07RN-F-G 3x2.5 mm2 . pevně 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE: 
CYKY-J 3x1.5 mm2 . Devně
KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC S VODIČEM PE: CYKY-J 3x1.5 mm2 . 
pevně
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE: 
CYKY-J 5x1.5 mm2 . Devně
KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC S VODIČEM PE: CYKY-J 5x1.5 mm2 . 
pevně

PVC kabely a vodiče: J-Y(ST)-Y 2x2x0,60 , pevně
PVC kabely a vodiče: J-Y(ST)-Y 2x2x0,60 . pevně
OHEBNÁ CHRANICKA KOPOFLEX: KF09040 světlost 
32mm
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX: KF09040 světlost 32mm 
ZASUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST): 5518-2929 B 
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolikem, s 
víčkem: d Praktik: b. bílá
ZÁSUVKA NN. PRAKTIK IP 44 (PLAST): 5518-2929 B Zásuvka 
jednonásobná IP 44. s ochranným kolikem, s vlčkem: d. Praktik: b. bílá

ZASUVKA NN. PRAKTIK IP 44 (PLAST): 5518-2029 B 
Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými koliky, s 
vičkv: d Praktik: b. bilá

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

203 341,76

ks 1 , 0 0 0 11 605,49
203 341,76

11 605,49

ks 14,000 21,63 302,82

ks 1 , 0 0 0 48,42 48,42

ks 2 , 0 0 0 19 665,74 39 331,48

ks 1 ,0 0 0 24 746,25 24 746,25

ks 6 , 0 0 0 1 423,51 8  541,06

ks 4,000
■ -

272,19 1 088,76

ks 4,000
-

361,11 1 444,44

ks 3,000 2 142,73 6  428,19

ks 3,000 1 339,74 4 019,22

ks 3,000 389,14 1 167,42

ks 3,000 692,77 2 078,31

Ks 1 , 0 0 0 825,96 825,96

Ks 5,000 745,39 3 726,95

ks 1 , 0 0 0 2 041,33 2 041,33

Ks 1 , 0 0 0 355,00 355,00

ks 3,000 719,16 2 157,48

ks 1 , 0 0 0 2 411,65 2 411,65

ks 2 , 0 0 0 1 599,23 3 198,46

ks 2 0 ,0 0 0 29,29 585,80

ks 2 0 ,0 0 0 37,46 749,20

m 2 0 0 , 0 0 0 72,18 14 436,00

m 65,000 48,96 3 182,40

m 40,000 88,74 3 549,60

m 2 0 ,0 0 0 187,96 3 759,20

m 50,000 63,31 3 165,50

ks 3,000 254,70 764,10

ks 1 , 0 0 0 369,10 369,10

D 6 .
1 K M188

pp
2 K M189

pp
3 K M190

pp
4 K M191 

p p

5 K M192 
p p

6  K M193

p p

7 K M194 

p p

8  K M195 
PP

9 K M196 
PP

10 K M197
pp

11 K M198
pp

12 K M199 
pp

13 K M200
pp

14 K M201
PP

15 K M202 
PP

16 K M203 
pp

17 K M204 
PP

18 K M205 
PP

19 K M206 

pp

20 K M207
pp

21 K M208 
PP

22 K M209
pp

23 K M210

pp

24 K M211

PP

25 K M212 
p p

26 K M213 
PP

27 K M214

pp

28 K M215
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 1 soustava

PP
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST): 5518-2029 B Zásuvka
dvojnásobná IP 44. s ochrannými koliky, s vičky: d. Praktik: b. bila

29 K M216 LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 8 , 0 0 0 97,14 777,12
PP LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)

30 K M217 LH 40X40 LIŠTA HRANATA (2m v kartonu) - DVOJ. 
ZÁMEK

m 8 , 0 0 0 115,96 927,68

PP LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK

31 K M218
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O m 25,000 76,96 1 924,00
DOLNOST: 1220 d 20 mm. Devně

PP
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST: 1220 d 20
mm. pevné

32 K M219 ŠŇŮRA PVC: H05W-F-G 5x1 nim2 , pevně m 1 0 ,0 0 0 49,17 491,70
PP ŠŇŮRA PVC: H05W -F-G 5x1 mm2 . pevně

33 K M220 ŠŇŮRA PVC: H05W-F-G 3x1 mm2 , pevně m 30,000 41,18 1 235,40
PP ŠŇŮRA PVC: H05W -F-G 3x1 mm2 , pevně

34 K M221 VODIC JEDNOZILOVY OHEBNÝ (CYA): H07V-K 1.5 m 65,000 49,21 3 198,65
mm2 . Devně

PP VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA): H07V-K 1.5 mm2 . pevně

35 K M222 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC: CY 4 , pevně m 16,000 43,74 699,84
PP VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC: CY 4 , pevně

36 K M223 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC: CY 16 , pevně m 2 0 ,0 0 0 85,25 1 705,00
PP VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC: CY 16 . pevně

37 K M224
A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 
54.12 otv.

ks 4,000 105,96 423,84

PP A 11 Krabice odbočná plastová, šedá. prázdná, IP 54,12 otv.

38 K M225
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 "PRAKTIK": 3553- ks 1 , 0 0 0 215,63 215,63
01929 1-dóIovv vvDinač

PP
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 ’PRAKTIK": 3553-01929 1-pólový
vypínač _______ _

39 K M226 OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU: HM6 ks 50,000 35,55 1 777,50
PP OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU: HM6

40 K M227
o s a z e n i Hm o ž d in k y  d o  b e t o n u : podružný 
materiál

kpl 1 , 0 0 0 3 496,20 3 496,20

PP OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU: podružný materiál

D 5. Materiál 40 389,61
41 M M228 Seřízeni odzkoušeni el. technologie kpl 1.000 6 794.10 6 794.10

PP Seřízeni odzkoušeni el. technologie

42 M M229 Tech. dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 3 341.11 3 341.11
PP Tech. dokumentace skutečného stavu

43 M M230 Celk.prohl.el.zařiz. měřeni a vyhotoveni revizní zprávy kpl 1.000 8 796.30 8 796.30
PP Celk.prohl.el.zafiz. měřeni a vyhotoveni revizní zprávy

44 M M231 Mimostaveništnl doprava kpl 1.000 21 458.10 21 458.10
PP Mimostavenišlnl doprava
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov 

Objekt:
00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Dufek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 388 440,66

Cena bez DPH 388 440,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 388 440,66 21,00% 81 572,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 470 013,20
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 19.4,2020

Projektant: Ing. Vladimír Dufek
Zpracovatel: m y . iN irsu id

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00 388 440,66 388 440,66

0,00 388 440,66 388 440,66
0,00 35 934,67 35 934,67

0,00 93 704,77 93 704,77

0,00 60 956,00 60 956,00

0,00 197 845,22 197 845,22
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Stavba:
Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Objekt:
00 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Místo: Horní S lavkov Datum: 19.4.2020

Zadavatel: Město Horní S lavkov Projektant: Ing. Vladim ír Dufek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

m y .  iN iis u id

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
‘ soustava

Náklady soupisu celkem 388 440,66

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 388 440,66
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 934,67

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 15 478,56 15 478,56 ^  URi5 202U
pp Geodetické práce před výstavbou

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 20 456,11 20 456.11 “ URS 2020

PP Dokumentace skutečného provedeni stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 93 704,77

3 K 032002000 Vybavení staveniště 1,000 74 741,22 74 741,22 URS 2020
PP Vybaveni staveniště

4 K 1 Zrušeni zařízení staveniště 1,000 18 963,55 18 963,55
PP Zrušeni zařízeni staveništé

D VRN4 Inženýrská činnost 60 956,00

5 K 045203000 Kompletační činnost 1,000 35 478,00 35 478,00 ^  URS 2020
pp Kompletační činnost

6 K 045303000 Koordinační činnost 1,000 25 478,00 25 478,00 p j5 URS 2020

pp Koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy 197 845,22

7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů 1,000 197 845,22 197 845,22 UKS 2020

pp Mimostaveništni doprava materiálů
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