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SMLOUVA  O  DÍLO 

č. 742/2015 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Městský soud v Praze 

se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření 
předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013 
IČO: 00215660 
DIČ: není plátce DPH 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 

2. SILBA - Elstav s.r.o. 
se sídlem Letkov 155, 326 00 Plzeň  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  oddíl C, vložka 6900 
zastoupená Ing.Janem Jirkou, jednatelem společnosti 
IČO: 64358844 
DIČ: CZ64358844 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu  
(dále jen „Smlouva“): 

 
 

II. 
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 
1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 
1.1 Vyhlášení výběrového řízení Spr 742/2015 ze dne 16. 12. 2015, pod č.  

P15V00035790 
1.2 Nabídka zhotovitele ze dne 21.12.2015  
1.3 Zadávací dokumentace Spr 742/2015 ze dne 14. 12. 2015, pod č. 

P15V00035790 
1.4 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Spr 742/2015 ze dne 

31.12.2015 
1.5 Projektová dokumentace zpracovaná v 09/2015 společností INTAR a.s. IČO: 

25594443 
1.6 Položkový rozpočet 

 
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a 
podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 
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III. 

Předmět Smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je vybudování topných systémů v objektech II., III., IV.a a 
IV.b CSMS Hostivice, v rámci areálu Centrální spisovny Městského soudu v Praze, 
na adrese Jiráskova 166, PSČ 253 01 Hostivice, okres Praha – západ, podle 
Dokumentace pro provedení stavby firmy INTAR a.s. – č. (dále jen „dílo“) dle 
zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. odst. 1. této Smlouvy. 
Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou 
vypracovala společnost INTAR, a.s., IČO: 25594443, a která je nedílnou součástí této 
Smlouvy. 

 
2. Místo provádění díla – CSMS Hostivice, Jiráskova 166, 253 01 Hostivice, okres 

Praha - západ 
 
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to 

konkrétně: bourací práce, uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou 
skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 
geometrické zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného 
provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení, provedení 
potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem). 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této Smlouvy, zejména z 
hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo v souladu 
4.1 s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,  
4.2 se všemi Závaznými podklady, 
4.3 s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), 

4.4 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
4.5 s obecně závaznými právními předpisy a 
4.6 se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách obsažených ve vyhlášení výběrového řízení. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 
plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele 
vlastnické právo k předmětu díla.  

 
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
 
7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. této Smlouvy, které budou 

nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě 
výslovného souhlasu objednatele. 

 
 

IV. 
Čas plnění 

 
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 

od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do 
úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště.  
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 5 

měsíců od podpisu smlouvy. 
 
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do tří (3) kalendářních dnů od 

podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do tří (3) 
kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce 
a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 5 měsíců od 
podpisu smlouvy. 

 
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen 

„sistace díla“) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 
odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 
postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k 
poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi 
výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje 
doba stanovená v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy. 
 

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání této Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní 
povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., 
prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění 
díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se 
naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 
Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, 
objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně 
potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli 
ze smluvních stran právo odstoupit od této Smlouvy.  

 
6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 

zahájení prací uvedených v čl. IV. odst. 3. této Smlouvy na pozdější termín (max. 
však o tři (3) měsíce od uvedeného termínu).  

 
 

V. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

4 640 341,47 Kč včetně DPH                                                                                          
(slovy: čtyřimilionyšestsetčtyřicetisíctřistačtyřicetjednakorunčeských). 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po 
případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně 
objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).  

 
2. Rozpis ceny v Kč: 

cena bez DPH 3 834 992,95 
(slovy třimilionyosmsettřicetčtyřitisícdevětsetdevadesátdvakorunčeských) 
DPH 21 %  805 348,52 
(slovy  osmsetpěttisíctřistačtyřicetosmkorunčeských) 
celková cena vč. DPH 4 640 341,47 

      (slovy: čtyřimilionyšestsetčtyřicetisíctřistačtyřicetjednakorunčeských). 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také 
veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této Smlouvy ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady 
spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla 
jsou také: 
3.1 poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně 

dopravy, 
3.2 náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

      
4. Oceněný položkový rozpočet výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu této 

Smlouvy a její nedílnou součástí. 
 
5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu 

prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat 
zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je 
povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo 
omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a 
předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do pěti 
(5) pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet 
ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených v této Smlouvě ani 
v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a 
místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat 
svoje písemné stanovisko zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů od obdržení ocenění 
změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud 
objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, tuto skutečnost zhotoviteli 
písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen 
zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti 
a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení 
nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení 
sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této 
Smlouvě. 

 
6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele 
zápisem do stavebního deníku.  

 
7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu 

s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém 
případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je 
zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným 
v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné 
ocenit za použití položek, jež jsou uvedené v této Smlouvě či v Závazných 
podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané 
práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude 
uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 

 
8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 
zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena 
díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 
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9. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním této Smlouvy (např. řízení 
o vydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré 
poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 

z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 
stanovených v příloze této Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech 
upravovat. 

 
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana 

neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 
 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 4. této Smlouvy. 
 
4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Zhotovitel vystaví daňový doklad 

(fakturu) po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou faktury bude 
objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a 
dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele. 
Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže má dílo či jeho dílčí provedení 
vady či nedodělky.  

 
5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 
a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena do 
třiceti (30) kalendářních dnů od podpisu soupisu provedených prací a dodávek, 
včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Povinnost úhrady 
je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. 
Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a 
nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 
Objednateli. 
 

 
 
 

VII. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 
1. Objednavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, kterou předá 

zhotoviteli v jednom (1) vyhotovení v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronické podobě na CD při podpisu této Smlouvy.  

 
 

2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 
k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování 
mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v 
souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými 
zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  
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4. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke 

zdárnému dokončení díla.  
 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 
6. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 
výrobce a s projektovou dokumentací. 

 
7. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné újmy vzniklé jejím užíváním. 
 
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

 
9. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
 

10. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 
uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, Smlouvu na vodné a stočné a 
Smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody (dodávky energií a vody pro 
výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele přes podružné měření, které 
zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště). 

 
11. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se 
zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, 
týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před 
ropnými látkami. 

12. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 
osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 
a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 
jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí 
při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele; veškeré hlučné 
a velmi prašné práce budou prováděny mimo pracovní dobu objednatele. 

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 
příslušného subdodavatele. 
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- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, 
které zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat 
s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel 
ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 
od objednatele po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 
náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 
objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti 
práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací 
a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 
 

VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

ve věcech ekonomických i technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 
odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací 
do stavebního deníku: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
ve věcech autorského dozoru:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
2. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez 

omezení rozsahu včetně předání díla :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

     ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 
zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z 
přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 
3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 
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IX. 
Technický dozor objednatele 

 
1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 

sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených 
podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní písemným 
zápisem.  

 
 

X. 
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,  

škody vzniklé prováděním díla 
 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby 
jejich vybudováním nevznikly žádné újmy a po ukončení stavby uvést staveniště do 
původního stavu předepsaného projektovou dokumentací. 

 
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 
použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 
vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné 
nemovité věci. 

 
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. 
Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří 
součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu s touto Smlouvou vybaveny 
tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných 
nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel 
povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem 
jejich protokolárního předání objednateli. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních 

uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a 
převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na 
jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

5. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 
předmětem této Smlouvy, zařízení a majetek, zařízení staveniště, a to včetně 
pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve 
smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro 
případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. V. odst. 1. této 
Smlouvy. 

 
6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány 
nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 



9 

 

7. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 
předem písemně odsouhlaseny projektantem (osobou uvedenou v čl. VIII. odst. 1. 
této Smlouvy) a objednatelem. 

 
8. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají této Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
9. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je 
vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, 
uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 
10. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů 

od předání a převzetí díla. 
 

 
XI. 

Předání a převzetí díla 
 

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 
samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel 
povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu 
k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 
5 pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. 
Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky 
stanovené touto Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se 
k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené 
podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 
přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

 
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 
- dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 

v souladu se Závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou; 

- zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 
měření a revize;  

- dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 
spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 
objednatele k dílu;  

 
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 
- doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 
- doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 
1 měsíce před kolaudací. 
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4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a 
včas, potvrdí objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. V protokolu 
bude uvedeno zejména: 
- hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 
5. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 
 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 
díla. 
 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho 
užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. 
Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 
 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady 
odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při 
předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo 
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány 
objednatelem podklady. 
 

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 
10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného 
užívání. 

 
 

XII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat 
výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a 
jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za 
správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za 
odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 
měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  
 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 
o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku 
nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly 
provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky 
i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově 
dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, 
která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 
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3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 
odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  
 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou tato Smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého 
uvážení právo požadovat: 
- odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla, 
- odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
- přiměřenou slevu z ceny díla,  
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému 
způsobu odstranění vady. 

 
5. Ustanovením čl. XI. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této 

Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné 
porušení této Smlouvy.  
 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do dvou (2) pracovních 
dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne 
písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro 
odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky 
apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde 
k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez 
vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. 
Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 
nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady 
veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků 
apod.) potřebné k provozování díla.   
 

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 
a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do dvaceti čtyř (24) hodin od 
jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, 
faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení. 
 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 
objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, 
jež vedlo ke vzniku vady. 

 
 

XIII. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 
za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 
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3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. této 

Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové  ceny 
díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 3. této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 
 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 
postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za 
každý zjištěný případ ve výši 50.000 Kč. 

 
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 
 
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
 
11. Odstoupením od této Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty 

nezaniká. 
 

XIV. 
Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti 
ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy 
oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze 
státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně 
oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 
v následujícím roce. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto 
smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od této 
Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. 

 
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od této Smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději deseti (10) dnů od odstoupení od této Smlouvy. 
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V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn 
provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 
5. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, 

nároku na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv objednatele ze záruk 
zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani 
závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy 
plyne, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

 
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 
 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 
 

XV. 
Zvláštní ustanovení 

 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se 
porušení této Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
4. Dojde-li k přeměně společnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen písemně oznámit 

tuto skutečnost objednateli ve lhůtě patnácti (15) dnů od zápisu této změny v 
obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět 
smlouvu z tohoto důvodu. Výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  
 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití 
obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
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3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a 
§ 1800 OZ se nepoužijí.  

 
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
 

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouvy byla sjednána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
8. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
 

XVII. 
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
Oceněný položkový rozpočet výkaz výměr - nezveřejněno 
Projektová dokumentace společnosti INTAR a.s. - nezveřejněno 
Kopie pověření Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013 
 
 
 
V Praze dne 4. 3. 2016                                         V Letkově dne 1.3.2016 
 
za objednatele                                       za zhotovitele 
 
 
 
 
 
        ……………………………… 
Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.                                                            Ing.Jan Jirka 
ředitel správy Městského soudu v Praze                                jednatel společnosti SILBA - Elstav s.r.o.                                  
 

 


