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V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 121/2000 
Sb., autorský zákon v platném znění 

 
u z a v í r a j í  

 

 

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724 
zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace 
sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 00227277  Není plátce DPH  
 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
  
 
jako objednatel  

 
a 

Land05 s. r. o. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309510 
zastoupená: Ing. Martinou Forejtovou, jednatelkou společnosti 
sídlo: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 07898860  DIČ: CZ07898860 

 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  

 
jako zhotovitel 

 
tuto 

SMLOUVU O ZHOTOVENÍ DÍLA 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO) 

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, 
kterým se pro účely této smlouvy rozumí navržení a vyhotovení územní studie a 
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) 
včetně inženýrské (obstaravatelské) činnosti nezbytné pro získání pravomocného 
územního rozhodnutí pro stavbu „PLZEŇ – REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE V 
BUKOVCI A ÚPRAVY JEJÍHO OKOLÍ“ (dále jen „dílo“). 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s přílohou 
č. 1. této smlouvy, k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

1.3. Zhotovitel  se zavazuje, že dílo bude zpracováno osobami uvedenými v nabídce 
zhotovitele, jež jsou uvedeny v přílohy č. 2 této smlouvy. Hlavní projektant je povinen 
účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro 
konkrétní výrobní výbor jinak. Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným 
porušením smlouvy. 

1.4. Rozsah, věcné a formální náležitosti díla 
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1.4.1. Zhotovitel zpracuje dílo dle zadávacích podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Příloha je nedílnou součástí této smlouvy. 

1.4.2. Dílo má dvě části. První část tvoří zpracování územní studie, druhou část tvoří 
zpracování DÚR. Pokud z projednaného řešení jednotlivých úprav navržených ve studii 
bude zcela patrné, že žádná z úprav není předmětem procesu územního rozhodování 
dle stavebního zákona, nebude tato dokumentace zpracovávána. V takovém případě 
bude zpracován pouze obsah složky F. Související dokumentace, stanovený v bodě D.5 
přílohy č. 1 této smlouvy a o tuto složku bude rozšířena zpracovaná studie dle bodu C. 
přílohy č. 1 této smlouvy a projednaná dle podmínek určených bodem C.5 přílohy č. 1 
této smlouvy pro projednání studie. 

1.4.3. Závazek zpracovat území studii zahrnuje zejména: 

a) geodetické zaměření stávajícího stavu v území v rozsahu a podrobnosti odpovídající 
stupni projektové přípravy, 

b) zajištění nezbytných průzkumů specifikovaných v nabídce zhotovitele ze dne 
5. 5. 2020, 

c) předkládání studie objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 
výrobních výborech, 

d) účast a přípravu podkladů pro veřejné projednání dle podmínek této smlouvy, 

e) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek v průběhu projednávání 
studie. 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

1.4.4. Závazek zhotovit DÚR zahrnuje: 

a) předkládání DÚR objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 
výrobních výborech; 

b) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména 
dotčených orgánů státní správy, ORP MMP apod.) do DÚR, 

c) konzultace návrhu DÚR s objednatelem,  

d) projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení ve stupni DÚR a 
obstarání bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, 
vyjádření, souhlasů, stanovisek, souhrnného kladného stanoviska ORP MMP a jiných 
dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoliv jiných 
dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných proto, 
aby DÚR mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci 
mohla být vydána; 

e) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. d) bodu 1.4.4. 
této smlouvy a konzultace zapracování s objednatelem; 

f) předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli do týdne ode dne nabytí 
právní moci; 

g) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 
územního rozhodnutí; 

h) předání čistopisu DÚR objednateli v množství a rozsahu dle této smlouvy. 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

1.4.5. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou 
odbornou péčí a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů 
objednatele. 

1.4.6. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do 
úplného a kompletního předání zhotoveného předmětu bez zjevných vad a nedodělků 
objednateli. Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně 
díla dle této smlouvy. 
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1.4.7. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách 
výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a 
dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž 
nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět a 
které objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 

1.4.8. Zhotovitel zajistí vedení agendy – zápisy/záznamy, doklady o projednání, apod. 

1.4.9. Žadatelem o vydání územního rozhodnutí bude statutární město Plzeň, přičemž všechny 
náležitosti žádosti připraví v rámci této smlouvy zhotovitel. Zhotoviteli bude udělena plná 
moc primátorem statutárního města Plzně, aby jej při plnění závazků dle této smlouvy 
zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány 
či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení dokumentace či obstarání rozhodnutí. 

1.4.10. Zhotovitel není oprávněn měnit osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 2 (Seznam osob 
podílejících se na plnění) této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele.  

1.4.11. V případě, že dojde ke změně osoby (osob) uvedené (uvedených) v příloze č. 2, musí 
tato osoba, příp. tyto osoby, splňovat veškeré podmínky stanovené v požadavcích na 
profesní způsobilost při zadání této zakázky. 

1.4.12. Zhotovitel se zavazuje předložit harmonogram zpracování díla do 3 týdnů od podpisu 
smlouvy.  

1.4.13. V ceně předmětu plnění jsou zahrnuty 2x osobní konzultace studie, 2x jednání s 
dotčenými orgány a 1x veřejné projednání studie. Dále cena zahrnuje pro část DUR 2x 
osobní konzultace, 2x jednání s dotčenými orgány a 3x výrobní výbory. Předpokládá se, 
že osobní konzultace budou sdruženy s jednáním s dotčenými orgány v rámci studie. 
V rámci DUR budou sdruženy osobní konzultace s jednáním s dotčenými orgány a 
s výrobními výbory. Konzultace smlouvy, podkladů a pracovních výstupů budou vedeny 
formou emailu příp. telefonicky. Pokud by byla požadována další projednání nad rámec 
plnění dle této smlouvy nebo by některá výše uvedená projednání nebyla sdružena, 
budou tyta projednání účtována zvlášť na základě dohody obou stran. 

1.4.14. V předmětu plnění není zahrnuto vybudování opěrné zídky. Pokud se na základě 
geologického posouzení ukáže potřeba vybudování opěrné zídky, pak zhotovitel zajistí 
statické posouzení za cenu uvedenou v čl 3.1.1 této smlouvy. Dále předmět plnění 
nezahrnuje řešení dopravního inženýra a ZTI.  Dále předmět plnění nezahrnuje odborné 
posudky , které mohou být požadovány dotčenými orgány v průběhu plnění díla. 

1.4.15. V předmětu plnění nejsou zahrnuty následující dokumenty, které mohou být požadovány 
ze strany vodohospodářských orgánů: nakládání s vodami, pasport nádrže, manipulační 
a provozní řád. V případě, že budou vodohospodářskými orgány požadovány uvedené 
dokumenty, pak je zhotovitel zajistí za cenu uvedenou v čl. 3.1.2 této smlouvy. 

2. TERMÍN PLNĚNÍ 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli v souladu 
s podmínkami stanovenými smlouvou v následujících termínech: 

a) zpracování územní studie v rozsahu stanoveném v bodu C. přílohy č. 1 této 
smlouvy, tedy včetně veřejného projednání do 10. února 2021. 

b) zahájení zpracování DÚR na písemnou výzvu objednatele, která bude 
odeslána alespoň 10 dnů před stanoveným termínem. 

c) předání konceptu DÚR objednateli:  do 6 měsíců od stanoveného termínu ve 
výzvě objednatele dle bodu 2.1.b); 

d) podání žádosti o stanoviska ORP MMP a dalších dotčených správních orgánů a 
správců sítí:  do týdne od odsouhlasení konceptu DÚR objednatelem; 

e) předání čistopisu DÚR objednateli včetně dokladové části obsahující veškerá 
nezbytná stanoviska a vyjádření v požadovaném počtu paré dokumentace 
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v tištěné i digitální podobě: do 6 měsíců od odsouhlasení konceptu DÚR 
objednatelem; 

f)  podání žádosti o územní rozhodnutí: do týdne od získání nezbytných platných 
kladných stanovisek a vyjádření;  

g) předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli včetně všech 
požadovaných paré dokumentace v tištěné a digitální formě: do týdne ode dne 
nabytí právní moci povolení. 

h)  V návaznosti na ustanovení bodu 1.4.2. této smlouvy je pro zpracování složky F. 
Související dokumentace, stanovené v bodě D.5 přílohy č. 1 této smlouvy a její 
projednání dle podmínek určených bodem C.5 přílohy č. 1 této smlouvy stanoven 
termín do 30. dubna 2021. 

2.2. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho 
částí zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele. 

2.3. Místo plnění je na adrese Škroupova 5, Plzeň nebo jiné místo dle pokynu objednatele. 

2.4. Pro účely inženýrské (obstaravatelské) činnosti nutné pro projednání a dokončení 
dokumentace si zhotovitel zajišťuje nezbytný počet výtisků (paré) samostatně a 
v potřebném rozsahu. 

2.5. Samostatně mimo dokončenou dokumentaci, a to pro potřeby objednatele budou před 
zahájením projednávání konceptu DÚR odevzdány 2 vícetisky DÚR orazítkované a 
podepsané projektantem. 

2.6. Zhotovitel předá dokončenou dokumentaci v počtu 6 výtisků (paré) a v elektronické verzi 
na CD, nebo jiném datovém nosiči. Pro elektronickou verzi platí, že textová část bude 
předána ve formátu doc, xls a pdf, výkresová část bude předána ve formátu dwg a pdf, 
zaměření bude předáno v otevřeném formátu DWG, či DGN, v přehledném výkresu ve 
formátu PDF a se seznamem souřadnic v textovém, případně tabulkovém souborovém 
formátu (TXT, XLS, atp.). Nedílnou součástí dokončené dokumentace bude kompletní 
dokladová část, obsahující stanoviska a vyjádření DOSS a správců sítí a pravomocné 
územní rozhodnutí. 

2.7.  O předání a převzetí díla či dílčích plnění bude sepsán a oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran podepsán předávací protokol. Dílo bude předáno zhotovitelem na 
adrese sídla objednatele. Vlastníkem díla je od samotného počátku zhotovitel, který 
nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby řádného provedení díla. 
Převzetím dílo přechází do vlastnictví objednatele.  

2.8. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu v celkové výši 656 000,- Kč 
(slovy: šest set padesát šest tisíc korun českých) bez DPH a skládá se z: 

 Cena v Kč bez DPH 

Cena za zpracování územní studie 364.000,- Kč  

Cena za zpracování DÚR 224.000,- Kč  

Cena za inženýrskou činnost k DÚR 68.000,- Kč  

Cena za zpracování složky F. Související 
dokumentace dle bodu 1.4.2 této smlouvy 

92.000,- Kč 
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3.1.1. Pokud se na základě geologického posouzení ukáže potřeba vybudování opěrné zídky, 
pak zhotovitel zajistí statické posouzení navrhované zídky za cenu 10.000,- Kč (bez 
DPH).  

3.1.2. V případě, že budou vodohospodářskými orgány požadovány dokumenty nakládání 
s vodami, pasport nádrže nebo manipulační a provozní řád, pak zhotovitel zajistí 
zpracování těchto dokumentů za cenu:  
a) nakládání s vodami 15.000,- Kč bez DPH, 
b) pasport nádrže 15.000,- Kč bez DPH, 
c) manipulační a provozní řád 18.000,- Kč bez DPH. 

 

3.2. K ceně dle článku 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného 
zdanitelného plnění. 

3.3. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána 
jako cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle 
této smlouvy včetně všech poplatků a představuje souhrn cen všech prací a dodávek 
dodaných zhotovitelem v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou.  Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých 
závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží včetně nákladů výslovně 
neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a 
to i na základě zkušenosti s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i 
režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY  

4.1. Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě zhotovitelem řádně 
vystaveného platebního dokladu (dále faktury).  

4.2. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v dílčích platbách dle jednotlivých fází, a to 
takto: 

 

Fáze č. Název Cena v Kč  
(bez DPH) 

1 

Dendrologický průzkum 

91 200,- Kč 
Geodetické zaměření 

Geologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum 

2 
Statik pro posouzení nádrže 

65 300,- Kč 
Studie rekonstrukce vodní nádrže 

3 Studie krajinářského řešení 138 000,- Kč 

4 
Odhad / Propočet stavebních nákladů  

57 500,- Kč 
Inženýring vodohospodářské části studie (vodoprávka) 

5 

Elektroprojekt 

236 000,- Kč Dokumentace DUR vodohospodářská část 

Dokumentace DUR krajinářská část 

6 
Inženýring projednání S DOSS a správci inž. sítí 

68 000,- Kč 
Inženýring vodohospodářské části DUR (vodoprávka) 

 CELKEM 656.000,- Kč 

7 Složka F 92.000,- Kč 

 

4.3.  Cena za zpracování jednotlivých dílčích fází bude zaplacena na základě faktur 
vystavených po předání příslušné části dokumentace. Předání dokumentace jednotlivých 
dílčích fází bude potvrzeno mezi smluvními stranami podpisem protokolu o předání a 
převzetí.   
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4.4. Splatnost zhotovitelem vystavené faktury je patnáct dnů ode dne předání daňového 
dokladu zhotovitelem objednateli a úhrada se bude provádět bezhotovostně převodem 
účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

4.5. Právo fakturace vzniká zhotoviteli řádným provedením díla nebo jeho částí, tedy jeho či 
jejich dokončením a předáním bez vad. Vznese-li při předání díla či jeho části objednatel 
vůči zhotoviteli oprávněné výhrady, zhotovitel odstraní vady díla ve lhůtě objednatelem 
stanovené a teprve po jejich odstranění se má za to, že bylo dílo provedeno řádně. 

4.6. Faktura jako daňový a účetní doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a bude 
předána objednateli ve dvou vyhotoveních. 

4.7. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 
povinen ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu 
novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje. 

4.8. Smluvní strany se dohodly, že zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a 
převzatého díla nebo jeho části vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit a platbu za 
dílo pozastavit až do data odstranění vady, a to i tehdy převzal-li dílo bez výhrad.  

4.9. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním 
úkonem. 

4.10. Za den rozhodný pro splatnost je považován den odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

5. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY 

5.1. Nedodrží-li zhotovitel termín provedení díla, tedy jeho dokončení a předání v termínu dle 
čl. 2.1. této smlouvy, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši jedné 
desetiny procenta (0,1%) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla nebo jeho části v rozsahu a dílčích lhůtách uvedených v této smlouvě. 
Zhotovitel není odpovědný za zpoždění z důvodu zpoždění či nečinnosti orgánů státní 
správy. Dále není zhotovitel odpovědný za zpoždění, které vznikne z důvodu nedodržení 
termínů participace s občany či kontrolními výbory, které organizuje objednatel.  

5.2. Neuhradí-li objednatel fakturu ve lhůtě její splatnosti, má zhotovitel nárok na zákonný 
úrok z prodlení za každý den prodlení z oprávněně fakturované částky.  

5.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou 
reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

5.4. V případě, že zhotovitel nepředá harmonogram zpracování díla, včetně hlavních 
výrobních výborů v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

5.5. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý neuskutečněný 
výrobní výbor. 

5.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost ustanovenou v bodě 1.3. této smlouvy a dílo 
nebude zpracováno osobami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

5.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost účasti hlavního projektanta na každém 
výrobním výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem na konkrétní výrobní výbor 
jinak, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

5.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost ustanovenou v bodě 1.4.8. a 1.4.9. této 
smlouvy, je povinen za každé jednotlivé porušení povinnosti uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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5.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 
nárok. 

5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

5.11. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvou založený výslovně sjednávají 
odchylnou úpravu od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o 
smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky 
vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné 
pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím 
soudu. 

6. SOUČINNOST A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Smluvní strany se shodují, že zhotovení díla vyžaduje od všech účastníků úzkou 
vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného 
postupu. 

6.2. Informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na provedení díla podle této 
smlouvy a závazků z ní plynoucích, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých 
úkonů a činností podle této smlouvy, podklady, náměty a informace rozhodné pro plnění 
závazků zhotovitele převzatých touto smlouvou, budou předávány do sídla a v sídle 
objednatele dle pravidel doručování uvedených v bodě 6.12. této smlouvy. 

6.3. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli včas ty záměry a rozhodnutí, které by mohly 
podstatně ovlivnit provedení díla podle této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a 
schopností. S údaji týkajícími se díla bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o 
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem, vyjma 
ustanovení bodu 6.9. 

6.5. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je 
dílo provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
závazným ustanovením ČSN, které se na provedení díla vztahují. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a veřejnosti nezbytný odborný výklad 
k dílu, a to podle okolností na jednání orgánů města či orgánů veřejné správy.  

6.7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit provedení díla podle této smlouvy a o eventuálních vadách a nekompletnosti 
podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele 
rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 
neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s 
chráněným veřejným zájmem. 

6.8. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za 
dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, uvědomí o tom neprodleně 
písemně objednatele s uvedením důvodů. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledky 
díla jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. Toto ustanovení se 
nevztahuje na činnost zhotovitele vedoucí k projednání a získání územního rozhodnutí, 
dotčené orgány státní správy, subdodavatele zhotovitele, vlastníky okolních pozemků a 
správce sítí. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje práce na plnění předmětu smlouvy přerušit na základě doručení 
písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté 
zavázány uzavřít dohodu o změně plnění smlouvy a podmínkách jeho dalšího provádění, 
a to za podmínek obvyklých.  

6.11. Závazná forma komunikace je e-mail potvrzený e-mailem odpovědného zástupce druhé 
smluvní strany, zápis z jednání, protokol o předání a převzetí. Dokumenty v listinné 
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podobě musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a 
zhotovitele. 

7. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE 

7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli 
nebo použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského 
zákona, zavazuje se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a 
zajistil objednateli neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého 
zhotovitelem při plnění této smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným 
změnám autorského díla.   Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití 
předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem 
této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem možným způsobům užití 
díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Objednatel 
není povinen licenci využít.  

7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a 
ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem 
či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli 
licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu 
dle této smlouvy. 

7.3. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zveřejnit, zpracovat 
včetně překladu, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i 
prostřednictvím třetích osob a spojovat i s jinými autorskými díly do díla souborného. 
Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na jejím 
základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem a takto upravené dílo dále neomezeně 
užívat všemi způsoby užití. V případech, kdy to je obvyklé, připojí objednatel informace i 
o autorství zhotovitele.  

7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je 
povinen zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas 
k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje 
objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního 
oprávnění.  

7.5. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro 
potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

7.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
díla dle této smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání 
záruky za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, 
jež jsou na díle zjištěny v záruční lhůtě. 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a 
končí dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode 
dne předání předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené 
s případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady 
projektu objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace 
vad projektu se prodlužuje záruční doba na projekt. 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni 
jeho převzetí objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li 
ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s 
ohledem na povahu projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a 
odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či vlastnosti stanovené 
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technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z čl. 1. této smlouvy, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná 
objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2618 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo 
informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla. 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého 
uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne 
jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v 
uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného 
plnění uspokojí. 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se 
vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od 
objednatele.  

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy 
účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení odst. 8.7 se nepoužije. 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení 
reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit 
nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro 
odstranění vad platí, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V 
souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících závazků smluvní strany postupují 
obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech 
objednatele ze záruky, nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na 
odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv na trvání 
záruky z této smlouvy. 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými 
brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn 
kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého 
poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat 
odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
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8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu 
sjednanou touto smlouvou a náhradu škody. 

8.14. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě ve výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České 
republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii 
dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy. Doklad o 
pojištění dle tohoto článku smlouvy je přílohou č. 3 této smlouvy. 

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Spory  

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy spory, které 
nelze vyřešit dohodou, mohou účastníci této smlouvy, po vyčerpání možnosti dohody a 
smíru, podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u místně příslušného soudu, 
podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění. 

9.2. Právní řád  

Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí českým 
právním řádem. 

9.3. Účinnost a ukončení smlouvy 

9.3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do okamžiku splnění všech práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

9.3.2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

9.3.3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
a) dohodou v písemné formě, s uvedením dne, ke kterému smluvní vztah končí, 
b) výpovědí z důvodů uvedených v této smlouvě, smluvní strany pro případ výpovědi 

sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď smluvní straně doručena. 
Výpověď musí mít písemnou formu. 

c) odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

9.3.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  
a) v případě opakujícího se nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem, na které ho 

objednatel písemně upozorní,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 
jistotu,  

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.3.5. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž 
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

9.3.6. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. 

9.3.7. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 
výpovědí, a to za níže uvedených podmínek.  

9.3.8. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.  
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9.3.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by 
měly trvat i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  

9.3.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované 
projektové dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková 
plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla 
poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany 
vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené 
neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit. 

9.3.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze 
smlouvy povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části 
projektové dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění 
dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro 
něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je 
však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit.  

9.3.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě 
této smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, 
ačkoliv na výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou 
písemně upozorněn a neprovedl příslušnou nápravu. 

9.3.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením 
faktur delším než 30 dnů ode dne splatnosti. 

9.3.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit 
smluvní pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti 
smluvních stran, které vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá něco jiného 

9.4. Závěrečná ustanovení  

9.4.1. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a 
zhotovitelem. Ani objednatel ani zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této smlouvy 
plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu druhé strany. 

9.4.2. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane 
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních 
ustanovení tím není dotčena. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se 
smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby 
účelu smlouvy bylo dosaženo. 

9.4.3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to dle pravidel 
doručování uvedených v bodě 6.11. této smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Žádný projev stran 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy. Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření této 
smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu. 

9.4.4. Tato smlouva má včetně příloh celkem 22 stran a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, 
z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost 
originálu. 

9.4.5. Přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1 Zadávací podmínky pro vyhotovení studie a projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti nezbytné pro 
získání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu „Plzeň – rekonstrukce 
víceúčelové nádrže v Bukovci a úpravy jejího okolí“. 

Příloha č. 2 – Seznam osob podílejících se na plnění. 
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Příloha č. 3 - Doklad o pojištění dle článku 8.14 této smlouvy. 

Smlouva a výše uvedené Přílohy smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. 

9.4.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu 
s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
Čteno a podepsáno  

 
V Plzni, dne ………………  

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Irena Vostracká Ing. Martina Forejtová 
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE 
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 

jednatelka Land05 s.r.o. 

Objednatel Zhotovitel 
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2020.01 

 
ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VYHOTOVENÍ STUDIE A PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE VE STUPNI DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ VČETNĚ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NEZBYTNÉ PRO 

ZÍSKÁNÍ PRAVOMOCNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ PRO STAVBU 
„PLZEŇ – REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE V BUKOVCI A 

ÚPRAVY JEJÍHO OKOLÍ“ 

A. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Předmětem plnění zakázky je:  

a) zhotovení studie „Plzeň, rekonstrukce víceúčelové vodní nádrže v Bukovci“ ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) ve smyslu ustanovení  
§ 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění včetně inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání územního 
rozhodnutí (ÚR) ve smyslu ustanovení § 76 a násl. stavebního zákona na stavbu 
„Rekonstrukce víceúčelové vodní nádrže v Bukovci“. 

B. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Vymezení řešeného území je vyznačeno v grafické příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.  

Pro vypracování studie „Plzeň, rekonstrukce víceúčelové vodní nádrže v Bukovci“ ve smyslu 
bodu C. je dále k vyznačenému řešenému území vyznačena také hranice širších vztahů, ve 
kterých je třeba řešit cestní síť a její napojení.  
 

C. ROZSAH PLNĚNÍ, POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ, OBSAH A PROJEDNÁNÍ STUDIE 

C.1. Příprava  

1. Přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro 
provedení návrhu studie. 

2. Geodetické zaměření stávajícího stavu území v rozsahu a podrobnosti odpovídající 
projektové přípravy. Zaměření bude polohopisné a výškopisné, třída přesnosti 3, 
v souřadném systému JTSK a výškovém systému Bpv, ověřené ÚOZI. 

3. Zajištění všech nezbytných průzkumů, zejména vyhodnocení inženýrsko geologického 
průzkumu posouzení stability svahu, zajištění hydrogeologického průzkumu nutného 
k návrhu víceúčelové vodní nádrže a dendrologického průzkumu. 

C.2 Návrh víceúčelové vodní nádrže 

1. Zpracování stavebně-technického návrhu řešení víceúčelové vodní nádrže včetně 
materiálového řešení a umístění mobiliáře (např. lavičky, dřevěná převlékárna, apod.). 
Při zpracování řešení budou zachovány tyto funkce nádrže: 

a. koupání; 

b. rekreace (pobytová funkce); 



Číslo smlouvy objednatele: 2020.01 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Strana 14 (celkem 21) 

c. bruslení – v zimním období je víceúčelová nádrž využívána místními obyvateli k 
bruslení; 

d. provozování hasičského sportu – v současné době okolí nádrže i nádrž využívá také 
spolek dobrovolných hasičů. Tito se o nádrž starají a na svoje náklady ji čistí. 
V blízkosti nádrže probíhají zejména cvičení mládeže a další sportovní aktivity 
dobrovolných hasičů. Studie bude obsahovat možnost využití nádrže dobrovolnými 
hasiči (odběrové místo z nádrže) a volné prostranství. Víceúčelová nádrž není 
registrovaným zdrojem požární vody, 

e. čistitelnost nádrže – studie navrhne vhodné technické řešení vzhledem k umístění 
nádrže a její expozici.  

2. Po posouzení limitů území (geologické podmínky svahu nad nádrží, hydrogeologické 
podmínky) bude navržena podoba nádrže v souladu se zachováním výše uvedených 
funkcí. Technické řešení nádrže i jejího mobiliáře bude odpovídat charakteru přírodního 
prostředí lokality, v níž se nachází. 

C.3 Krajinářské řešení 

Bude zpracován celkový návrh řešeného území s možností etapizace jednotlivých částí. 

1. V souvislosti se stavebně-technickým řešením nádrže bude navrženo její okolí tak, aby 
plnilo uživatelské požadavky a zároveň vytvářelo harmonický celek s úpravami jižní a 
severní části a přírodním charakterem území, materiálové řešení bude využívat přírodní 
materiály. Návrh bude konkrétně obsahovat:  

a. řešení, tj. případnou úpravu spodní části západního svahu nad nádrží s ohledem na 
geologické podmínky a přírodní charakter lokality, případně prověření možnosti 
doplnění cesty mezi patou svahu a nádrží, nebo v rámci svahu, 

b. hierarchizaci a prostorové uspořádání východního břehu, ve vztahu k jeho pobytové 
funkci včetně doplnění či úpravy mobiliáře a výsadeb, ve vztahu k potřebě průchodu, 
tj. podélného pohybu a zejména s ohledem na provozování hasičského sportu 
mládeže, 

c. návrh bude dále obsahovat přeřešení spodní malé nádrže (možné využití je 
brouzdaliště či přírodě blízká tůň pro chráněné obojživelníky), včetně řešení prostoru 
na hrázi, případně doplnění přelivové hrany, nebo širokého můstku/paluby, 

d. řešení návaznosti na zbytek toku. 

2. Jižní část – bude navržen uživatelsky kvalitní nástup do území u nádrže, prostorové řešení 
bude vhodně hierarchizovat a uspořádávat prostor, nabídne provozně a uživatelsky 
funkční řešení pro stávající požadavky a případně bude iniciovat další děje, materiálové 
řešení bude využívat přírodní materiály. Návrh bude konkrétně řešit:  

a. návaznost a zakončení příjezdové cesty,  

b. vstupní rozptylový prostor,  

c. úpravu pramene a obtokového koryta nádrže včetně prověření umístění herních 
prvků (stavidlo, archimédův šroub apod.), 

d. návaznost na pěší cesty v území. 

3. Severní část – bude navržen uživatelsky kvalitní, přírodní až přírodě blízký prostor 
umožňující umístění doplňkových funkcí, či zázemí k nádrži, bude případně iniciovat další 
děje, materiálové řešení bude využívat přírodní materiály, bude zajišťovat komfortní 
návaznost na cestní síť. Návrh bude konkrétně řešit:  

a. prostorové uspořádání a pročištění území podložené dendrologickým průzkumem 
včetně návrhu na zachování kvalitních dřevin s možností dosadeb včetně návrhu 
druhové skladby a kvality vysazovaných jedinců,  

b. umístění přípojného bodu el. energie (zásuvkový sloupek) 
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c. možnost umístění prvků jako sezónní ekologické WC, případně umístění, nebo 
přesunutí herních prvků od nádrže,  

d. obnovu a doplnění navazujících lesních pěšin včetně jejich technického řešení (např. 
pěšina na Chlumek nebo pěšina k hřišti). 

4. Širší vztahy – v souvislosti s návrhem okolí nádrže je nezbytné prověřit a navrhnout 
řešení významných prvků, které zajišťují kvalitní napojení nádrže do širších vztahů 
v území. Návrh bude konkrétně řešit: 

a. obnovu a doplnění navazujících lesních pěšin vč. jejich technického řešení – např. 
pěšina na Chlumek, pěšina k pomníku, případně nová pěšina ke hřišti, nebo  
v západním svahu, 

b. přístupová komunikace směrem od Bukovce (od JV) bude zachována jako 
zpevněná, 

c. možná další vodohospodářská opatření na drobném vodním toku směrem k řece 
(např. tůně apod.). 

C.5 Projednání studie 

V průběhu zpracování se uskuteční pravidelné konzultace se zadavatelem, dále budou 
uspořádány minimálně dvě pracovní jednání s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, jejichž 
zastoupení bude upřesněno v průběhu projednání. Výsledky projednání budou po konzultaci se 
zpracovatelem zapracovány. Poslední jednání bude svoláno v předstihu před odevzdáním 
zpracované územní studie tak, aby jeho závěry mohly být zapracovány do konečného řešení. 

Návrh řešení bude za osobní účasti zpracovatele projednán s veřejností. Na veřejném 
projednání zpracovatel představí návrh studie veřejnosti a zodpoví případné otázky. Obsah 
prezentace a způsob komunikace s občany bude předem konzultován s objednatelem a 
facilitátorem veřejného projednání a následně bude probíhat dle jeho pokynů a za jeho účasti. 
Zpracovatel se zavazuje ke spolupráci na vypořádání připomínek občanů a relevantní 
připomínky zapracuje do finální verze projektu.  

Toto projednání proběhne ve veřejně přístupné místnosti na území městského obvodu Plzeň 4, 
bude ohlášeno a zveřejněno 3 týdny před samotným konáním akce. Facilitátor, pronájem 
prostorů i propagace budou zajištěny ze strany MO P4 a ÚKRMP. Zpracovatel zajistí vedení 
agendy – zápisy, doklady o projednání apod. 

Návrh řešení bude projednán s následujícími městskými orgány a organizacemi: Odbor 
stavebně správní Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, 
Správa veřejného statku města Plzně, Městský obvod Plzeň 4, příp. dalšími dle potřeby. 

C.6 Obsah dokumentace studie 

Struktura dokumentace bude odpovídat Standardům profesních výkonů a souvisejících činností 
pro krajinářskou architekturu (ČKA/2014) a standardu služeb architekta (ČKA/2017). 

Obsah dokumentace pro zpracovanou studii bude následující: 
A. Průvodní zpráva 

B. Výkresová dokumentace návrhu stavby 

C. Dokladová část 
D. Související dokumentace 

 

Složka D. Související dokumentace bude doložena nad rámec Standardů profesních výkonů a 
souvisejících činností, jejím obsahem bude: 

• prověření technických podkladů, zejména inženýrsko-geologický průzkum posouzení 
stability svahu (Gekon s.r.o., 2016); 
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• doplňující průzkumy a rozbory, zejména hydrogeologický průzkum a dendrologický 
průzkum; 

• názorné pracovní vizualizace řešení, a to jak celého řešeného území, tak jeho 
jednotlivých částí, případně i variant řešení; 

• odhad stavebních nákladů stavby;  

• návrh etapizace jednotlivých částí řešeného území; 

• zpracování přehledu procesu povolování jednotlivých navržených úprav dle stavebního 
zákona. 

Zhotovitel předá dokončenou dokumentaci v počtu 6 výtisků (paré) a v elektronické verzi na CD, 
nebo jiném datovém nosiči. Pro elektronickou verzi platí, že textová část bude předána ve 
formátu doc, xls a pdf, výkresová část bude předána ve formátu dwg a pdf, zaměření bude 
předáno v otevřeném formátu DWG, či DGN, v přehledném výkresu ve formátu PDF a se 
seznamem souřadnic v textovém, případně tabulkovém souborovém formátu (TXT, XLS, atp.). 
Nedílnou součástí dokončené dokumentace bude kompletní dokladová část. 

 

D. ROZSAH PLNĚNÍ, POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ, OBSAH DÚR VČETNĚ 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

 

D.1 Příprava 

1. Přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro 
navazující projektové práce a zajištění inženýrské činnosti. 

2. Podkladem pro zpracování DÚR bude zpracovaná STUDIE dle kapitoly C. 

3. Rešerše majetkoprávních vztahů – zpracování majetkoprávního elaborátu. 

D.2 Návrh DÚR 

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude navazovat na závěr předchozího stupně, tedy studie 
zpracované dle bodu C. těchto zadávacích podmínek. Návrh DÚR bude zpracován na úpravy, 
které vyžadují zpracování tohoto stupně. 
 
Pokud z projednaného řešení jednotlivých úprav navržených ve studii bude zcela patrné, že 
žádná z úprav není předmětem procesu územního rozhodování dle stavebního zákona, nebude 
tato dokumentace zpracovávána. V takovém případě bude zpracován pouze obsah složky F. 
Související dokumentace, stanovený v bodě D.5 těchto zadávacích podmínek a o tuto složku 
bude rozšířena zpracovaná studie dle bodu C. těchto zadávacích podmínek a projednaná dle 
podmínek určených bodem C.5 pro projednání studie. 

D.3 Požadavky na inženýring DÚR 

1. Zabezpečení majetkoprávní agendy související s realizací stavby.  

2. Zpracování strukturovaného propočtu stavebních nákladů na základě metodiky cenové 
soustavy ÚRS. 

3. Zpracování tabulky stavebních a inženýrských objektů obsahující návrh investorů a 
budoucích správců. 

4. Projednávání dokumentace v průběhu zpracování konceptu DÚR s dotčenými správními 
orgány, správci dotčených sítí a dalšími subjekty a doložení projednání formou zápisů 
z jednání, nebo písemným vyjádřením 
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a. zhotovitel bude technické řešení konzultovat s objednatelem, případně s dalšími 
dotčenými subjekty (např. Správa veřejného statku města Plzně, Odbor životního 
prostředí Magistrátu města Plzně); 

b. zhotovitel v průběhu zpracování konceptu DÚR svolá min. tři výrobní výbory za 
účasti objednatele, závěrečný výbor bude svolán tak, aby připomínky účastníků na 
tomto výboru mohly být zapracovány do výsledného řešení; 

c. podklady pro veškerá pracovní jednání budou zasílána min. 5 pracovních dní 
předem. 

5. Zajištění veškeré inženýrské činnosti pro podání žádosti o ÚR 

a. zajištění dokladové části dokumentace v rozsahu požadovaném příslušným 
stavebním úřadem, ve které bude taktéž doloženo souhlasné stanovisko Odbor 
rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně; 

b. podání žádosti o ÚR a zajištění součinnosti se stavebním úřadem v průběhu řízení 
do vydání ÚR. 

D.4 Požadavky na projednání DÚR 

V průběhu zpracování se uskuteční pravidelné konzultace se zadavatelem, dále budou 
uspořádány minimálně dvě pracovní jednání s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, jejichž 
zastoupení bude upřesněno v průběhu projednání. Poslední jednání bude svoláno v předstihu 
před odevzdáním zpracované DÚR tak, aby jeho závěry mohly být zapracovány do konečného 
řešení. Zpracovatel zajistí vedení agendy – zápisy, doklady o projednání apod. 

Návrh řešení bude projednán s následujícími městskými orgány a organizacemi:  Odbor 
stavebně správní Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, 
Městský obvod Plzeň 4, Správa veřejného statku města Plzně, příp. dalšími dle potřeby.  

D.5 Obsah dokumentace DÚR 

Struktura dokumentace bude odpovídat aktuálnímu znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejích 
příloh v platném znění. Případně bude odpovídat Standardům profesních výkonů a 
souvisejících činností pro krajinářskou architekturu (ČKA/2014) a standardu služeb architekta 
(ČKA/2017). 

Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí bude následující: 

 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Výkresová dokumentace 

E. Dokladová část 
---------------------------------- 

F. Související dokumentace 

 

Složka F. Související dokumentace bude doložena nad rámec dokumentace stanovené 
vyhláškou a jejím obsahem bude: 

a) soupis dotčených a sousedních pozemků s uvedením jejich vlastníků – majetkoprávní 
elaborát; 

b) architektonická situace, půdorysy, řezy, pohledy, jednotlivé architektonické detaily;   

c) názorné pracovní vizualizace řešení, a to jak celého řešeného území, tak jeho 
specifických, nebo typických částí, případně i variant řešení; 

d) odhad stavebních nákladů; 
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e) objektová tabulka se stavebními a inženýrskými objekty s uvedením jednotlivých 
investorů a správců. 

Pro účely inženýrské (obstaravatelské) činnosti nutné pro projednání a dokončení dokumentace 
si zpracovatel zajišťuje nezbytný počet výtisků (paré) samostatně a v potřebném rozsahu. 

Samostatně mimo dokončenou dokumentaci a to pro potřeby objednatele budou před 
zahájením projednávání konceptu DÚR odevzdány 2 vícetisky DÚR orazítkované a podepsané 
projektantem. 

Zhotovitel předá dokončenou dokumentaci v počtu 6 výtisků (paré) a v elektronické verzi na CD, 
nebo jiném datovém nosiči. Pro elektronickou verzi platí, že textová část bude předána ve 
formátu doc, xls a pdf, výkresová část bude předána ve formátu dwg a pdf, zaměření bude 
předáno v otevřeném formátu DWG, či DGN, v přehledném výkresu ve formátu PDF a se 
seznamem souřadnic v textovém, případně tabulkovém souborovém formátu (TXT, XLS, atp.). 
Nedílnou součástí dokončené dokumentace bude kompletní dokladová část, obsahující 
stanoviska a vyjádření DOSS a správců sítí a pravomocné územní rozhodnutí. 

 

E.  TECHNICKÉ PODKLADY 
 

1. Výřez z digitální katastrální mapy 
2. Územní plán Plzeň – vybraná data 
3. Územní studie Bukovec – krajina (Ing. J. Kohlová, 2019) 
4. Územní studie Bukovec – Bukovec K Úvozu, Ing. arch. Janout, 2017) 
5. Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu – Plzeň – Bukovec, Obnova 

víceúčelové nádrže, posouzení stability svahu (Gekon, 2016) 
 
 

F. PŘÍLOHA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 
 
 
Příloha č. 1 – Vymezení řešeného území 
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PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2020.01 

 
SEZNAM OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ 

 
 
 

I. Hlavní inženýr projektu (HIP):  Ing. Martina Forejtová 
 
 
II. Vodohospodářský inženýr projektu:  
 
 
III. Krajinářský architekt projektu:  Ing. Martina Forejtová 
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PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2020.01 

DOKLAD O POJIŠTĚNÍ 

 
 

 
 
 
 


